ДОГОВОР № 4

подряда по объекту: «Реконструкция водопроводной сети с.Кундызды Абайского района ВКО.

С.Караул 15 февраля 2008г.

ГУ «Отдел строительства Абайского района ВКО» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела Конысбаева Серика, действующая на основании Положения о государственном учреждении утвержденного акимом Абайского района от 24 марта 2006 года, свидетельство о гос.регистрации №31-1917-19-ГУ от 04 апреля 2006 года Управления юстиции Абайского района Департамента юстиции ВКО, с одной стороны, и **ТОО «Инком-Шыгыс»** (лицензия 08 ГСЛ №12-00396 от 01.12.2006г), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя Акылгазина Марат Саркытовича, действующий на основании Устава и свидетельства о регистрации № 688-1917-27-ТОО от 31.10.2006г. с другой стороны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» №303 от 21.07.2007г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту **«Реконструкция водопроводной сети с.Кундызды Абайского района Восточно-Казахстанской области»** в объеме согласно утвержденной проектно-сметной документации, графика производства работ, являющимися неотъемлемой частью данного договора.

2. Порядок расчета

2.1 Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **26 770 000 (Двадцать шесть миллиона семьсот семьдесят тысяч)** тенге, в т.ч. НДС
2.2 Заказчик в 2008 году выплачивает Подрядчику аванс в размере не более 30 процентов от суммы подрядных работ на 2008 год, что составляет **8 031 000 (Восемь миллиона тридцать одна тысяча тенге).** Погашение аванса производится долями пропорционально выполнение объема работ, предъявляемых к оплате.
2.3 Промежуточная оплата по договору осуществляется Заказчиком согласно актом выполненных работ и счет фактурам, подписанных подрядчиком и и Заказчиком . Окончательная оплата в 2008 году до 31 декабря 2008 года
2.4 Бюджетная программа 467 «Отдел строительства района» 006 «Развитие систем водоснабжения» 015 «За счет средств местного бюджета» 421 «Строительство зданий и сооружений».
2.5 Окончательная оплата (5 % от суммы договора) выплачивается после подписания акта о приеме в эксплуатацию объекта Государственной комиссией .
2.6 Сумма договора на период его действия пересмотру не подлежит .

3. Права и объязанности сторон

3.1. **Подрядчик** обязан :
3.1.1 Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствий с утвержденной проектно-сметной документацией, в сроки оговоренные в договоре .
3.1.2 Применять в ходе стройтельства качественные материалы , оборудование и комплектующие .
3.1.3 Содержать территорию участка в чистоте, своевременно удалять с участка весь стройтельный мусор .
3.1.4 Устранять все дефекты в работах за свой счет .
.
3.1.5 Доставлять все необходимые для выполнение работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование, и передачу для производства работ.

3.1.6 Производить опробование и (или) испытание смонтирование систем и оборудование.
3.1.7 Обеспечить состав и технологию выполнения всех видов контроля , измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно – технической документаций и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля , измерений и испытаний .
3.1.8 Взять на себя риск случайной утраты или повреждения стройтельных материалов и оборудования .
3.1.9 Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности .
3.1.10 Вести на объекте стройтельства общий журнал работ ,специальные журналы на отдельные виды работ и журнал авторского надзора .
3.1.11 Согласовывать с Заказчиком и проектной организацией все изменения проектных решений.
3.1.12 В случае расторжения договора по причине существенного нарушения Подрядчиком условий договора , Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить коенсервацию объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке .
3.1.13 Подрядчик обязан в течений 10 дней с момента подписания настоящего договора предоставить Заказчику календарный график работ .
3.2 **Подрядчик** имеет право :
3.2.1 Самостоятельно определять способы выполнения работ в рамках заключенного договора .
3.2.2 Заключать договоры с субподрядными оргонизациями в пределах 2/3 объема договора . Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком .
3.3 **Заказчик** обязан :
3.3.1 Обеспечить Подрядчика утвержденной проектно – смектной документацией .
3.3.2 Принять выполненные Подрядчиком работы при завершений работ (этапа работ) .
3.3.3. Производить оплату работ по настоящему договору в размерах и сроки ,установленные настоящим договором .
3.3.4. Уведомить Подрядчика в писменном виде обо всех претензиях , связанных с гарантией на выполненные работы
3.4 . Заказчик имеет право :
3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик: не приступил своевременно к исполнению договра, неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ, несанкционированно приостановил работы сроком до 30 дней, срывает сроки устранения дефектов, терпит банкротство или ликвидируется, за исключением реорганизаций. В случае расторжения договора Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов .
3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения выявленных недостатков и дефектов и при неисполнений Подрядчиком в срок указанного требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика .
3.4.3. В любое время проверить ход и качество выполняемых работ .
3.5. Орган технического надзора обязан :
3.5.1. Пройзводить инжиниринговые услуги , контроль и надзор за качеством выполненных работ , соблюдением сроков стройтельства .
3.5.2. Осуществлять контроль производимых Подрядчиком работ в соответствий с действующими строительными нормами и правилами .
3.5.3. При осуществлений своих обязанностей не вмешиваться в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика .
3.5.4. Доводить до сведения Заказчика все изменения проектных решений .

4.Порядок сдачи и приемки работ .

4.1. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа предъевляет выполненные объемы работ для оплаты. Скрытые работы предъявляются комиссий по мере их выполнения, для чего Подрядчик за 24 часа уведомляет Орган технического надзора и Заказчика о приемке данного вида работ .
4.2. По завершению всех работ, оговоренных договором, Подрядчик направляет уведомления Заказчику об окончаний работ. Заказчик не позднее семидневного срока назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору .
4.3.Дата акта рабочей комиссий считается датой завершения работ .
4.4. Рабочая комиссия составляет перечень всех недолелок и назначает срок их устранения .

Государственная комиссия назначается Заказчиком после завершения комплекса всех работ в2008г .
4.5. По оканчаний работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, акты испытания оборудования .

5. Ответственность сторон .

5.1. Ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока несоответствиям проектно – смектной документаций и нарушениям СНиП возлагается на Подрядчика .
5.2. Риск случайного удорожания работ по настоящему договору несет Подрядчик .
5.3. Подрядчик несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных средств, переданных Заказчиком согласно п.2.4. настоящего договора .
5.4. При неосвоений принятых Подрядчиком средств в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан вернуть их на расчетный счет Заказчика .
5.5 Подрядчик за нарушение сроков окончания работ указанных в п.7.2. настоящего договора несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1 % от суммы не выполненных работ за каждый день просрочки .
5.6. За не выполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствий с действующим законодательством Республики Казахстан .

6. Форс – мажор .

6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихинные бедствия, военные действия, эпидемий, крупномасштабные забастовки, вступления в силу законадательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрешающих, а также препятствующих исполнению сторонам обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнения взятых на себя обязательств .
6.2. Сторана, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах , имеет право получить от нее документальное подтвержение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компететными органами и организациями .

7 . Срок действия договора .

7.1. Начало стройтельства - март 2008 года .
7.2. Окончание стройтельства - октябрь 2008 года .
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон и становится обязательным с момента его регистрации в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2008 года .

8. Заключительные положения

8.1 Все споры , возникшие при исполнений настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения ответчика .
8.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан .
8.3. Все дополнения и изменения вносятся в настоящиий договор с обоюдного согласия сторон и оформляются в письменном виде .
8.4. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу .
8.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юрилического адреса, названия банковских реквезитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать , что оно является неотъемлимой частью договора .

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

«Заказчик»	«Подрядчик»
ГУ «Отдел стройтельства Абайского района ВКО», ВКО Абайский р-н	ТОО «Инком-Шыгыс» г.Семей
с. Караул , ул. Кунанбая , 14,	ул.Чайжунусова №103-22
РНН 181900210496,	ИИК 011467635
ИИК 000130973	БИК 193801748
ГУ «Абайский районный отдел Казначейства ДК по ВКО»	РНН 182700228923
БИК 195301070.	г.Семей СФ АО «БанкЦентрКредит»
Начальник ГУ «Отдел строительства Абайского района ВКО»	тел/факс 56-32-76
	КБЕ 17
	Директор ТОО «Инком-Шыгыс»
_____ С.Конысбаев	_____ М.Акылгазин

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
N 1328 қаулысымен бекітілген

Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328
Утвержден

20.11.08 №344.
бекітілген
Е. Сулейменов
[шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]

[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының Құндызды ауылындағы
су құбырын қайта жасақтау жұмыстарын

2008 жылғы "29" қазан N 3

Шығыс Қазақстан облысы
Құндызды ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімінің 2008 жылғы 24 қазандағы № 324 өкімімен (шешімімен, бұйрықпен, қаулымен және басқа) тағайындалған мемлекеттік қабылдап алу комиссиясының құрамы мынадай:
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

торага

Жуңісжанов Нұрғазы Әнуарұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы әкімінің орынбасары
(лауазымы)

комиссия мүшелері -
тапсырыс берушінің өкілдері:

Жакупбеков Серікбек
(аты, әкесінің аты, тегі)

Ауданның құрылыс бөлімінің бастығы
(лауазымы)

Рахимов Базар Баянұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Ауданның тұрғын үй коммуналды шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы
(лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар

Қуандықов Еребек
(аты, әкесінің аты, тегі)

Абай ауданы Құндызды ауылдық округінің әкімі
(лауазымы)

Омарханов Асқар Ақанұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Абай ауданы Құндызды ауылдық округі әкімдігінің жетекші маманы
(лауазымы)

Бас жобалаушы

Козлов Вячеслав Борисович
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Казбурводстрой» жуапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің органдары

Ерденбеков Талғат Ерденбекұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Абай ауданы бойынша басқармасының бөлім бастығы
(лауазымы)

Мемлекеттік орт қадағалау органдары

Қатпенов Кенжекбек Мәденұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Абай ауданының өртке қарсы қызмет бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
(лауазымы)

басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Полянский Владимир Леонидович – «НПФ «Проекттехэксперт» ЖШС өкілі техникалық қадағалау

Ақылғазин Марат Сарқытұлы «Инком-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. **Тапсырушы (мердігер тапсырушымен бірге)**

«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының құрылыс бөлімі» ММ және «Инком-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

Шығыс Қазақстан облысы Құндызды ауылы мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

«Абай ауданының Құндызды ауылындағы су құбырын қайта жасақтау жұмыстары»
[нысанның атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)]

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Аудандық конкурстық комиссияның конкурс қорытындысы туралы хаттамасы
(шешім шығарған органның атауы)

т.б.) негізінде және
(шешім шығарған органның атауы)

3. Құрылыс «Абай ауданының Құндызды ауылындағы су құбырын қайта

жасақтау жұмыстары»

(жұмыстың түрлері)

бас мердігер орындаған «Инком-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

және Қайта жасақтау және арнайы жұмыстар, соның ішінде электр техникалық, сантехникалық, желдеткіш.

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері]

4. Құрылысқа арналған жоба-сметалық құжаттамасын орындаған

бас жобалаушы «Казбурводстрой» ЖШС 2006 ж.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және жеке жоба

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардын атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының құрылыс бөлімі

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынышты, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

жеке тапсыры

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық максаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

7. Жоба-сметалық құжаттамасын

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы III – 2008ж. **жұмыстың аяқталуы** X -2008 ж.

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша 7 ай

іс жүзінде 7 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: Жобалық-сметалық құжаттамасы, жасырынды жұмыстардың актісі, орындалу сызбалары

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [максатты өнімдерге немесе

негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б. **Мощность, производи-тельность и т.д.**	**Өлшем бірлігі** **Единица измере-ния**	**Жоба бойынша** По проекту		**Іс жүзінде** Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) **общая (с учетом ранее принятых)**	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі** **в том числе пускового комплекса или очереди**	**жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)** **общая (с учетом ранее принятых)**	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі** **в том числе пускового комплекса или очереди**
	ед.				

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер **Показатели**	**Өлшем бірлігі** Единица измерения	**Жоба бойынша** По проекту	**Іс жүзінде** Фактически
Площадь участка Площадь застройки	га $м^2$		

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

Шаралардың сипаттамасы актінің .... қосымшасында келтірілген.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Қоғалдандыру, ғимараттарға, жаяусоқпақтарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ сыртқы торапта рды электрмен қамтамсыз ету, радио:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица из-мерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы 27721,2 мың.теңге, оның ішінде: басты құрылыс жұмыстары мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мүкаммал - млн. теңге және тағы басқа мың.теңге

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 26770,00 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мүкаммал _____ мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған Нысан: «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының Құндызды ауылындағы су құбырын қайта жасақтау жұмыстары»
(объектінің атауы)

Пайдалануға қабылдансын.
Принять в эксплуатацию.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Н.Ж.Жиенсанов
(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ С.Жакупбеков
(колы)

_____ Б.Б.Рахимов
(колы)

_____ Т.Е. Ерденбеков
(колы)

_____ К.М.Қатпенов
(колы)

_____ Е.Қуандықов
(колы)

_____ А.А.Омарханов

_____ В.Б.Козлов
(колы)

_____ В.Л.Полянский
(колы)

_____ М.С.Ақылғазин

Заказчик - ГУ "Отдел строительства Абайского района ВКО"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 4 от 15.02.2008 г.

Справка
стоимости выполненных работ за октябрь 2008 г.
по объекту: "Реконструкция водопроводной сети с.Кундызды Абайского района ВКО"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт № 3	22426043	2590391
2	НДС 13%	2915386	336752
3	**Всего к оплате**	25 341 429	2 927 143
4	Аванс	8031000	878143
	Итого к оплате		2 049 000

ГУ "Отдел строительства Абайского района ВКО"

_____ **Жакупбеков С.**

ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ **Акылгазин М.**

Заказчик - ГУ "Отдел строительства Абайского района ВКО"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 4 от 15.02.2008 г.

Акт № 4

сдачи приемки выполненных работ за октябрь 2008 г.

по объекту: "Реконструкция водопровдной сети с.Кундызды Абайского района ВКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	210	289,15	289,15	60722	60722	1017313	--	--
				--	186,62	--	1048776	97	0,86	4822
		м3								
8	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м -(до 20м)	27580	7,51	7,51	207126	207125,8	58772	--	--
				--	2,05	--	60590	97	0,01	198
		м3								
9	Е0101-28-9к =3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	69959,1	3,41	3,41	238560,531	238560,531	80144	--	--
				--	0,93	--	82622	97	--	270
		м3								
10	Е0101-166-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	408	7,51	7,51	3064,08	3064,08	1091		
					2,05		1125	97	0,01	4
		м3								
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1703	167,18	--	284707,54	--	346845	1,21	2222
				167,18	--	306942	--	113	--	--
		м3								
31	Е0122	Установка колонок водоразборных	7	10020,81	83,18	70145,67	582,26	10667	6,57	46
				1140,75	31,50	7985	220	130	0,15	1
		шт								
36	Е0122	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	5,1	8287,75		42267,525		53255	51,50	263
				8032,50		40966		130		
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С 12021	Лестницы приставные и присланенные с ограждениями для негабоpитных емкостей	0,122	151200,00		18446,4				
		т								
42	Е0115-172	Масляная окраска лестниц, скоб- количество окрасок 2	4,46	151,13	0,07	674,0398		505	0,65	3
				108,00	0,02	481		105		
		м2								
43	С11011	Скобы ходовые	25	129,00		3225				
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**928938**	**510054**			**2534**
			Тенге			**356374**	**1193333**			**5294**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**928938**				
Временные здания и сооружения 1,92%			Тенге			**17650**				
Всего			Тенге			**1456642**				
Дополнительные затраты на строительство -			Тенге			**236424**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1693066**				
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах, к=1,329						**2539599**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**50792**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2590391**				
		НДС 13%	Тенге			**336752**				
ИТОГО по акту			Тенге			**2927143**				

ГУ "Отдел строительства Абайского района ВКО"

Жакупбеков С.

ТОО "Инком-Шыгыс"

Акылгазин М.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Инком -Шыгыс	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000005	**16.05.2008**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Отдел строительства Абайского р-на ВКО с.Караул
Основание: Согласно договора №4 от 15.02.2008

цена: НДС (13%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция водопроводной сети с.Кундызды, Абайского р-на	тг	1	7 907 489,00	7 907 489,00

Всего работ на сумму: 7 907 489,00
в т.ч НДС 909 711,12

Итого сумма: Семь миллионов девятьсот семь тысяч четыреста восемьдесят девять тенге 00 тиын

Перечислённые работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО Инком -Шыгыс

РНН: 182700228923,
Адрес: РК ВКО,г.Семей Чайжунусова 103/22
Расчетный счет: 011467635 в СФ АО"Банк ЦентрКредит", г.Семей,
БИК 193801748

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел строительства Абайского р-на ВКО с.Караул

РНН: 181900210496,
Адрес:
Расчетный счет: 000130973 в ГУ "Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК",
с. Караул, Абайский р-н ВКО, БИК 195301070

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Инком -Шыгыс	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000008	**18.06.2008**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Отдел строительства Абайского р-на ВКО с.Караул
Основание: Согласно договора №4 от 15.02.2008

цена: НДС (13%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция водопроводной сети с.Кундызды, Абайского р-на	тг	1	14 506 798,00	14 506 798,00

Всего работ на сумму: 14 506 798,00
в т.ч НДС 1 668 923,66

Итого сумма: Четырнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч семьсот девяносто восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО Инком -Шыгыс

РНН: 182700228923,
Адрес: РК ВКО,г.Семей Чайжунусова 103/22
Расчетный счет: 011467635 в СФ АО"Банк ЦентрКредит", г.Семей,
БИК 193801748

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел строительства Абайского р-на ВКО с.Караул

РНН: 181900210496,
Адрес:
Расчетный счет: 000130973 в ГУ "Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК",
с. Караул, Абайский р-н ВКО, БИК 195301070

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Инком -Шыгыс	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000013	**22.07.2008**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Отдел строительства Абайского р-на ВКО с.Караул
Основание: Согласно договора №4 от 15.02.2008

цена: НДС (13%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция водопроводной сети с.Кундызды, Абайского р-на	тг	1	1 428 572,00	1 428 572,00

Всего работ на сумму: 1 428 572,00
в т.ч НДС 164 348,99

Итого сумма: Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО Инком -Шыгыс

РНН: 182700228923,
Адрес: РК ВКО,г.Семей Чайжунусова 103/22
Расчетный счет: 011467635 в СФ АО"Банк ЦентрКредит", г.Семей,
БИК 193801748

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел строительства Абайского р-на ВКО с.Караул

РНН: 181900210496,
Адрес:
Расчетный счет: 000130973 в ГУ "Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК",
с. Караул, Абайский р-н ВКО, БИК 195301070

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Инком -Шыгыс	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000016	**10.10.2008**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Отдел строительства Абайского р-на ВКО с.Караул
Основание: Согласно договора №4 от 15.02.2008

цена: НДС (13%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция водопроводной сети с.Кундызды, Абайского р-на	тг	1	2 927 143,00	2 927 143,00

Всего работ на сумму: 2 927 143,00
в т.ч НДС 336 750,96

Итого сумма: Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч сто сорок три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО Инком -Шыгыс

РНН: 182700228923,
Адрес: РК ВКО,г.Семей Чайжунусова 103/22
Расчетный счет: 011467635 в СФ АО"Банк ЦентрКредит", г.Семей,
БИК 193801748

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел строительства Абайского р-на ВКО с.Караул

РНН: 181900210496,
Адрес:
Расчетный счет: 000130973 в ГУ "Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК",
с. Караул, Абайский р-н ВКО, БИК 195301070

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)