ДОГОВОР № 6

Подряда по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети с.Кундызды Абайского района ВКО»

С. Караул «23» июня 2009г.

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице ИО начальника отдела Молдахметовой Шолпан Абукызы, действующего на основании Положения о государственном учреждении, **ТОО «Инком-Шыгыс»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Акылгазина Марата Саркытовича действующей на основании Устава и государственной лицензии серии 08 ГСЛ № 12-00396 от 01.12.2006 года, в соответствии с Законом «О государственных закупках» №303 от 21.07.2007 г. и Протокола об итогах конкурса от 22 июня 2009 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Заказчик поручает, **а Подрядчик** принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту **«Капитальный ремонт водопроводной сети с.Кундызды Абайского района Восточно-Казахстанской области»** в объеме согласно утвержденной проектно-сметной документации, графика производства работ, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

2. Порядок расчета.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч)** тенге, в том числе НДС.

2.2. **Заказчик** в 2009 году производит авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ, что составляет **4 050 000(четыре миллиона пятьдесят тысяч)** тенге. Погашение аванса производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемых к оплате.

2.3. Оплата **Подрядчику** по договору осуществляется по мере поступления денежных средств из бюджета согласно плана финансирования, по бюджетной программе 458 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 012000 «Фунционирование системы водоснабжения и водоотведения» 431 «Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений», на расчетный счет **Заказчика** и на основании представленного в органы Казначейства акта выполненных работ с указанием объемов в количественном и стоимостном выражении.

2.4. **Заказчик** производит оплату выполненных работ после предъявления счета, выписанного на основании актов выполненных работ в течение 20 банковских дней при условии наличия денежных средств на расчетном счету Заказчика или по мере поступления денежных средств из бюджета на расчетный счет Заказчика.

Необходимые документы, предшествующие оплате:

-Акт приемки выполненных работ Ф-2 и справка Ф-3 составленные на основании сметы и подписанные **Подрядчиком, Органом технического надзора и Заказчиком.**

2.5. Сумма договора на период его действия пересмотру не подлежит.

2.6. Оплата работ в период строительства производится в пределах 95 % их полной стоимости. Окончательный расчет (5 % от суммы договора) производится после завершения строительства и утверждения акта государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Подрядчик обязан:

Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в сроки оговоренные в договоре.

Применять в ходе строительства качественные материалы, оборудование и комплектующие.

ШҚО бойынша Қазынашылық Абай аудандық қазынашылық бөлімі Күні 24 ИЮН 2009 ШТТ

Содержать территорию участка в чистоте, своевременно удалять с участка весь строительный мусор.

Устранять все дефекты в работах за свой счет.

Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование, и передачу для производства работ.

Производить опробование и (или) испытание смонтированных систем и оборудования.

Обеспечить состав и технологию выполнения всех видов контроля, измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля, измерений и испытаний.

Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и оборудования.

Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности.

Вести на объекте строительства общий журнал работ, специальные журналы на отдельные виды работ и журнал авторского надзора.

Согласовывать с **Заказчиком** и проектной организацией все изменения проектных решений.

В случае расторжения договора по причине существенного нарушения **Подрядчиком** условий договора, **Подрядчик** должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его **Заказчику** в установленном порядке.

Подрядчик обязан в течении 10 дней с момента подписания настоящего договора предоставить **Заказчику** календарный график работ.

Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ в рамках заключенного договора.

3.2.2. Заключать договоры с субподрядными организациями в пределах 2/3 объема договора. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между **Заказчиком** и **Подрядчиком**.

3.3. **Заказчик** обязан:

3.3.1. Обеспечить **Подрядчика** утвержденной проектно-сметной документацией.

3.3.2. Принять выполненные **Подрядчиком** работы при завершении работ (этапа работ).

3.3.3. Производить оплату работ по настоящему договору в размерах и сроки, установленные настоящим договором.

3.3.4 Уведомить **Подрядчика** в письменном виде обо всех претензиях, связанных с гарантией на выполненные работы.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если **Подрядчик**: не приступил своевременно к исполнению договора, неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ, несанкционированно приостановил работы сроком до 30 дней, срывает сроки устранения дефектов, терпит банкротство или ликвидируется, за исключением реорганизации. В случае расторжения договора **Заказчик** оплачивает **Подрядчику** оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов.

3.4.2. Назначить **Подрядчику** разумный срок для устранения выявленных недостатков и дефектов и при неисполнении **Подрядчиком** в срок указанного требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет **Подрядчика**.

3.4.3. В любое время проверить ход и качество выполняемых работ.

3.5. Орган технического надзора обязан:

3.5.1. Производить инжиниринговые услуги, контроль и надзор за качеством выполненных работ, соблюдением сроков строительства.

3.5.2. Осуществлять контроль производимых **Подрядчиком** работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

3.5.3. При осуществлении своих обязанностей не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.5.4. Доводить до сведения **Заказчика** все изменения проектных решений.

2 ШҚО бойынша Қазынашылық департаментінің Абай аудандық қазынашылық бөлімі Күні 24 июн 2009 ШТТ

4.Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. **Подрядчик** ежемесячно не позднее 25 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты. Скрытые работы предъявляются комиссии по мере их выполнения, для чего **Подрядчик** за 24 часа уведомляет **Орган технического надзора и Заказчика** о приемке данного вида работ.

4.2. По завершению всех работ, оговоренных договором, **Подрядчик** направляет уведомления **Заказчику** об окончании работ. **Заказчик** не позднее семидневного срока назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора.

4.3. Дата акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

4.4. Рабочая комиссия составляет перечень всех недоделок и назначает срок их устранения. Государственная комиссия назначается **Заказчиком** после завершения комплекса всех работ.

4.5. По окончании работ **Подрядчик** передает **Заказчику** исполнительную документацию, акты на скрытые работы, акты испытания оборудования.

5.Ответственность сторон.

5.1. Ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока несоответствиям проектно-сметной документации и нарушениям СНиП возлагается на **Подрядчика.**

5.2. Риск случайного удорожания работ по настоящему договору несет **Подрядчик.**

5.3. Подрядчик несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных средств, переданных **Заказчиком** согласно п.2.3. настоящего договора.

5.4. При неосвоении принятых **Подрядчиком** средств в установленные Договором сроки, **Подрядчик** обязан вернуть их на расчетный счет **Заказчика.**

5.5. Подрядчик за нарушение сроков окончания работ указанных в п.7.2. настоящего договора несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1 % от суммы не выполненных работ за каждый день просрочки.

5.6. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.Форс-мажор.

6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

6.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

7. Срок действия договора.

7.1. Начало строительства – июнь 2009 года.

7.2. Окончание строительства – 1 сентября 2009 года

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его регистрации в районном управлении Казначейства и действует до 31 декабря 2009 года.

8.Заключительные положения.

8.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения ответчика.

2 ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылық департаментінің Абай аудандық қазынашылық бөлімі Күні 24 ИЮН 2009 ШТТ 14

8.Заключительные положения.

8.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения ответчика.

8.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Все дополнения и изменения вносятся в настоящий договор с обоюдного согласия сторон и оформляются в письменном виде.

8.4. Договор составлен на русском языке, в четырех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области», 070100 ВКО Абайский район село Караул ул. Кунанбая, 14; ГУ Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ Республики Казахстан ИИК 000130973, БИК 195301070, РНН 181900210320.

Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс», г.Семей, ул. Чайжунусова №103-22 ИИК 011467635 БИК 193801748 РНН 182700228923 филиал АО «Банк Центр Кредит» в г. Семей тел/факс 563276 КБЕ 17

Заказчик
ИО начальника ГУ «Отдела ЖКХ,пассажирского транспорта и автодорог Абайского района ВКО»
_____**Ш.Молдахметова**

Подрядчик
Директор ТОО «Инком - Шыгыс»
_____**М.Акылгазин**

2	ШҚО бойынша Қазынашылық департаментінің Абай аудандық қазынашылық бөлімі Күні 24 ИЮН 2009	ШТТ

Құрылысы аяқталған нысанның қабылдауға дайындығы жөніндегі жұмыс комиссиясының
АКТІСІ

Абай ауданы, Құндызды ауылы 2009 жылы «30» қыркүйек
(елді мекен)

«28» қыркүйек 2009 жылғы №36 бұйрығымен ШҚО Абай ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары жұмыс комиссиясының мүшелері мына құрамда тағайындалды:
(тапсырыс беруші ұйымдықтын аты-жөні, жұмыс комиссиясын тағайындаушы)

Комиссияның төрағасы – тапсырыс беруші өкілі Молдахметова Шолпан Абуқызы – Абай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бастығының міндетін атқарушы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

комиссия төрағасының орынбасары – тапсырыс берушінің өкілі Куандыков Еребек ШҚО Абай ауданы Құндызды ауылдық округінің әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

комиссия мүшелерінің өкілдерінен:
Л.Полянский – НПФ «Проекттехэксперт» тех надзор
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

жобаның авторы (авторлары) бас жобалаушы ұйымының «Казбурводстрой» ЖШС директоры В.Б. Козлов
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

өртті қадағалау мемлекеттік орнынан Катпенов Кенжебек - Абай ауданының өрт қауіпсіздігі басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық қадағалау орнынан Ерденбеков Талғат Ерденбекұлы - Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Абай ауданы бойынша бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан Жакупбеков Серікбек – Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы құрылыс бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас мердігерден Ақылғазин Марат Саркытович - «Инком-Шығыс » ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

екінші мердігер ұйымынан _____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

пайдаланушы ұйымнан (кәсіпорындарынан, мекемелерден) Омарханов Асқар – ШҚО Абай ауданы Құндызды ауылдық округінің жетекші маманы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАЛДЫ:

1. Бас мердігер «Инком-Шығыс» ЖШС
(ұйымның аты және оның ведомстволық бағыныштығы)
салынып, құрылысы аяқталған нысанды пайдалануға ұсынған «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Құндызды ауылындағы су құбырын күрделі жөндеу»
(нысанның аты және оның тұрған жері немесе мекен жайы)

2. Құрылыс және арнайы жұмыстар: сантехникалық, инженерлік желілер орнату, жабдықтарды орнату
(жұмыстардың түрлері)
_____ жұмыстарын екінші мердігер орындады.
(ұйымдардың аты)

3. Құрылысқа жобалау-сметалық құжаттарын орындаған 2009 жыл ЖШС «Казбурводстрой»
(құжаттардың тарауларының немесе бөліктерінің аты)

4. Құрылыс _____жеке_____ жоба бойынша жүргізілді.
(жобаның нөмірі, сериясының нөмері (типті жоба бойынша)

5. жобалау – сметалық құжаттамасы ШҚО Абай ауданының құрылыс бөлімі 2009 ж. бекітілді
(толық объектіге жобалық-сметалық құжаттарын бекіткен ұйымның аты)
_____бекітілген.

6. Құрылыс-жинақтау жұмыстары 2009 жылғы шілде айында басталып, 2009 жылғы қыркүйек айында аяқталуы қажет болатын.

7. Жұмыс комиссиясына мына құжаттар ұсынылды: жобалық-сметалық құжат, орындау құжаттары, жұмыс құжаттары
(келісімге қосымшаның нөмірі немесе құжаттардың тізбегі)

8. Жөнделетін су құбырының желілерінің ұзындығы 1,752 метр
(жалпы ауданы, сиымдылығы, т.б.)

9. Жабдықты жеке сынаудан және кешенді байқаудан кейін, оны қабылдау кесімі бойынша (келісімдердің тізбегі осы кесімнің қосымшасында келтірілген) мына санда қойылған:
жоба бойынша _____ дана.
Нақтылы _____дана.

10. Жобада қарастырылған еңбекті қорғау, жарылыс, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар орындалды
(орындалуы туралы мәлімет)

11. Аяқталмаған жұмыстар мен ақаулар жұмыс комиссиясы актісінің **қосымшасында** көрсетілген

13. Жобалық-сметалық бекітілген құжаттар бойынша сметалық құны:
барлығы _____14942,72_____ мың теңге,
оның ішінде құрылыс-құрастыру жұмыстары _____12704,79_____ мың теңге,
жабдықтар, құралдар және керек жарақтар _____2237,93_____мың теңге.

ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Бас мердігерден жұмыс комиссиясының қабылдауына «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының Құндызды ауылындағы су құбырын күрделі жөндеу» объектісі ұсынылды.
(ғимарат, имараттың аты)

Акт қосымшасында көрсетілген ақаулар мен кемшіліктер жойылғаннан кейін, қайта қаралып, қабылдау комиссиясына ұсынылсын.

Жұмыс комиссиясының төрағасы: _____Ш.А.Молдахметова_____
(тегі, әкесінің аты) / (ф.и.о)

Жұмыс комиссиясы төрағасының орынбасары: _____Е. Қуандықов_____
(тегі, әкесінің аты) / (ф.и.о)

Жұмыс комиссиясының мүшелері: _____К.М.Қатпенов_____
(тегі, әкесінің аты) / (ф.и.о)

_____Т.Е. Ерденбеков_____
(тегі, әкесінің аты) / (ф.и.о)

_____С.Жакупбеков_____
(тегі, әкесінің аты) / (ф.и.о)

В.Л. Полянский
(тегі, әкесінің аты) / (ф.и.о)

_____В. Козлов_____
(тегі, әкесінің аты) / (ф.и.о)

Заказчик - ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО»
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 6 от 23 июня 2009 г.

Справка
стоимости выполненных работ за июнь 2009 г.
по объекту: «Капитальный ремонт водопровода с. Кундызды Абайского района ВКО.»

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	4464287	4464287
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	535714	535714
3	**Итого** (строки 1+2)	5000000	5000000
4	Аванс		
	Итого к оплате		5000000

Заказчик:
Начальник
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Абайского района ВКО»
_____ **Ш.Молдахметова**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.Акылгазин**

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопровода с. Кундызды Абайского района ВКО.

Заказчик - ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО»
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 6 от 23 июня 2009 г.

Акт № 1
сдачи приемки выполненных работ за июнь 2009 г.
Капитальный ремонт водопровода с. Кундызды Абайского района ВКО.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого 10м	84,64	12100,00 --	-- --	1024120	-- --		-- --	-- --	-- --
15	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	10,4	26100,00 --	-- --	271440	-- --		-- --	-- --	-- --
16	С143018-30к =1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	13,92	4062,50 --	-- --	56550	-- --		-- --	-- --	-- --
17	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	28,48	7030,00 --	-- --	200214	-- --		-- --	-- --	-- --
18	С143018-32к =1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм м	1,6	3662,50 --	-- --	5860	-- --		-- --	-- --	-- --
19	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	16	13400,00 --	-- --	214400	-- --		-- --	-- --	-- --

20	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,68	26100,00 --	-- --	43848	-- --		-- --	-- --	-- --
21	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	10,68	4360,00 --	-- --	46565	-- --		-- --	-- --	-- --
22	С143018-30к =1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	5,22	4062,50 --	-- --	21206	-- --		-- --	-- --	-- --
23	С143018-32к =1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм м	0,6	3662,50 --	-- --	2197	-- --		-- --	-- --	-- --
24	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	6	13400,00 --	-- --	80400	-- --		-- --	-- --	-- --
28	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	6	6480,00 --	-- --	38880	-- --		-- --	-- --	-- --
30	С прайс лист "Вулкан Групп"	Втулка d 110 мм шт	11	1188,56 --	-- --	13074	-- --		-- --	-- --	-- --
31	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	19	492,00 --	-- --	9348	-- --		-- --	-- --	-- --
32	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	12	285,00 --	-- --	3420	-- --		-- --	-- --	-- --
33	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм шт	12	225,00 --	-- --	2700	-- --		-- --	-- --	-- --
34	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	11	492,00 --	-- --	5412	-- --		-- --	-- --	-- --

40	С130901-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	6	902,00 --	-- --	5412	-- --		-- --	-- --	-- --
56	Сп/л"Вертек с"	лампа бактерицидная ДРТ-2500 шт	2	2487,96 --	-- --	4976	-- --		-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу				**2050022**		0			
		Накладные расходы				0					
		Всего по разделу				**2050022**					
		Итого по акту				**2050022**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,3%)				67651					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				8200					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				20500					
		Командировочные расходы				522378					
		Итого в ценах 2001 г.				2668751					
		Итого в ценах 2009 г.				4376752					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				87535					
		Итого				4464287					
		НДС (12%)				535714					
		Всего по акту				**5000000**					

Заказчик:
Начальник
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Абайского района ВКО»
_____ **Ш.Молдахметова**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.Акылгазин**

Заказчик - ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО»
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 6 от 23 июня 2009 г.

Справка
стоимости выполненных работ за июль 2009 г.
по объекту: «Капитальный ремонт водопровода с. Кундызды Абайского района ВКО.»

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	8474852	4010565
	в том числе оборудование		
2	НДС 12%	1016982	481268
3	**Итого** (строки 1+2)	9491834	4491833
4	Аванс		1891833
	Итого к оплате		2600000

Заказчик:
Начальник
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Абайского района ВКО»
_____ **Ш.Молдахметова**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ **М.Акылгазин**

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопровода с. Кундызды Абайского района ВКО.

Заказчик - ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО»
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 6 от 23 июня 2009 г.

Акт № 2
сдачи приемки выполненных работ за июль 2009 г.
Капитальный ремонт водопровода с. Кундызды Абайского района ВКО.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
				Всего / ЗП рабочих-строителе	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е0101-25-1	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в отвал и обратно м3	1676	9,85	9,85 2,69	16509	0	16509	4508	4373	97
2	Е0101-25-9	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов м3	1676	8,28	8,28 2,26	13877	0	13877	3788	3674	97
3	Е0101-12-9т .ч.3,22 к=1,06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	12010	30,90 1,61	29,29 7,06	371109	19336	351773	84791	101003	97
4	Е0101-164-3 т.ч. п-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после м3	397	467,10 467,10		185439	185439	0	0	209546	113

5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта м3	228	306,20 153,68	152,52 57,15	69814	35039	34775	13030	62490	130
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1154	134,10 134,10		154751	154751	0	0	174869	113
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	11025	6,83	6,83 1,87	75301	0	75301	20617	19998	97
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,514	58881,69 33075	25695,3 6813,45	30265	17001	13207	3502	26653	130
9	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	92,31	6470,00		597246	0	0	0	0	
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,838	78245 41850	36133,6 9612,90	65569	35070	30280	8056	56064	130
26	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из полиэтиленовых труб диам. 100 мм врезка	1	1073,1 396,00	180,25 67,50	1073	396	180	68	603	130
		Итого по разделу				1580953				659273	
		Накладные расходы				659 273					
		Всего по разделу				2240226					
		Итого по акту				2240226					
		Затраты на производство СМР в зимнее время (3,3%)				73927					
		На дополнительные отпуска (0,4%)				8961					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				22402					
		Командировочные расходы				52000					
		Итого в ценах 2001 г.				2397516					
		Итого в ценах 2009 г.				3931927					

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				78639					
		Итого				4010565					
		НДС (12%)				481268					
		Всего по акту				4491833					

Заказчик:
Начальник
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Абайского района ВКО»
_____ Ш.Молдахметова

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ М.Акылгазин