**Жұмыстарды мемлекттік сатып алу туралы**
**№ 182 КЕЛІСІМШАРТ**

Шымкент қаласы 2012 жылғы 13 тамыз

Бұдан әрі **«Тапсырысшы»** деп аталатын «Шымкент қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан Ереженің негізінде әрекет ететін бөлім бастығы Қ.Рсалиев, бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін **«Атамекен Корпорациясы» ЖШС**, бұдан әрі аталуы **Мердігер** атынан М.Толтебаев, екінші жағынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы негізінде және 2012 жылғы 06 тамыздағы бір көзден мемлекеттік сатып алу қорытындыларын бекіту туралы № 66-Б хаттамасына сәйкес, **037 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау»** бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы **015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»** ерекшелігі **421 «Ғимараттар мен құрылыстар салу»** бойынша мемлекеттік сатып алу туралы осы Келісімшартты (бұдан әрі – Келісімшарт) түзіп, мына төмендегі келісімге келді:

**Келісімшарттың мәні мен бағасы**

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - «ОҚО құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі Тапсырысшы үшін **«ОҚО Шымкент қаласы «Ворошиловка» елді мекеніндегі 1200 орындық мектеп құрылысы (қайта өңдеу)»** нысаны бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жөнінде 2012 жылы конкурс жариялады және **1 107 132 135 (бір миллиард бір жүз жеті миллион бір жүз отыз екі мың бір жүз отыз бес) теңге** мөлшеріндегі сомаға Мердігердің осы жұмыстарды орындауға мемлекеттік сатып алу өтінімін қабылдады.

«Шымкент қаласының 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Шымкент қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 14 маусымдағы №8/57-5с санды шешіміне сәйкес, 2012 жылғы лимит Келісім-шарттың сомасы **19 857 818 (он тоғыз миллион сегіз жүз елу жеті мың сегіз жүз он сегіз) теңгені** құрайды.

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі **«Атамекен Корпорациясы» ЖШС** -не міндеттейді.

**Төлемнің тәртібі мен мерзімі**

2. Осы Келісімшарт бойынша Тапсырысшы орындалған жұмыстар көлемі үшін Мердігерге 2012 жылға осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

Төлем тәсілі – нақтылы емес.

3. Осы Келісімшарт бойынша төлем бюджеттік бағдарламаға сәйкес жүргізіледі, бұл инжиниринтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қол қоюымен рәсімделген орындалған жұмыс актілеріне сәйкес Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты.

Ай сайынғы орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері 2012 жылғы әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

4. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырысшы авансты барабар ұстау кестесіне сәйкес кейінгі ұстаумен Мердігердің есепшотына Келісімшарттың жалпы құнынан **30 пайыз – 5 957 345 - 40 (бес миллион тоғыз жүз елу жеті мың үш жүз қырық бес) теңге 40 тиын** көлеміндегі сомадан аспайтын авансты, Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты, 2012 жылдың **тамыз** айының соңына дейін төлейді. Мердігер аванстық төлемдерді құрылыс материалдарына, жабдықтарға, құрылыс алаңшаларын дайындауға және еңбекақы төлеуге пайдаланылуы тиіс. Төленген аванс Мердігерден қабылданған жұмыстардың көлемінің әрбір сомасынан барабар мөлшерде ұстап қалып отырып өтеледі. Келісімшарт бойынша қалған **70 пайыз – 13 900 472 - 60 (он үш миллион тоғыз жүз мың төрт жүз жетпіс екі) теңге 60 тиын** көлеміндегі төлем Мердігердің жұмыстарды орындауына және қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік қаражаттардың түсуіне байланысты 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін ай сайын жүргізіледі.

5. Тапсырысшы авансты алған күннен бастап бір ай ішінде Мердігерден авансты мақсатты пайдаланғанын растайтын құжаттарды басқармаға тапсыруын талап етуге құқылы.

6. Өтпелі нысандар бойынша Мердігерге түпкілікті төлем ақы жобалық-сметалық құжаттама негізінде, инжинирингтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қолы қойылған орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

7. Пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша Тапсырысшы Мердігерден қабылданған жұмыстар көлемінің кесімді сомасынан Келісімшарт құнының **5 пайызын** ұстап қалады, Мердігерге түпкілікті есеп айырысу өндірістік кестеде қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, сондай-ақ салынған нысанды пайдалануға енгізу туралы бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі ұсынылғаннан кейін жүргізіледі. **Сондай-ақ, Мердігер өткізу-қабылдау актісі негізінде құрылыс нысаны бойынша барлық шығындарды (құрылыс жабдықтарының және құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығынын) құрылыс нысанын пайдалануға қабылдайтын мекеменің қызырына тапсыруы тиіс.**

8. Тапсырысшы Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді, Мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

9. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы шарт;
2) жобалық-сметалық құжаттама;
3) шарттың орындалуын қамтамасыз ету;
4) сақтандыру полистері (сақтандыру келісім-шарты) және сертификаттар;
5) жұмыстардың өндірістік кестесі;
6) авансты өтеу кестесі;
7) қаржыландыру жоспары.

**Міндеттемелерді орындау мерзімдері**

10. Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырысшыға конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай Келісімшарттың жалпы құнынан **3 пайыз** көлемінде Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. Мердігермен Келісімшарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Мердігермен конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы жергілікті бюджетке аударылады.

Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Тапсырысшының банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырысшылар үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) банктік кепілдік.

11. Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырысшының атына Келісімшарттың 4-тармағында қаралған шарттың жалпы сомасының 30 пайызы көлеміндегі авансын жұмыстар толығымен аяқталғанға дейінгі кезеңде, Ақаулар мен Кемшіліктерді жою кезеңін қоса алғанда, шарт бойынша алынған аванс толық жұмыспен өтелгенше сақтандырумен жабуды қамтамасыз етеді. Сақтандыру объектісі болып келісімшарттың 4-тармағында көрсетілген жұмыстарды толық немесе ішінара орындамағаны үшін аванс сомаларын қайтару міндеті болып табылады. Сақтандыру сомасы **30 пайыз- 5 957 345 - 40 (бес миллион тоғыз жүз елу жеті мың үш жүз қырық бес) теңге 40 тиын** (шарттың жалпы сомасынан 30 пайызы).

Шарттың аталған тармағын орындау үшін сақтандыру компаниясы, Мердігер мен Тапсырысшы арасында үшжақты келісімшарт түзіледі. Тапсырысшы сақтандыру келісімшартын түзуге дейін сақтандыру компаниясымен тапсырылған сақтандыру келісімшартының жобасын алдын-ала мақұлдауы тиіс. Мердігер Күшіне енген Сақтандыру полистері (сақтандыру келісімшарты) мен сертификаттарды Тапсырысшымен авансты аудару және жұмыстардың басталу күніне дейін ұсынуы тиіс.

12. Егер Мердігер талап етілген сертификаттарды және сақтандыру полистерін (сақтандыру келісімшартын) ұсынбаған жағдайда, Тапсырысшы Мердігердің қамтамасыз етуі тиіс сақтандыруды жүргізе алады және осы шығындарды шарттың құнынан ұстай алады..

13. Мердігер Тапсырысшының жазбаша келісімінсіз және сақтандыру келісімшартына қосымша келісім түзілмегенше, сақтандыру шарттарына қандай да бір өзгеріс енгізе алмайды .

14. Екі тарапта сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.

15. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Мердігер күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Тапсырысшыға нысанның құрылысын жүргізу бойынша конкурстық өтінімге сәйкес жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

16. Мердігер құрылысы алты айдан асқан нысандар бойынша Тапсырысшыға және жоғары тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі құрылыс бөліміне жұмыстардың өндірістік жоспарын ұсынуға міндетті.

17. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе Тапсырысшы ұсынған ауытқулар бойынша атқарылатын жұмыстарға қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, ол жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес, Тапсырысшыны жазбаша хабардар етуі тиіс.

18. Жұмыстың басталу күні Келісімшарттың күшіне енген күні болып есептеледі.

19. Мердігер осы Келісімшарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, нысанды пайдалануға енгізу туралы бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі ұсынылған мерзімін қоса алғанда, **2012 жылғы 31 желтоқсанына** дейін аяқтауға міндеттеме алады.

**Тараптардың құқығы мен міндеттері**

20. Тапсырысшы жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде Мердігерге құрылыс алаңын беруге міндетті.

21. Тапсырысшы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар анықталған жағдайда, Мердігер өз есебінен оларды түзейді.

22. Тапсырысшы кез келген анықталған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

23. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған қандай да бір залал немесе қандай да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және Мердігер қандай да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

24. Ақаулар жөніндегі ескертпені алған Мердігер Тапсырысшы белгілеген мерзім ішінде оларды жоюға міндетті.

**25. Тапсырысшы құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін рұқсат құжаттарын алуға міндетті.**

**26. Мердігер қоршаған ортаға эмиссиялар үшін экологиялық рұқсат құжаттарын алуға міндетті.**

27. Мердігермен қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды жоғарғы тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі – Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасымен және Тапсырысшы – құрылыс бөлімімен міндетті түрде келісілуі тиіс.

28. Мердігер Келісімшартты орындау кезінде Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілікте болады..

29. Мердігер нысандағы жұмыстар өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілік алады.

30. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісімшарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігі мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

31. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды: жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырысшыға тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырысшының тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

32. Мердігер Тапсырысшыға шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапалы және техникалық ерекшеліктерге және жобалау-сметалық құжаттамаларға сәйкес болуына және кемшіліксіз, жұмыстар сапасының ЖСҚ талаптарына сай орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса, аталған жұмыс ақау деп танылады. Тапсырысшының талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

33. Мердігер нысанға жеткізілуі тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп берілуін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.

34. Мердігер учаске аумағын таза ұстауы қажет. Мердігер учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

35. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырысшының жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Келісімшарт талаптарын өзгертпейді.

Мердігер шартта қаралған жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйыммен тиісті келісімшартты түзгенге дейін мердігерлік ұйымды тартуға Тапсырысшыдан рұқсат алуы тиіс. Мердігер мұндай рұқсатты алу үшін Тапсырысшыға қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының нотариалды растаған көшірмесін қосымша тіркеп, қосалқы мердігерге беру жоспарланған жұмыстарды тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. Тапсырысшы қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

36. Учаскеде Қосалқы мердігерлер болған жағдайда, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп орындауы тиіс.

37. Мердігер Келісімшарт негізінде Тапсырысшының алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлер жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ Келісімшарт аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілік алады.

38. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдауы тиіс. Бұл адамдар өзге адамдарға ауыстырылған жағдайда Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырысшының келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

39. Егер Тапсырысшы Мердігерден мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, нысандағы жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат

ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа түспеуі қажет.

40. Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс

Жұмыстардың аяқталу күні Мердігердің өндіріс кестесіне сәйкес, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырысшыға жұмыстардың аяқталуы жөнінде тиісті түрде рәсімделген күні, сондай-

ақ, барлық комиссия мүшелері қол қойған Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылданған және бекітілген Актісінің (Мемлекеттік қабылдау Актісі) ұсынған күні болып есептеледі.

Мердігердің, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырысшыға жұмыстардың аяқталуы жөнінде тиісті түрде рәсімделуі, сондай-ақ, барлық комиссия мүшелері қол қойған Нысанды_пайдалануға түпкілікті қабылданған және бекітілген Актісінің (Мемлекеттік қабылдау Актісі) ұсынылуы, осы Келісімшарттың 19 тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктірілмеуі тиіс, осы мерзімнен кешіктірілген жағдайда, Тапсырысшы Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін жергілікті бюджетке аударуға міндетті.

41. Мердігер Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы қызметкерлерінің салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз кіруін және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді жүргізуін қамтамасыз етуге міндетті.

42. Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін Тапсырысшыға жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді. Тапсырысшы инжирингілік қызмет көрсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, Келісімшартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде аяқталған жұмыстарды бағалау жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

43. Жұмыс комиссиясы толығымен орындалмаған жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Толығымен орындалмаған жұмыстардың жойылған күні Келісімшарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің түпкілікті қабылдау Актісімен анықталады (Мемлекеттік қабылдау комиссия актісімен).

44. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың жобалық-сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актіге қол қойылған кезден бастап 24 ай ұзақтығымен белгіленеді (егер Мердігер конкурстық өтінімде өзге мерзім көрсетепесе), қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

45. Мердігер мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісіне қол қойылған кезден бастап 2 жұмыс күні ішінде пайдалануға қабылдайтын ұйыммен кепілдік туралы Келісім жасасуы тиіс.

46. Кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанның қалыпты жұмысына мүмкіндік бермейтін кемшіліктер мен ақаулар анықталса, онда Мердігер анықталған кемшіліктерді жоюды өз есебінен жүзеге асыруға міндеттенеді. Мұндай кемшіліктерді Мердігер Пайдалануға қабылдайтын ұйыммен арада түзілген Кепілдік туралы келісімде көрсетілген мерзімде жояды.

47. Егер Мердігер Келісімшарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ Мердігер жобалау-сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, Тапсырысшы орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

48. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе, Тапсырысшы көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы

болмаса, Тапсырысшы өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда Мердігерге негізінде төленуі тиіс болған сомадан Тапсырысшының қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырысшыға айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

49. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса, Мердігер Тапсырысшыға аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша Тапсырысшының талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

**Айып санкцияларын қолдану шарттары**

50. Егер Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен 10 күнтізбелік күннен кешіктірсе, орындалмаған жұмыстардың көлемінің мерзімі өткен әрбір күніне Тапсырысшыға 1 пайыз тұрақсыздық (неустойка) түріндегі соманы төлейді (ОҚО облысы әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы №459 қаулысына сәйкес).

51. Жұмыстар сапасының бұзылғаны үшін жобалық-сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай, жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – Мердігер сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан мерзімі өткен әрбір күнінен 1 пайыз сомасында Тапсырысшыға тұрақсыздық айыбын төлейді. (ОҚО облысы әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы №459 қаулысына сәйкес).

52. Осы тармақта көрсетілген тұрақсыздық Мердігердің сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күнінен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі Мердігердің, Тапсырысшының және Инженердің қолы қойылған, сапасыз орындалған жұмыстардың жойылғанын куәландыратын Актімен расталуы тиіс.

53. Мердігер кепілді мерзім ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, Мердігер Тапсырысшыға әрбір бұзушылық үшін Шарттың Құнынына 1 пайыз тұрақсыздық төлейді. (ОҚО облысы әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы №459 қаулысына сәйкес).

54. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары Мердігер Тапсырысшыдан тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. Мердігер осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде Тапсырысшыға ұсынуы тиіс.

55. Мердігер көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тапсырысшы шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, Мердігерге кезекті төлем жүргізуге құқылы.

56. Мердігер шартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен Келісімшарт бұзылса, Мердігер Тапсырысшыға шарттың құнынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

57. Мердігер жұмыстарды толығымен орындамаған немесе ішінара орындаған жағдайда Тапсырысшыға төленген аванстық төлем сомасын (егер ол төленген болса), аванстың жалпы сомасы мен атқарылған жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бөлігін Тапсырысшының талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде қайтаруы тиіс. Егер өнім беруші 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Келісімшарт бойынша аванстық төлемнің төленген сомаларын қайтармаған жағдайда, осы тармақ бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванс сомасынан 0,1% өсім есептелетін болады. Аванс соманы қайтару міндеттемесі осы Келісімшарттың әрекет ету мерзіміне тәуелді емес.

## Игерілмейтін күштің әрекеттері

58. Тараптар осы Келісімшарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де игерілмейтін күштің салдарынан жұмысты орындауға мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылыстар, өрт, әскери қимылдар, Келісімшарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

59. Форс-мажорлы жағдайлар орын алғанда, осындай жағдай болған Жақ басқа Тарапты аталған жағдайдың орын алуы жөнінде банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытта құзіретті органмен расталған хатпен жазбаша түрде хабардар етеді.

## Келісім шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

60. Келісімшарт енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса, заңды күші бар.

61. Нысандар құрылыстарын алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін бюджетте тиісті қаражаттың болмау жағдайы орын алса, Келісімшарт кейінгі жылдарға түзілмейді және Тапсырысшы мен Мердігердің бір-біріне деген қандай да бір шағымынсыз міндеттемелері, сондай-ақ қаржыландыру жағы тоқтатылады.

62. Келісімшартта Тапсырысшы мен Мердігер тарапынан белгіленген тәртіпте келісілген, Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе шарттар қаралуы мүмкін.

63. Тапсырысшы мынадай жағдайларда келісімшартта көрсетілген мерзімге дейін Келісімшартты біржақты бұзуға құқылы:

1) Мердігердің кінәсінен бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесінен күнтізбелік 10 күннен аса қалыс қалу 1 реттен аса бұзылса

2) Мердігердің кінәсінен 1 реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасы төмендесе;

3) Мердігер Тапсырысшының рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

4) Мердігер ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды Тапсырышы немесе Инженер белгілеген уақыт ішінде жоймаса;

5). Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

7) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 3/2 бөлігінен асатын шарт жасасқан жағдайда;

8) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымды Тапсырысшының жазбаша рұқсатынсыз жұмыстарды орындауға жіберсе;

9) Тапсырыс беруші құрылыстың кейінгі қаржыландыру мүмкіншілігін тоқтатса;

10) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің қайтарылуы немесе тоқтатылуы жағдайында;

11) Мердігер осы Келісімшарт бойынша көрсетілген өзге да міндеттемелерді орындамаса;

64. Шарт бұзылса, Мердігер жұмысты дереу тоқтатып, нысанды консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырысшыға тапсыруды қамтамасыз етеді.

65. Егер шарт Келісімшарттың 64-тармағы негізінде бұзылса, Тапсырысшы аванстарды, айыппұл санкцияларын, тұрақсыздықтарды, Тапсырысшының жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Келісімшартты бұзумен байланысты аванстар, айыппұл санкциялары, тұрақсыздықтар, Тапсырысшының жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындардың жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырысшыға 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

66. Тапсырысшы Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: Тапсырысшы Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмау және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада шартты бұзудың себебі көрсетіледі, шарттағы күші

жойылған жұмыстардың көлемі, сондай-ақ шартты бұзудың күшіне енген күні айтылады. Мұндай жағдайларда Тапсырысшы барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуы үшін шығындарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

67. Алдыңғы Келісімшарт тармағында аталған жағдайлар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер шартты бұзуға байланысты және оны бұзған күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

68. Егер Мердігердің шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырысшының меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

69. Мердігер мынадай жағдайларда Келісімшартты бұзуға құқылы:

- Мердігерден тәуелді емес себептермен, Тапсырысшының айтуымен бір айдан көп мерзімге құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауын тоқтату кезінде;
- Тапсырысшы құрылыстың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

70. Келісімшартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде бір ай алдын ала жазбаша ескертеді.

71. Осы Келісімшартта тікелей қаралмаған болса да, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

72. Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырысшы мен Мердігердің ресми келіссөздері тек жазбаша түрде ғана күші бар.

73. Осы Келісімшарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі – 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

74. Мердігердің орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және нысанның пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін Шарт өз әрекетін сақтайды.

75.Осы Келісімшарт әр тарапқа бірдей заңды күші бар 3 данада, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

76. Осы Шарт Тапсырысшы оны аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігердің Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

77. Келісім бойынша міндеттемелер Шымкент қаласында орындалады.

**78. Тараптардың мекен жайы мен реквизиттері:**

| **Тапсырысшы:** | **Мердігер:** |
|---|---|
| Шымкент қаласының | «Атамекен Корпорациясы» ЖШС |
| құрылыс бөлімі ММ | ОҚО,Төле би ауданы,Сарқырама ауылы |
| Шымкент қ.,Түркістан көш.,91 | «Банк Центр Кредит» АҚ Алматы қ. |
| ҚР ҚМ қазынашылық комитеті ММ | ИИК KZ178560000000507094 |
| БИК KKMFKZ2A | БИК KCJBKZKX |
| ИИК KZ24070103KSN5821000 | Кбе 17 |
| РНН 582100256348 код 4673501 | РНН 580900210838 |
| БИН 060240010563 | БИН 030440001681 |
| Бөлім бастығы | Директор |
| Қ.Рсалиев _____ | М.Толтебаев _____ |
| М.О. | М.О |

**Жұмыстарды мемлекттік сатып алу туралы**
**№ 205 КЕЛІСІМШАРТ**

Шымкент қаласы 2012 жылғы 17 қыркүйек

Бұдан әрі **«Тапсырысшы»** деп аталатын «Шымкент қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан Ереженің негізінде әрекет ететін бөлім бастығы Е.Бұхарбаев, бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін **«Атамекен Корпорациясы» ЖШС**, бұдан әрі аталуы **Мердігер** атынан М.Толтебаев, екінші жағынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы негізінде және 2012 жылғы 06 тамыздағы бір көзден мемлекеттік сатып алу қорытындыларын бекіту туралы № 66-Б хаттамасына сәйкес, **037 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау»** бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы **011-республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаржыландыру**,ерекшелігі **421 «Ғимараттар мен құрылыстар салу»** бойынша мемлекеттік сатып алу туралы осы Келісімшартты (бұдан әрі – Келісімшарт) түзіп, мына төмендегі келісімге келді:

**Келісімшарттың мәні мен бағасы**

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - «ОҚО құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі Тапсырысшы үшін «**ОҚО Шымкент қаласы «Ворошиловка» елді мекеніндегі 1200 орындық мектеп құрылысы (қайта өңдеу)»** нысаны бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жөнінде 2012 жылы конкурс жариялады және **1 107 132 135 (бір миллиард бір жүз жеті миллион бір жүз отыз екі мың бір жүз отыз бес) теңге** мөлшеріндегі сомаға Мердігердің осы жұмыстарды орындауға мемлекеттік сатып алу өтінімін қабылдады. Келісімшарттың жалпы сомасы **1 107 132 135 (бір миллиард бір жүз жеті миллион бір жүз отыз екі мың бір жүз отыз бес)** теңге.

«Шымкент қаласының 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2012 жылғы 24 тамыздағы №11/78-5с санды шешіміне сәйкес, 2012 жылғы лимит Келісім-шарттың сомасы **141 119 300 (бір жүз қырық бір миллион бір жүз он тоғыз мың үш жүз) теңгені** құрайды.

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі **«Атамекен Корпорациясы» ЖШС** -не міндеттейді.

**Төлемнің тәртібі мен мерзімі**

2. Осы Келісімшарт бойынша Тапсырысшы орындалған жұмыстар көлемі үшін Мердігерге 2012 жылға осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

Төлем тәсілі – нақтылы емес.

3. Осы Келісімшарт бойынша төлем бюджеттік бағдарламаға сәйкес жүргізіледі, бұл инжинирингтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қол қоюымен рәсімделген орындалған жұмыс актілеріне сәйкес Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты.

4. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырысшы авансты барабар ұстау кестесіне сәйкес кейінгі ұстаумен Мердігердің есепшотына Келісімшарттың жалпы құнынан 20 **пайыз- 28 223 860 (жиырма сегіз миллион екі жүз жиырма үш мың сегіз жүз алпыс) теңге** көлеміндегі сомадан аспайтын авансты, Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты, 2012 жылдың **қыркүйек** айының соңына дейін төлейді. Мердігер аванстық төлемдерді құрылыс материалдарына, жабдықтарға, құрылыс алаңшаларын дайындауға және еңбекақы төлеуге пайдаланылуы тиіс. Төленген аванс Мердігерден қабылданған жұмыстардың көлемінің әрбір сомасынан барабар мөлшерде ұстап қалып отырып өтеледі. Келісімшарт бойынша қалған **80 пайыз – 112 895 440 (бір жүз он екі миллион сегіз жүз тоқсан бес мың төрт жүз қырық) теңге** көлеміндегі төлем Мердігердің жұмыстарды орындауына және қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік қаражаттардың түсуіне байланысты 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін ай сайын жүргізіледі.

5. Өтпелі нысандар бойынша Мердігерге түпкілікті төлем ақы жобалық-сметалық құжаттама негізінде, инжинирингтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қолы қойылған орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

6. Пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша Тапсырысшы Мердігерден қабылданған жұмыстар көлемінің кесімді сомасынан Келісімшарт құнының **5 пайызын** ұстап қалады, Мердігерге түпкілікті есеп айырысу өндірістік кестеде қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, сондай-ақ салынған нысанды пайдалануға енгізу туралы бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі ұсынылғаннан кейін жүргізіледі. **Сондай-ақ, Мердігер өткізу-қабылдау актісі негізінде құрылыс нысаны бойынша барлық шығындарды (құрылыс жабдықтарының және құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығынын) құрылыс нысанын пайдалануға қабылдайтын мекеменің қызырына тапсыруы тиіс.**

7. Тапсырысшы Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді, Мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

8. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы шарт;
2) жобалық-сметалық құжаттама;
3) шарттың орындалуын қамтамасыз ету;
4) сақтандыру полистері (сақтандыру келісім-шарты) және сертификаттар;
5) жұмыстардың өндірістік кестесі;
6) қаржыландыру жоспары.

**Міндеттемелерді орындау мерзімдері**

9. Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырысшыға конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай Келісімшарттың құнынан **Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесінің 158 тармағына сәйкес** Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. Мердігермен Келісімшарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Мердігермен конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы жергілікті бюджетке аударылады.

Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

10. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Тапсырысшының банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырысшылар үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;
2) банктік кепілдік.

11. Шарттың аталған тармағын орындау үшін сақтандыру компаниясы, Мердігер мен Тапсырысшы арасында үшжақты келісімшарт түзіледі. Тапсырысшы сақтандыру келісімшартын түзуге дейін сақтандыру компаниясымен тапсырылған сақтандыру келісімшартының жобасын алдын-ала мақұлдауы тиіс. Мердігер Күшіне енген Сақтандыру полистері (сақтандыру келісімшарты) мен сертификаттарды Тапсырысшымен қаражатты аудару және жұмыстардың басталу күніне дейін ұсынуы тиіс.

12. Егер Мердігер талап етілген сертификаттарды және сақтандыру полистерін (сақтандыру келісімшартын) ұсынбаған жағдайда, Тапсырысшы Мердігердің қамтамасыз етуі тиіс сақтандыруды жүргізе алады және осы шығындарды шарттың құнынан ұстай алады.

13. Мердігер Тапсырысшының жазбаша келісімінсіз және сақтандыру келісімшартына қосымша келісім түзілмегенше, сақтандыру шарттарына қандай да бір өзгеріс енгізе алмайды .

14. Екі тарапта сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.

15. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Мердігер күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Тапсырысшыға нысанның құрылысын жүргізу бойынша конкурстық өтінімге сәйкес жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

16. Мердігер құрылысы алты айдан асқан нысандар бойынша Тапсырысшыға және жоғары тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі – Шымкент қаласының құрылыс бөліміне жұмыстардың өндірістік жоспарын ұсынуға міндетті.

17. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе Тапсырысшы ұсынған ауытқулар бойынша атқарылатын жұмыстарға қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, ол жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес, Тапсырысшыны жазбаша хабардар етуі тиіс.

18. Жұмыстың басталу күні Келісімшарттың күшіне енген күні болып есептеледі.

19. Мердігер осы Келісімшарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, нысанды пайдалануға енгізу туралы бекітілген мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі ұсынылған мерзімін қоса алғанда, **2012 жылғы 31 желтоқсанына** дейін аяқтауға міндеттеме алады.

**Тараптардың құқығы мен міндеттері**

20. Тапсырысшы жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде Мердігерге құрылыс алаңын беруге міндетті.

21. Тапсырысшы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар анықталған жағдайда, Мердігер өз есебінен оларды түзейді.

22. Тапсырысшы кез келген анықталған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

23. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған қандай да бір залал немесе қандай да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және Мердігер қандай да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

24. Ақаулар жөніндегі ескертпені алған Мердігер Тапсырысшы белгілеген мерзім ішінде оларды жоюға міндетті.

**25. Тапсырысшы құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін рұқсат құжаттарын алуға міндетті.**

**26. Мердігер қоршаған ортаға эмиссиялар үшін экологиялық рұқсат құжаттарын алуға міндетті.**

27. Мердігермен қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды жоғарғы тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі – Оңтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасымен және Тапсырысшы – құрылыс бөлімімен міндетті түрде келісілуі тиіс.

28. Мердігер Келісімшартты орындау кезінде Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілікте болады..

29. Мердігер нысандағы жұмыстар өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілік алады.

30. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісімшарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігі мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

31. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды: жаңбырға, су

тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырысшыға тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырысшының тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

32. Мердігер Тапсырысшыға шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапалы және техникалық ерекшеліктерге және жобалау-сметалық құжаттамаларға сәйкес болуына және кемшіліксіз, жұмыстар сапасының ЖСҚ талаптарына сай орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса, аталған жұмыс ақау деп танылады. Тапсырысшының талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

33. Мердігер нысанға жеткізілуі тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп берілуін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.

34. Мердігер учаске аумағын таза ұстауы қажет. Мердігер учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

35. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырысшының жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Келісімшарт талаптарын өзгертпейді.

Мердігер шартта қаралған жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйыммен тиісті келісімшартты түзгенге дейін мердігерлік ұйымды тартуға Тапсырысшыдан рұқсат алуы тиіс. Мердігер мұндай рұқсатты алу үшін Тапсырысшыға қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының нотариалды растаған көшірмесін қосымша тіркеп, қосалқы мердігерге беру жоспарланған жұмыстарды тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. Тапсырысшы қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

36. Учаскеде Қосалқы мердігерлер болған жағдайда, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп орындауы тиіс.

37. Мердігер Келісімшарт негізінде Тапсырысшының алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлер жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ Келісімшарт аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілік алады.

38. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдауы тиіс. Бұл адамдар өзге адамдарға ауыстырылған жағдайда Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырысшының келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

39. Егер Тапсырысшы Мердігерден мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, нысандағы

жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа түспеуі қажет.

40. Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс

Жұмыстардың аяқталу күні Мердігердің өндіріс кестесіне сәйкес, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырысшыға жұмыстардың аяқталуы жөнінде тиісті түрде рәсімделген күні, сондай-ақ, барлық комиссия мүшелері қол қойған Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылданған және бекітілген Актісінің (Мемлекеттік қабылдау Актісі) ұсынған күні болып есептеледі.

Мердігердің, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырысшыға жұмыстардың аяқталуы жөнінде тиісті түрде рәсімделуі, сондай-ақ, барлық комиссия мүшелері қол қойған Нысанды_пайдалануға түпкілікті қабылданған және бекітілген Актісінің (Мемлекеттік қабылдау Актісі) ұсынылуы, осы Келісімшарттың 19 тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктірілмеуі тиіс, осы мерзімнен кешіктірілген жағдайда, Тапсырысшы Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін жергілікті бюджетке аударуға міндетті.

41. Мердігер Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы қызметкерлерінің салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз кіруін және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді жүргізуін қамтамасыз етуге міндетті.

42. Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін Тапсырысшыға жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді. Тапсырысшы инжирингілік қызмет көрсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, Келісімшартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде аяқталған жұмыстарды бағалау жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

43. Жұмыс комиссиясы толығымен орындалмаған жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Толығымен орындалмаған жұмыстардың жойылған күні Келісімшарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің түпкілікті қабылдау Актісімен анықталады (Мемлекеттік қабылдау комиссия актісімен).

44. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың жобалық-сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актіге қол қойылған кезден бастап 24 ай ұзақтығымен белгіленеді (егер Мердігер конкурстық өтінімде өзге мерзім көрсетепесе), қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

45. Мердігер мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісіне қол қойылған кезден бастап 2 жұмыс күні ішінде пайдалануға қабылдайтын ұйыммен кепілдік туралы Келісім жасасуы тиіс.

46. Кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанның қалыпты жұмысына мүмкіндік бермейтін кемшіліктер мен ақаулар анықталса, онда Мердігер анықталған кемшіліктерді жоюды өз есебінен жүзеге асыруға міндеттенеді. Мұндай кемшіліктерді Мердігер Пайдалануға қабылдайтын ұйыммен арада түзілген Кепілдік туралы келісімде көрсетілген мерзімде жояды.

47. Егер Мердігер Келісімшарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ Мердігер жобалау-сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, Тапсырысшы орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

48. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе, Тапсырысшы көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырысшы өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда Мердігерге негізінде төленуі тиіс болған сомадан Тапсырысшының қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырысшыға айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

**Айып санкцияларын қолдану шарттары**

49. Егер Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен 10 күнтізбелік күннен кешіктірсе, орындалмаған жұмыстардың көлемінің мерзімі өткен әрбір күніне Тапсырысшыға 1 пайыз тұрақсыздық (неустойка) түріндегі соманы төлейді (ОҚО облысы әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы №459 қаулысына сәйкес).

50. Жұмыстар сапасының бұзылғаны үшін жобалық-сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай, жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – Мердігер сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан мерзімі өткен әрбір күнінен 1 пайыз сомасында Тапсырысшыға тұрақсыздық айыбын төлейді. (ОҚО облысы әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы №459 қаулысына сәйкес).

51. Осы тармақта көрсетілген тұрақсыздық Мердігердің сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күнінен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі Мердігердің, Тапсырысшының және Инженердің қолы қойылған, сапасыз орындалған жұмыстардың жойылғанын куәландыратын Актімен расталуы тиіс.

52. Мердігер кепілді мерзім ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, Мердігер Тапсырысшыға әрбір бұзушылық үшін Шарттың Құнынына 1 пайыз тұрақсыздық төлейді. (ОҚО облысы әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы №459 қаулысына сәйкес).

53. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары Мердігер Тапсырысшыдан тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. Мердігер осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде Тапсырысшыға ұсынуы тиіс.

54. Мердігер көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тапсырысшы шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, Мердігерге кезекті төлем жүргізуге құқылы.

55. Мердігер шартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен Келісімшарт бұзылса, Мердігер Тапсырысшыға шарттың құнынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

56. Мердігер жұмыстарды толығымен орындамаған немесе ішінара орындаған жағдайда Тапсырысшыға төленген сомасын (егер ол төленген болса), жалпы сомасы мен атқарылған жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бөлігін Тапсырысшының талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде қайтаруы тиіс. Егер өнім беруші 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Келісімшарт бойынша төлемнің төленген сомаларын қайтармаған жағдайда, осы тармақ бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін жалпы сомадан 0,1% өсім есептелетін болады.

**Игерілмейтін күштің әрекеттері**

57. Тараптар осы Келісімшарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де игерілмейтін күштің салдарынан жұмысты орындауға мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылыстар, өрт, әскери қимылдар, Келісімшарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

58. Форс-мажорлы жағдайлар орын алғанда, осындай жағдай болған Жақ басқа Тарапты аталған жағдайдың орын алуы жөнінде банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытта құзіретті органмен расталған хатпен жазбаша түрде хабардар етеді.

**Келісім шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі**

59. Келісімшарт енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса, заңды күші бар.

60. Нысандар құрылыстарын алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін бюджетте тиісті қаражаттың болмау жағдайы орын алса, Келісімшарт кейінгі жылдарға түзілмейді және Тапсырысшы мен Мердігердің бір-біріне деген қандай да бір шағымынсыз міндеттемелері, сондай-ақ қаржыландыру жағы тоқтатылады.

61. Келісімшартта Тапсырысшы мен Мердігер тарапынан белгіленген тәртіпте келісілген, Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе шарттар қаралуы мүмкін.

62. Тапсырысшы мынадай жағдайларда келісімшартта көрсетілген мерзімге дейін Келісімшартты біржақты бұзуға құқылы:

1) Мердігердің кінәсінен бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесінен күнтізбелік 10 күннен аса қалыс қалу 1 реттен аса бұзылса

2) Мердігердің кінәсінен 1 реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасы төмендесе;

3) Мердігер Тапсырысшының рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

4) Мердігер ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды Тапсырышы немесе Инженер белгілеген уақыт ішінде жоймаса;

5). Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

7) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 3/2 бөлігінен асатын шарт жасасқан жағдайда;

8) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымды Тапсырысшының жазбаша рұқсатынсыз жұмыстарды орындауға жіберсе;

9) Тапсырыс беруші құрылыстың кейінгі қаржыландыру мүмкіншілігін тоқтатса;

10) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің қайтарылуы немесе тоқтатылуы жағдайында;

11) Мердігер осы Келісімшарт бойынша көрсетілген өзге да міндеттемелерді орындамаса;

63. Шарт бұзылса, Мердігер жұмысты дереу тоқтатып, нысанды консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырысшыға тапсыруды қамтамасыз етеді.

64. Егер шарт Келісімшарттың 64-тармағы негізінде бұзылса, Тапсырысшы айыппұл санкцияларын, тұрақсыздықтарды, Тапсырысшының жаңа Мердігерді таңдауына шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Келісімшартты бұзумен байланысты айыппұл санкциялары, тұрақсыздықтар, Тапсырысшының жаңа Мердігерді таңдауына шығындардың жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырысшыға 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

65. Тапсырысшы Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: Тапсырысшы Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмау және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада шартты бұзудың себебі көрсетіледі, шарттағы күші жойылған жұмыстардың көлемі, сондай-ақ шартты бұзудың күшіне енген күні айтылады. Мұндай жағдайларда Тапсырысшы барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуы үшін шығындарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

66. Алдыңғы Келісімшарт тармағында аталған жағдайлар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер шартты бұзуға байланысты және оны бұзған күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

67. Егер Мердігердің шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырысшының меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

68. Мердігер мынадай жағдайларда Келісімшартты бұзуға құқылы:

- Мердігерден тәуелді емес себептермен, Тапсырысшының айтуымен бір айдан көп мерзімге құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауын тоқтату кезінде;
- Тапсырысшы құрылыстың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

69. Келісімшартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде бір ай алдын ала жазбаша ескертеді.

70. Осы Келісімшартта тікелей қаралмаған болса да, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

71. Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырысшы мен Мердігердің ресми келіссөздері тек жазбаша түрде ғана күші бар.

72. Осы Келісімшарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі – 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

73. Мердігердің орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және нысанның пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін Шарт өз әрекетін сақтайды.

74.Осы Келісімшарт әр тарапқа бірдей заңды күші бар 3 данада, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

75. Осы Шарт Тапсырысшы оны аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігердің Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

76. Келісім бойынша міндеттемелер Шымкент қаласында орындалады

**77. Тараптардың мекен жайы мен реквизиттері:**

| **Тапсырысшы:** | **Мердігер:** |
|---|---|
| Шымкент қаласының | «Атамекен Корпорациясы» ЖШС |
| құрылыс бөлімі ММ | ОҚО,Төле би ауданы,Сарқырама ауылы |
| Шымкент қ.,Түркістан көш.,91 | «Банк Центр Кредит» АҚ Алматы қ. |
| ҚР ҚМ қазынашылық комитеті ММ | ИИК KZ178560000000507094 |
| БИК KKMFKZ2A | БИК KCJBKZKX |
| ИИК KZ24070103KSN5821000 | Кбе 17 |
| РНН 582100256348 код 4673501 | РНН 580900210838 |
| БИН 060240010563 | БИН 030440001681 |
| Бөлім бастығы | Директор |
| Е.Бухарбаев _____ | М.Толтебаев _____ |
| М.О | М.О |