ДОГОВОР № 22

г. Астана **« 14 » июня 2011 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора **Мамбетжанова Б.А.**., действующего на основании устава, с одной стороны и **ТОО «Строй-Мамлют-СК»** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора **Коркина А.Н.**, действующего на основании устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ (Далее по
тексту «Работ») по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с. Уштобе Бухар-Жырауского района» Работы проводятся согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Генподрядчик может поручить, а **Субподрядчик** может принять на себя выполнение дополнительных работ, перечень которых определяется дополнительным соглашением Сторон к Договору, в письменной форме и оплачивается дополнительно, согласно предоставленной **Субподрядчиком** сметной документацией.

2. Стоимость работ, порядок расчётов.

2.1 Общая стоимость Работ составляет: 85 416 230 **(восемьдесят пять тысяч четыреста шестнадцать тысяч двести тридцать) тенге,** с учетом НДС 12%.

2.2.Оплата стоимости Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком, этапами:

2.2.1. *Первый этап*: Генподрядчик осуществляет авансовый платёж Субподрядчику в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора обеими Сторонами.

2.2.2 *Второй этап:* Оплата за выполненные объёмы работ производятся Генподрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов по форме №2В и №3КС-3, с учётом пропорционального погашения произведённого авансового платежа.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Началом работ является дата получения авансового платежа Генподрядчика Субподрядчику.

3.2.В случае, если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения Работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к Договору.

3.3. Окончание выполнения Работ фиксируется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

3.4. Генподрядчик обязуется в течение 10 *(десяти)* рабочих дней с момента предъявления Субподрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ подписать его либо заявить мотивированный отказ с полным перечнем замечаний, которые отражаются в двустороннем промежуточном Акте и устраняются за счет Субподрядчика в сроки, согласованные Сторонами. В этом случае Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения Субподрядчиком всех дефектов (недоделок) в выполненных Работах.

3.5.В случае если Акты не будут подписаны Генподрядчиком, в течение 10 (десяти) дней, а мотивированные отказы соответственно не будут заявлены в обусловленные сроки,

выполненные Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном Договором порядке.

4. Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Генподрядчика:

4.1.1. Осуществлять оплату выполняемых Субподрядчиком Работ в соответствии с гл.3 Договора.

4.1.2. Обеспечить пропуск ИТР и рабочих на территорию объекта по предъявлению списков рабочих Субподрядчиком.

4.1.3. Обеспечить все необходимые разрешения на производство Работ.

4.1.4. Обеспечить снабжение Субподрядчика электроэнергией и водой на весь период производства Работ. Выставлять счета по истечении каждого календарного месяца

4.1.5. Обеспечить первичными средствами пожаротушения строительную площадку.

4.1.6. Предоставить Субподрядчику место для временного складирования материалов, вспомогательного Оборудования и инструментов на время проведения работ площадью не менее 50 (пятидесяти) кв.м.

4.1.7. Обеспечить за свой счет охрану выполненных и незавершенных Работ на Объекте.

4.1.8. В случае консервации объекта не по вине Субподрядчика Генподрядчик должен произвести оплату Субподрядчику в объеме фактически выполненных Работ до момента приостановления Работы.

4.1.9. Осуществить приемку работ в соответствии с требованиями СНиП и в соответствии с условиями Договора.

4.1.10. Выполнять в полном объеме все принятые на себя обязательства установленные Договором.

4.1. Обязательства Субподрядчика:

4.1.11. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства Работ, а также контроля над производством Работ, приемки и оплаты выполненных Работ, назначить ответственное лицо с правом подписи всех необходимых документов, в ходе ведения работ и приемки. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Субподрядчиком. Ответственное лицо назначается приказом. Копия приказа передается Генподрядчику.

4.1.12. Выполнить Работы своими и привлечёнными силами с надлежащим качеством и в сроки, согласно графику Работ. Привлечение субподрядных организаций Субподрядчиком производится по согласованию с Генподрядчиком.

4.1.13. Обеспечить выполнение Работ в полном объёме в соответствии с технологическими нормами, правилами и техническими условиями.

4.1.14. При строительной заделке или замоноличивании инженерных систем представитель Субподрядчика обязан присутствовать и осуществлять контроль и фиксировать нарушения, порчу и вывод из строя уже смонтированных систем с составлением дефектного Акта.

4.1.15. Производить сдачу скрытых Работ только с участием представителя Генподрядчика с составлением Акта промежуточной приемки и испытаний.

4.1.16. Письменно за 5 *(пять)* календарный дней до начала сдачи скрытых Работ известить Генподрядчика об их готовности.

4.1.17. Обеспечить соблюдение техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении Работ по Договору.

4.1.18. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.1.19. Письменно предупредить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении независящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.20. Вести журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и непосредственно влияющие на выполнение Субподрядчиком своих обязательств.

4.1.21. Вести всю исполнительную документацию в соответствии со СНиП (Акты скрытых работ, Акты испытания инженерных сетей и Оборудования и пр.).

4.1.22. Передать по окончании Работ Генподрядчику исполнительную документацию на выполненные Работы и необходимую техническую документацию на Оборудование, представляемую заводом-изготовителем.

4.1.23. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

4.1.24. Сдавать под охрану склад временного хранения и установленное Оборудование.

5. Ответственность Сторон

5.1.При нарушении по вине Субподрядчика окончательного срока выполнения Работ оговоренных в Графике работ, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,01% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора.

5.2. За несвоевременное осуществление платежей, предусмотренных разделом 3 Договора, Генподрядчик выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

5.3. Выплата штрафных санкций не освобождает Генподрядчика и Субподрядчика от выполнения обязательств по Договору.

5.4. Стороны оставляют за собой право не применять по отношению друг к другу штрафных санкций.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия Сторон при их возникновении.

6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, а именно: военных действий, стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, запретительных и ограничительных законодательных решений государственных органов, наступивших после подписания Договора и препятствующих полному или частичному исполнению каких-либо обязательств по Договору, срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от Договора. При этом Субподрядчик обязан в установленные Генподрядчиком сроки возвратить Генподрядчику разницу между полученными в качестве аванса деньгами и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком, принятых, но не оплаченных Генподрядчиком Работ.

6.2. Сторона, для которой в силу обстоятельств, указанных в подпункте 11.1. Договора, создается невозможность исполнения каких-либо обязательств по Договору, обязана не позднее 10 *(десяти)* календарных дней известить об этом другую Сторону. Факты, содержащиеся в извещении, должны быть документально подтверждены.

6.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на какое-либо из них в

качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение договорных обязательств.

7. Сроки действия Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

7.2. Договор действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.

7.3. Договор, может быть, расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению Сторон.

7.4. Расторжение Договора может произойти по инициативе одной из Сторон при условии существенного невыполнения другой Стороной своих обязательств по Договору. При этом Сторона, намеренная расторгнуть Договор, должна письменно уведомить о своем намерении другую Сторону в срок, не менее чем за 15 *(пятнадцать)* календарных дней до срока предполагаемого расторжения, обосновав причину расторжения Договора.

8. Прочие условия

8.1. Договор является отражением полного соглашения между Сторонами и отменяет все предшествующие устные и письменные соглашения в отношении положений содержащихся в нем.

8.2. Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий — передаются в судебные органы Республики Казахстан. В период судебного разбирательства Субподрядчик обязан продолжать выполнение условий Договора, а Генподрядчик — оплачивать выполненные Работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.

8.3. Договор составлен в 2 (*двух*) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО **«Компания-НурайСтрой»,**	ТОО «Строй-Мамлют-СК»
Адрес: 010000 г. Астана, ул. Беймбет-Майлина д.16/10 БИН 0400840003535 Банковские реквизиты: Р/С KZ048560000000182863 в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана БИК KCJBKZKX	Адрес: 150900 СКО, г. Мамлютка, Ул. Скачкова, 41 БИН 030140007312 Банковские реквизиты Р/С KZ33319Y010000363541 АО «БТА Банк» г. Петропавловск БИК ABKZ KZ KX
Директор _____ **Мамбетжанов Б.А.**	**Директор** _____ **Коркин А.Н.**

Форма2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Уштобе Бухар-Жырауского района

Акт
выполненных работ за июль 2011г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,** м3	485	35,46	33,85	17197	16416	5053	0,01	5
				1,56	9,18	758	4452	97	0,03	15
2	С010333-А1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** т	848,75	21,67	--	18392	--	3678	0,09	77
				4,33	--	3678	--	100	--	--
3	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов** м3	485	3,08	2,66	1492	1290	621	--	1
				0,39	0,93	189	451	97	--	1
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью** м3	25970	25,70	24,29	667302	630737	189492	0,01	254
				1,41	6,11	36566	158787	97	0,02	551

5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на	825	302,12	--	249252	--	281655	2,13	1753
		м3		302,12	--	249252	--	113	--	--
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на	260	289,53	--	75279	--	85065	2,04	530
		м3		289,53	--	75279	--	113	--	--
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншеи	14065	289,15	289,15	4066838	4066838	2545998	--	--
		м3		--	186,62	--	2624740	97	0,86	12068
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	24349,5	3,35	3,35	81610	81610	27464	--	--
		м3		--	1,16	--	28314	97	--	93
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24349,5	21,55	4,52	524636	109964	402232	0,11	2630
		м3		17,03	--	414672	--	97	--	--
		Трубопровод								
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	268,66	1114,70	152,52	299475	40976	73634	1,02	274
		м3		153,68	57,15	41288	15354	130	0,28	75
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,268	58881,69	25695,31	15780	6886	13897	194,00	52
		км		33075,00	6813,45	8864	1826	130	26,38	7
12	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	270,7	380,00	--	102866	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,40	14
		шт		231,75	6,75	2318	68	130	0,03	--
14	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6480,00	--	64800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,60	12

		фланец		126,00	--	2520	--	130	--	--
16	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	492,00	--	9840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	18075,87	36,99	180759	370	3919	1,82	18
		шт		288,00	13,50	2880	135	130	0,07	1
18	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	25	471,00	--	11775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,268	8097,13	--	2170	--	2799	51,50	14
		км		8032,50	--	2153	--	130	--	--
		Колодцы								
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	122,75	75,92	2,62	9319	322	1736	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1290	122	123	--	1
21	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	38,25	18909,52	2104,76	723289	80507	148478	13,90	532
		м3		2362,50	623,48	90366	23848	130	2,48	95
22	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	16,5	22900,00	--	377850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	45	5700,00	--	256500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-42	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-9/	20	3030,00	--	60600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

25	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-3/	10	1750,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из	0,5	15200,00	--	7600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича	0,4	4552,91	386,73	1821	155	990	10,40	4
		м3		1953,00	144,00	781	58	118	0,71	--
28	С11011-773	Скобы ходовые	220	221,00	--	48620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	25	13400,00	--	335000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0110-50-1	Устройство деревянных крышек с плитным утеплителем	5,8	1383,55	35,45	8025	206	452	0,34	2
		м2		51,75	13,17	300	76	120	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8242831	5036882			6180
			Тенге			933153	2858230			12907
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7821416				
		Материалы -	Тенге			395072				
		Всего заработная плата -	Тенге				3791382,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151486				
		Местные материалы -	Тенге			1290110				
		Транспортные расходы -	Тенге			18392				
		Накладные расходы -	Тенге			3793540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1897
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				569031,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			696897				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12311853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20984
		Сметная заработная плата -	Тенге				4360413,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			421415				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25285				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			446700				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12758553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20984
		Сметная заработная плата -	Тенге				4360413,00			

Итого по акту в тек. Ценах	19227139,37
НДС(12%)	2307256,725
Всего по акту с НДС	**21 534 396**

Генподрядчик _____ **Субподрядчик** _____

Типовая межведомственная форма № КС – 3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994 г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Уштобе Бухар-Жырауского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011 г.

Код заказчик	Код подрядчика	Договору		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22	14.06.11				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ в т.ч.								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	из гр. 1							
		В отчётном месяце	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входивших в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.)	доп. затраты		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	21 534 396								
В отчётном месяце		21 534 396							2 307 257

Генподрядчик: Мамбетканов Б.А.

Субподрядчик: Коркин А.Н.

Форма2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Уштобе Бухар-Жырауского района

Акт
выполненных работ за август 2011г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,86	139706,75	90794,12	120148	78083	75977	286,00	246
		км		48375,00	19582,83	41603	16841	130	84,07	72
2	С130804-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	868,6	2370,00	--	2058582	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1072	58881,69	25695,31	6312	2755	5559	194,00	21
		км		33075,00	6813,45	3546	730	130	26,38	3
4	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	108,28	380,00	--	41146	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	8	1230,66	466,78	9845	3734	7160	3,04	24
		шт		513,00	175,50	4104	1404	130	0,86	7
6	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	16300,00	--	130400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
8	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	16	391,37	57,24	6262	916	6318	1,43	23
		фланец		301,50	2,25	4824	36	130	0,01	--
10	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,60	5
		фланец		126,00	--	1008	--	130	--	--
11	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	16	1140,00	--	18240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492,00	--	3936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--
14	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	471,00	--	4710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	4	2567,11	394,36	10268	1577	4575	3,64	15
		врезка		731,25	148,50	2925	594	130	0,73	3
16	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,86	10651,88	--	9161	--	10766	61,80	53
		км		9630,00	--	8282	--	130	--	--
17	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	4	2567,11	394,36	10268	1577	4575	3,64	15
				731,25	148,50	2925	594	130	0,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезка								
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,1072	8097,13	--	868	--	1119	51,50	6
		км		8032,50	--	861	--	130	--	--
		Колодцы								
19	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	49,1	75,92	2,62	3728	129	695	0,07	3
		м2		10,51	0,99	516	49	123	--	--
20	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	15,3	18909,52	2104,76	289316	32203	59391	13,90	213
		м3		2362,50	623,48	36146	9539	130	2,48	38
21	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,6	22900,00	--	151140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	18	5700,00	--	102600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-42	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-9/	8	3030,00	--	24240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-3/	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,2	15200,00	--	3040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича	0,16	4552,91	386,73	728	62	396	10,40	2
		м3		1953,00	144,00	312	23	118	0,71	--
27	С11011-773	Скобы ходовые	88	221,00	--	19448	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	13400,00	--	134000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0110-50-1	Устройство деревянных крышек с плитным утеплителем	2,32	1383,55	35,45	3210	82	181	0,34	1
		м2		51,75	13,17	120	31	120	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3269717	121508			638
			Тенге			109251	29922			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2952511				
		Материалы -	Тенге			172303				
		Всего заработная плата -	Тенге				139173,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2119176				
		Местные материалы -	Тенге			430273				
		Накладные расходы -	Тенге			180830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3321342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							855
		Сметная заработная плата -	Тенге				166297,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			317206				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			317206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19032				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			336238				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3657580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							855
		Сметная заработная плата -	Тенге				166297,00			
		Итого по акту в тек. ценах				5511973,06				
		НДС(12%)				661436,7672				
		Всего по акту с НДС				6 173 410				

Генподрядчик **Субподрядчик**

Страниц -