ДОГОВОР № 39

г. АСТАНА **« 10 » июня 2013 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора **Байменшина Е.Н**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "СК MEGARON"** в лице Директора Карипова Ж.Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

- **Договорная документация –** Договор, изменения и дополнительные соглашения к нему, приложения и иные документы, подписанные Сторонами, и являющиеся неотъемлемой частью Договора.
- **Представитель Генподрядчика** – лицо или лица, письменно уполномоченные (назначенные) Генподрядчиком для выполнения технического контроля за Работами, проверки исполнительной документации и осуществления иных действий, в том числе подписания документов от имени Генподрядчика и/или по его поручению, связанных с исполнением Договора и Договорных документов.
- **Представитель Субподрядчика –** лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке Субподрядчиком для осуществления от имени и/или по его поручению действий по вопросам, связанным с реализацией условий Договора и Договорных документов.
- **Исполнительная документация:** акт сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте, акты и прочая документация в соответствии с действующими СНиПами РК.
- **Оборудование и материалы –** все оборудование и все материалы, использованные при выполнении Работ в соответствии с действующими сертификатами калибровки и поверки.
- **Скрытые Работы –** Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования.
- **Акт выполненных Работ –** (форма №2, №3) документ, оформленный Сторонами, определяющий объем и стоимость выполненных Субподрядчиком Работ по Договору.
- **Нормативные документы** – нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные акты, содержащие технические и технологические нормы и стандарты в области строительства.
- **Дефекты/недостатки** – допущенные Субподрядчиком в ходе выполнения Работ, нарушения требований Договора, договорной документации, нормативных и иных документов РК.
- **Гарантийный срок** – это период, в течение которого в случае обнаружения недостатка в выполненной Работе, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения дефектов/недостатков в выполненной Работе.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договора, Субподрядчик обязуется, по заданию Генподрядчика выполнить объем строительно-монтажных работ по объекту: **Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской Акмолинской области (1 этап.1 очередь) Водовод №1 к поселкам Аксу. Заводской**, в соответствии с Приложением, (далее – «работы») представленной Генподрядчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложения, составляет: **38652690 (тридцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто) тенге, с учетом НДС.**

Субподрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1.), согласно установленных сроков.

1.3. Генподрядчик принимает выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Генподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, обязуется оплатить Субподрядчику аванс в размере **20 %** от суммы Договора.

Далее оплата производится по факту выполнения работ (после подписания актов Ф-2 и Ф-3) за минусом выплаченного аванса, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

2.2. Субподрядчик предъявляет Генподрядчику Ф-2 (акты выполненных работ) с предоставлением документов подтверждающих качество материалов и оборудования, отраженных в актах выполненных работ, рассчитанные согласно законодательству Республики Казахстан (далее РК) и Ф-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат) за фактически выполненные объемы работ.

Оплате Генподрядчиком подлежат все работы, выполненные Субподрядчиком, в соответствии с Приложением и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2 и Ф-3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Генподрядчик рассматривает и подписывает предъявленные Субподрядчиком формы Ф-2 и Ф-3 в течение 3-х дней, либо представляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в течение 3-х дней. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Акта выполненных работ, сделанного им в срок, установленный п.2.4. Договора, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок (устранения замечаний) и сроков их устранения. После устранения всех доработок Субподрядчик повторно направляет Генподрядчику Акт выполненных работ.

2.5. Если Субподрядчик в процессе выполнения работ использует оборудование и материалы, не вошедшие в общую стоимость проектно-сметной документации (пере согласование проекта), то они будут оплачиваться Генподрядчиком дополнительно с заключением Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять своими силами Работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором и Договорными документами, в полном соответствии с нормативными документами РК, разрешительной и проектной документацией, и сдавать выполненные Работы Генподрядчику согласно графика производства Работ.

3.1. Обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования, отвечающих требованиям Генподрядчика.

3.2. Представлять Генподрядчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме Ф-2 и Ф-3 на проверку 25-го числа отчетного месяца.

3.3. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земель, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.4. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.

3.6. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при проведении своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объекту, а также защищать собственность и принадлежащие Генподрядчику сооружения, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества от каких-либо видов повреждений.

3.7. Генподрядчик не несёт ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо

повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик, без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

3.8. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Не при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

3.9. Сдать объект Генподрядчику в сроки, установленные п.п. 1.2, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.10. Субподрядчик устраняет обнаруженные Генподрядчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта приемочной комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Генподрядчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

3.11. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания строительства, известить Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Субподрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Генподрядчик предоставляет места для складирования материалов, оборудования Субподрядчика.

4.2. Произвести оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Субподрядчик вправе приостановить работы в случае неоплаты со Стороны Генподрядчика в течение 15-ти дней, либо не предоставления разрешения на строительства объекта.

4.5. За свой счет и без какого-либо возмещения оплачивать расходы по использованию в период выполнения Работ водоканализации, электро, водо и теплоснабжения, а также охрану объекта и материалов, согласно полученных счетов на оплату.

4.6. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.7. Принять от Субподрядчика, по акту выполненный объем работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантированный срок на выполненные работы, после подписания сторонами Акта приемочной комиссии, составляет 12 месяцев.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

5.3. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Субподрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и

сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-и (пять) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

5.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

5.6. В случае не устранения недостатков, дефектов и недоделок, Генподрядчик вправе поручить исправление работ третьему лицу за счет средств Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий или обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. При нарушении одной из сторон условий договора, другая сторона вправе приостановить выполнение своих обязательств.

6.3. При нарушении Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

6.4. При нарушении Субподрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от невыполненных объемов работ, за каждый день просрочки, но не более 10 % от невыполненных объемов работ.

6.5. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.6. Субподрядчик обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Генподрядчик может при нарушении Субподрядчиком условий Договора вправе расторгнуть Договор полностью или частично, уведомив об этом Субподрядчика за десять календарных дней, до предполагаемой даты расторжения в следующем случае:

- нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

В этом случае Субподрядчик незамедлительно прекращает Работу, и Стороны осуществляют взаиморасчеты за фактически выполненные Работы.

7.2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующем случае:

- нарушение Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, по подписанным и принятым Актам выполненных работ согласно Формы-2 и КС-3;

7.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Генподрядчику в установленном порядке.

7.4. Если Договор расторгается по инициативе одной из Сторон, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

7.5. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.

7.6. После расторжения Договора Субподрядчик передает Генподрядчику всю предусмотренную Договором документацию, а так же все оборудование и материалы, находящиеся во владении или переданные Субподрядчику, которые Генподрядчик оплатил или возместил Субподрядчику.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Субподрядчик не имеет права передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика за исключением Субподрядных организаций.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8.4. Материальную ответственность за сохранность приобретенных материалов несет Субподрядчик.

8.5. Субподрядчик не имеет право вносить изменения в Работы, если эти изменения в проекте не согласованы и не разрешены в соответствии с требованиями государственных уполномоченных органов в письменном виде. В противном случае для восстановления до норм и требований СНиП и законодательства РК все связанные с этим расходы и ущерб Субподрядчик берет на себя.

8.6. Если в процессе выполнения Работ выяснится, что возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ (пересогласование проекта), который нельзя было предусмотреть заранее, то данные отношения должны быть урегулированы путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.7. Если Работы Субподрядчика будут остановлены уполномоченными государственными органами по вине Генподрядчика, то срок настоящего Договора продлевается на срок остановки Работ.

8.8. В случае объявления Правительством РК девальвации, и увеличением стоимости материалов, Стороны обязаны пересмотреть сметную стоимость материалов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении 6 (шести) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента двухстороннего подписания и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти (пяти) дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК	**СУБПОДРЯДЧИК**
ТОО **«Компания-НурайСтрой»** 010000 г. Астана, ул. Беймбет-Майлина д.16/10 БИН 0400840003535 Р/С KZ048560000000182863 в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана БИК KCJBKZKX Директор _____ Байменшин Е.Н М.П.	**ТОО " СК MEGARON "** 020000 г. Кокшетау пр. Абылай хана д. 1 БИН 030140007312 в Акмолинском фл. АО «Цеснабанк» ИИК KZ60998JTB0000154364 БИК TSESKZKA Директор _____ Карипов Ж.Б М.П.

Форма2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской Акмолинской области (1 этап.1 очередь) Водовод №1 к поселкам Аксу. Заводской

Акт 1

выполненных работ за июль 2013г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,455	139706,75	90794,12	63567	41311	40197	286,00	130
		км		48375,00	19582,83	22011	8910	130	84,07	38
2	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2481	58881,69	25695,31	14609	6375	12865	194,00	48
		км		33075,00	6813,45	8206	1690	130	26,38	7
3	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,07	47611,09	17877,09	3333	1251	3130	173,00	12
		км		29700,00	4698,68	2079	329	130	18,10	1
4	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,455	10651,88	--	4847	--	5696	61,80	28
		км		9630,00	--	4382	--	130	--	--
5	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,684	8287,75	--	13957	--	17585	51,50	87
		км		8032,50	--	13527	--	130	--	--
6	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,396	8097,13	--	3206	--	4135	51,50	20
		км		8032,50	--	3181	--	130	--	--
7	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2095,11	394,36	4190	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1
8	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
		врезка		396,00	67,50	792	135	130	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
		шт		661,50	409,50	1323	819	130	2,00	4
10	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
		шт		513,00	175,50	2052	702	130	0,86	3
11	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
12	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	6	322,61	5,38	1936	32	1175	0,90	5
		1шт		150,75	2,25	905	14	128	0,01	--
13	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	6	699,00	--	4194	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,545	17757,36	3488,98	9678	1901	4441	32,70	18
		т		4950,00	1318,50	2698	719	130	6,44	4
15	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец		524,25	4,50	1049	9	130	0,02	--
16	С130809-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	2120,00	--	4240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-40-7	Приварка фланцев диам. 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
		фланец		369,00	2,25	1476	9	130	0,01	--
18	С130809-40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	4	1780,00	--	7120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-40-6	Приварка фланцев диам. 200 мм	6	391,37	57,24	2348	343	2369	1,43	9
		фланец		301,50	2,25	1809	14	130	0,01	--
20	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	1320,00	--	7920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-40-3	Приварка фланцев диам. 100 мм	9	156,43	21,43	1408	193	1474	0,60	5
		фланец		126,00	--	1134	--	130	--	--
22	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	11	572,00	--	6292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	--	458,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-40-1	Приварка фланцев диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63,00	--	189	--	130	--	--
25	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	1	260,00	--	260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-192прим.	Заглушки чугунные DN 300 ГОСТ 6942-98	1	1467,00	--	1467	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-192прим.	Заглушки чугунные DN 200 ГОСТ 6942-98	1	978,00	--	978	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	1	939,00	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-124прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	750,00	--	750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	302,00	--	906	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм	3	251,00	--	753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,патрубков,переходов	--	300,57	225,64	--	--	--	0,41	--
		шт		69,53	58,98	--	--	--	0,23	--
34	Е0106-11-6	Установка стальных гильз	1,06	121637,97	11119,34	128936	11787	13090	42,50	45
		1т		7560,00	4200,75	8014	4453	105	20,52	22
35	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Гильзы стальные электросварные D 520 мм, толщина стенки 9,0 мм	4	9127,00	--	36508	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Гильзы стальные электросварные D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	4,5	6372,00	--	28674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Гильзы стальные электросварные D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	9	3560,00	--	32040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,004	1032578,82	181364,72	4130	725	700	387,60	2
		км		66082,50	68512,50	264	274	130	334,61	1
39	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0045	850692,05	154584,92	3828	696	711	367,60	2
		км		63180,00	58396,50	284	263	130	285,20	1
40	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0045	760158,74	138458,56	3421	623	671	358,00	2
		км		62325,00	52303,50	280	235	130	255,45	1
41	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,009	647812,25	104375,72	5830	939	1188	356,70	3
		км		62122,50	39429,00	559	355	130	192,57	2
42	Е0122-8-8	Укладка стальных футляров из труб диам. 300 мм	0,246	204666,79	85907,16	50348	21133	41031	504,00	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		95850,00	32451,75	23579	7983	130	158,50	39
43	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	275,1	4697,00	--	1292145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,274	647812,25	104375,72	177501	28599	36173	356,70	98
		км		62122,50	39429,00	17022	10804	130	192,57	53
45	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	274	313,94	0,42	86019	115	55760	0,90	246
		м		156,38	0,16	42848	44	130	--	--
46	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	22	4618,68	559,80	101611	12316	38039	7,99	176
		футляр		1320,75	9,29	29057	204	130	0,02	--
		Колодцы прямоугольные 3000х2500м-2шт, 3500х3000-2шт								
47	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	83,74	21787,90	482,30	1824519	40388	198156	9,07	760
		м3		1638,00	182,25	137166	15262	130	0,89	75
48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,626	67700,00	--	42380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,025	62000,00	--	1550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-267	Стремянки	0,175	133700,00	--	23398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0127-21-3	**Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см**	42,72	114,24	11,84	4880	506	490	0,04	2
		м2		5,51	3,11	235	133	133	0,01	--
53	Е0106-1-15	**Устройство отмостки бетонных плоских**	4,27	7109,96	100,65	30360	430	826	0,97	4
		м3		146,25	38,03	624	162	105	0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4107343	175437			1874
			Тенге			329133	53845			255
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2602564				
		Материалы -	Тенге			1468213				
		Всего заработная плата -	Тенге				382060			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43930				
		Местные материалы -	Тенге			586787				
		Накладные расходы -	Тенге			493376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3281696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2370
		Сметная заработная плата -	Тенге				456066			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23398				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1404				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24801				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1481381				
		Материалы -	Тенге			999				
		Всего заработная плата -	Тенге				918			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1479446				
		Накладные расходы -	Тенге			1175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88953				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1571510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1094			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4878007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2376
		Сметная заработная плата -	Тенге				457161			

Итого по акту в тек. ценах 2013г	10895028,63
Скидка 20%	8716022,908
НДС(12%)	1045922,749
Всего по акту с НДС	11 940 951

Генподрядчик **Субподрядчик**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской Акмолинской области (1 этап.1 очередь) Водовод №1 к поселкам Аксу. Заводской

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2013года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		39	**09.05.2013**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	11 940 951	**10 661 563**							**1 279 388**	**11 940 951**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

6700

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской Акмолинской области (1 этап.1 очередь) Водовод №1 к поселкам Аксу. Заводской

Акт 2
выполненных работ за август 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,71	333752,64	216275,60	236964	153556	151990	669,00	475
		км		114064,50	50605,44	80986	35930	130	210,26	149
2	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	0,71	26892,63	--	19094	--	16302	113,30	80
		км		17662,50	--	12540	--	130	--	--
		Колодцы прямоугольные 3000х2500м 3500х3000								
3	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	167,48	21787,90	482,30	3649037	80776	396312	9,07	1519
		м3		1638,00	182,25	274332	30523	130	0,89	149
4	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,252	67700,00	--	84760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05	62000,00	--	3100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С131104-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-267	Стремянки	0,35	133700,00	--	46795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-21-3	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	85,44	114,24	11,84	9760	1012	980	0,04	3
		м2		5,51	3,11	471	266	133	0,01	1
9	Е0106-1-15	Устройство отмостки бетонных плоских	8,54	7109,96	100,65	60719	860	1652	0,97	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		146,25	38,03	1249	325	105	0,19	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4217430	236203			2086
			Тенге			369578	67044			301
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4063435				
	Материалы -		Тенге			2190506				
	Всего заработная плата -		Тенге				436622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87860				
	Местные материалы -		Тенге			1179288				
		Накладные расходы -	Тенге			567237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4908513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2670
		Сметная заработная плата -	Тенге				521708			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46795				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2808				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49603				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113632				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5071748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2670
		Сметная заработная плата -	Тенге				521708			

Итого по акту в тек. ценах 2013г	11327749,16
Скидка 20%	9062199,326
НДС(12%)	1087463,919
Всего по акту с НДС	12 415 213

Генподрядчик _____ **Субподрядчик** _____

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской Акмолинской области (1 этап.1 очередь) Водовод №1 к поселкам Аксу. Заводской

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2013года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		39	**09.05.2013**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	24 356 164	**11 085 012**							**1 330 201**	**12 415 213**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: