ДОГОВОР № 28

г. АСТАНА **« 23 » мая 2014 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора **Мамбетжанова Б.А**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "СК MEGARON"** в лице Директора **Искаковой М.Т.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

- **Договорная документация** – Договор, изменения и дополнительные соглашения к нему, приложения и иные документы, подписанные Сторонами, и являющиеся неотъемлемой частью Договора.
- **Представитель Генподрядчика** – лицо или лица, письменно уполномоченные (назначенные) Генподрядчиком для выполнения технического контроля за Работами, проверки исполнительной документации и осуществления иных действий, в том числе подписания документов от имени Генподрядчика и/или по его поручению, связанных с исполнением Договора и Договорных документов.
- **Представитель Субподрядчика** – лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке Субподрядчиком для осуществления от имени и/или по его поручению действий по вопросам, связанным с реализацией условий Договора и Договорных документов.
- **Исполнительная документация:** акт сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте, акты и прочая документация в соответствии с действующими СНиПами РК.
- **Оборудование и материалы** – все оборудование и все материалы, использованные при выполнении Работ в соответствии с действующими сертификатами калибровки и поверки.
- **Скрытые Работы** – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования.
- **Акт выполненных Работ** – (форма №2, №3) документ, оформленный Сторонами, определяющий объем и стоимость выполненных Субподрядчиком Работ по Договору.
- **Нормативные документы** – нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные акты, содержащие технические и технологические нормы и стандарты в области строительства.
- **Дефекты/недостатки** – допущенные Субподрядчиком в ходе выполнения Работ, нарушения требований Договора, договорной документации, нормативных и иных документов РК.
- **Гарантийный срок** – это период, в течение которого в случае обнаружения недостатка в выполненной Работе, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения дефектов/недостатков в выполненной Работе.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договора, Субподрядчик обязуется, по заданию Генподрядчика выполнить объем строительно-монтажных работ по объекту: «**Инженерные сети и благоустройство к МЖК, расположенному в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А Жубанова"** в соответствии с Приложением, (далее – «работы») представленной Генподрядчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложения, составляет**: 2 569 149 (два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч сто сорок девять) тенге, с учетом НДС.**

Субподрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1.), согласно установленных сроков.

1.3. Генподрядчик принимает выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Генподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, обязуется оплатить Субподрядчику аванс в размере **20 %** от суммы Договора.

Далее оплата производится по факту выполнения работ (после подписания актов Ф-2 и Ф-3) за минусом выплаченного аванса, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

2.2. Субподрядчик предъявляет Генподрядчику Ф-2 (акты выполненных работ) с предоставлением документов подтверждающих качество материалов и оборудования, отраженных в актах выполненных работ, рассчитанные согласно законодательству Республики Казахстан (далее РК) и Ф-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат) за фактически выполненные объемы работ.

Оплате Генподрядчиком подлежат все работы, выполненные Субподрядчиком, в соответствии с Приложением и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2 и Ф-3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Генподрядчик рассматривает и подписывает предъявленные Субподрядчиком формы Ф-2 и Ф-3 в течение 3-х дней, либо представляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в течение 3-х дней. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Акта выполненных работ, сделанного им в срок, установленный п.2.4. Договора, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок (устранения замечаний) и сроков их устранения. После устранения всех доработок Субподрядчик повторно направляет Генподрядчику Акт выполненных работ.

2.5. Если Субподрядчик в процессе выполнения работ использует оборудование и материалы, не вошедшие в общую стоимость проектно-сметной документации (пере согласование проекта), то они будут оплачиваться Генподрядчиком дополнительно с заключением Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять своими силами Работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором и Договорными документами, в полном соответствии с нормативными документами РК, разрешительной и проектной документацией, и сдавать выполненные Работы Генподрядчику согласно графика производства Работ.

3.1. Обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования, отвечающих требованиям Генподрядчика.

3.2. Представлять Генподрядчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме Ф-2 и Ф-3 на проверку 25-го числа отчетного месяца.

3.3. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земель, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.4. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.

3.6. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при проведении своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объекту, а также защищать собственность и принадлежащие Генподрядчику сооружения, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества от каких-либо видов повреждений.

3.7. Генподрядчик не несёт ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо

повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик, без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

3.8. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Не при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

3.9. Сдать объект Генподрядчику в сроки, установленные п.п. 1.2, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.10. Субподрядчик устраняет обнаруженные Генподрядчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта приемочной комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Генподрядчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

3.11. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания строительства, известить Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Субподрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Генподрядчик предоставляет места для складирования материалов, оборудования Субподрядчика.

4.2. Произвести оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Субподрядчик вправе приостановить работы в случае неоплаты со Стороны Генподрядчика в течение 15-ти дней, либо не предоставления разрешения на строительства объекта.

4.5. За свой счет и без какого-либо возмещения оплачивать расходы по использованию в период выполнения Работ водоканализации, электро, водо и теплоснабжения, а также охрану объекта и материалов, согласно полученных счетов на оплату.

4.6. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.7. Принять от Субподрядчика, по акту выполненный объем работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантированный срок на выполненные работы, после подписания сторонами Акта приемочной комиссии, составляет 12 месяцев.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

5.3. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Субподрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и

сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-и (пять) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

5.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

5.6. В случае не устранения недостатков, дефектов и недоделок, Генподрядчик вправе поручить исправление работ третьему лицу за счет средств Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий или обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. При нарушении одной из сторон условий договора, другая сторона вправе приостановить выполнение своих обязательств.

6.3. При нарушении Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

6.4. При нарушении Субподрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от невыполненных объемов работ, за каждый день просрочки, но не более 10 % от невыполненных объемов работ.

6.5. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.6. Субподрядчик обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Генподрядчик может при нарушении Субподрядчиком условий Договора вправе расторгнуть Договор полностью или частично, уведомив об этом Субподрядчика за десять календарных дней, до предполагаемой даты расторжения в следующем случае:

- нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

В этом случае Субподрядчик незамедлительно прекращает Работу, и Стороны осуществляют взаиморасчеты за фактически выполненные Работы.

7.2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующем случае:

- нарушение Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, по подписанным и принятым Актам выполненных работ согласно Формы-2 и КС-3;

7.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Генподрядчику в установленном порядке.

7.4. Если Договор расторгается по инициативе одной из Сторон, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

7.5. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.

7.6. После расторжения Договора Субподрядчик передает Генподрядчику всю предусмотренную Договором документацию, а так же все оборудование и материалы, находящиеся во владении или переданные Субподрядчику, которые Генподрядчик оплатил или возместил Субподрядчику.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Субподрядчик не имеет права передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика за исключением Субподрядных организаций.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8.4. Материальную ответственность за сохранность приобретенных материалов несет Субподрядчик.

8.5. Субподрядчик не имеет право вносить изменения в Работы, если эти изменения в проекте не согласованы и не разрешены в соответствии с требованиями государственных уполномоченных органов в письменном виде. В противном случае для восстановления до норм и требований СНиП и законодательства РК все связанные с этим расходы и ущерб Субподрядчик берет на себя.

8.6. Если в процессе выполнения Работ выяснится, что возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ (пересогласование проекта), который нельзя было предусмотреть заранее, то данные отношения должны быть урегулированы путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.7. Если Работы Субподрядчика будут остановлены уполномоченными государственными органами по вине Генподрядчика, то срок настоящего Договора продлевается на срок остановки Работ.

8.8. В случае объявления Правительством РК девальвации, и увеличением стоимости материалов, Стороны обязаны пересмотреть сметную стоимость материалов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении 6 (шести) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента двухстороннего подписания и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти (пяти) дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК	**СУБПОДРЯДЧИК**
ТОО **«Компания-НурайСтрой»** 010000 г. Астана, ул. Беймбет-Майлина д.16/10 БИН 0400840003535 Р/С KZ048560000000182863 в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана БИК KCJBKZKX Директор _____ Мамбетжанов Б.А. М.П.	**ТОО " СК MEGARON "** 020000 г. Кокшетау пр. Абылай хана д. 1 БИН 030140007312 в Акмолинском фл. АО «Цеснабанк» ИИК KZ60998JTB0000154364 БИК TSESKZKA Директор _____ Искакова М.Т.. М.П.

Форма2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Инженерные сети и благоустройство к МЖК, расположенному в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А Жубанова

Акт
выполненных работ за июнь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопровод								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	180,996	1234,60	152,52	223458	27606	49607	1,02	185
				153,68	57,15	27815	10344	130	0,28	50
2	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,186	58881,69	25695,31	10952	4779	9645	194,00	36
				33075,00	6813,45	6152	1267	130	26,38	5
3	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
4	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6	6480,00	--	38880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,60	7
				126,00	--	1512	--	130	--	--
6	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	12	492,00	--	5904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
				288,00	13,50	1728	81	130	0,07	--
8	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	15	471,00	--	7065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	22,95	26455,84	2104,76	607161	48304	89087	13,90	319
		м3		2362,50	623,48	54219	14309	130	2,48	57
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,9	27300,00	--	270270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	27	6950,00	--	187650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-9/	12	3640,00	--	43680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки /К-7-3/	6	2090,00	--	12540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,3	19600,00	--	5880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича	0,24	5114,71	386,73	1228	93	594	10,40	2
		м3		1953,00	144,00	469	35	118	0,71	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1527469	81367			569
			Тенге			93286	26076			113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1475620				
	Материалы -		Тенге			306812				
	Всего заработная плата -		Тенге				119362			
	Местные материалы -		Тенге			994155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			155110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1728574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759
		Сметная заработная плата -	Тенге				142629			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51849				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51849				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54960				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1783534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759
		Сметная заработная плата -	Тенге				142629			

Итого по акту в тек. Ценах	3983523,189
Скидка 20%	3186818,551
НДС(12%)	382418,2261
Всего по акту с НДС	4 365 941

Генподрядчик **Субподрядчик**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Инженерные сети и благоустройство к МЖК, расположенному в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А Жубанова

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2014года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		28	**23.05.2014**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**4 365 941**	**3 898 162**							**467 779**	**4 365 941**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Инженерные сети и благоустройство к МЖК, расположенному в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А Жубанова

Акт

выполненных работ за июль 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	77	25,70	24,29	1979	1870	562	0,01	1
		м3		1,41	6,11	108	471	97	0,02	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	302,12	--	906	--	1024	2,13	6
		м3		302,12	--	906	--	113	--	--
3	Е0101-173-1	Водоотлив из траншеи	53	289,15	289,15	15325	15325	9594	--	--
		м3		--	186,62	--	9891	97	0,86	45
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	72	3,35	3,35	241	241	81	--	--
		м3		--	1,16	--	84	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72	21,55	4,52	1551	325	1189	0,11	8
		м3		17,03	--	1226	--	97	--	--
		Трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,095	1481132,09	23430,96	140708	2226	8512	359,00	34
		км		60075,00	8851,50	5707	841	130	43,23	4
7	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,117	155788,86	103471,23	18227	12106	11328	306,00	36
		км		51300,00	23175,85	6002	2712	130	98,72	12
8	СпрайсТОО"СанТехПроф-Н"	Труба канализационная К2	118,17	1906,87	--	225335	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4139,67	83,18	4140	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
		Колодцы диам.1,0м-6шт								
10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,84	95,30	2,62	1795	49	266	0,07	1
		м2		10,51	0,99	198	19	123	--	--
11	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	7,98	18479,27	2538,55	147465	20258	37305	15,87	127
		м3		2645,33	950,63	21110	7586	130	4,64	37
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,32	27300,00	--	36036	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	5,4	4350,00	--	23490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	5,22	19600,00	--	102312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича	0,3	5114,71	386,73	1534	116	742	10,40	3
		м3		1953,00	144,00	586	43	118	0,71	--
16	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	13400,00	--	80400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-773	Скобы ходовые	35	221,00	--	7735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дождеприемные колодцы диам.1,0м-2шт								
18	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,28	95,30	2,62	598	16	89	0,07	--
		м2		10,51	0,99	66	6	123	--	--
19	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,92	18479,27	2538,55	17001	2335	4301	15,87	15
		м3		2645,33	950,63	2434	875	130	4,64	4
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,44	27300,00	--	12012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,8	4350,00	--	7830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича	0,04	5114,71	386,73	205	15	99	10,40	--
		м3		1953,00	144,00	78	6	118	0,71	--
23	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	2	21400,00	--	42800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство отмостки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	42,72	432,05	14,09	18457	602	2431	0,24	10
		м2		38,03	4,75	1625	203	133	0,02	1
25	Е0127-56-2К=-2 к объему	**Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя**	85,44	-32,63	--	-2788	--	-94	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-71	--	133	--	--
26	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	42,72	52,13	--	2227	--	1406	0,14	6
		м2		24,75	--	1057	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			907521	55569			264
			Тенге			43895	22767			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			558987				
		Материалы -	Тенге			177248				
		Всего заработная плата -	Тенге				66661			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7735				
		Местные материалы -	Тенге			274539				
		Накладные расходы -	Тенге			82597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата -	Тенге				79051			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			348535				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			348535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20912				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			369447				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1049525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата -	Тенге				79051			

Итого по акту в тек. Ценах	2344114,088
Скидка 20%	1875291,27
НДС(12%)	225034,9524
Всего по акту с НДС	2 569 149

Генподрядчик **Субподрядчик**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Инженерные сети и благоустройство к МЖК, расположенному в районе пересечения улиц Ж.Тархана и А Жубанова

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2014года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		28	**23.05.2014**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**6 935 090**	**2 293 883**							**275 266**	**2 569 149**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: