ДОГОВОР № 28

г. АСТАНА **« 12 » марта 2014 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора **Мамбетжанова Б.А**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "СК MEGARON"** в лице Директора **Искаковой М.Т.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

- **Договорная документация** – Договор, изменения и дополнительные соглашения к нему, приложения и иные документы, подписанные Сторонами, и являющиеся неотъемлемой частью Договора.
- **Представитель Генподрядчика** – лицо или лица, письменно уполномоченные (назначенные) Генподрядчиком для выполнения технического контроля за Работами, проверки исполнительной документации и осуществления иных действий, в том числе подписания документов от имени Генподрядчика и/или по его поручению, связанных с исполнением Договора и Договорных документов.
- **Представитель Субподрядчика** – лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке Субподрядчиком для осуществления от имени и/или по его поручению действий по вопросам, связанным с реализацией условий Договора и Договорных документов.
- **Исполнительная документация:** акт сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте, акты и прочая документация в соответствии с действующими СНиПами РК.
- **Оборудование и материалы** – все оборудование и все материалы, использованные при выполнении Работ в соответствии с действующими сертификатами калибровки и поверки.
- **Скрытые Работы** – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования.
- **Акт выполненных Работ** – (форма №2, №3) документ, оформленный Сторонами, определяющий объем и стоимость выполненных Субподрядчиком Работ по Договору.
- **Нормативные документы** – нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные акты, содержащие технические и технологические нормы и стандарты в области строительства.
- **Дефекты/недостатки** – допущенные Субподрядчиком в ходе выполнения Работ, нарушения требований Договора, договорной документации, нормативных и иных документов РК.
- **Гарантийный срок** – это период, в течение которого в случае обнаружения недостатка в выполненной Работе, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения дефектов/недостатков в выполненной Работе.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договора, Субподрядчик обязуется, по заданию Генподрядчика выполнить объем строительно-монтажных работ по объекту: «**Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района (3 очередь)"** в соответствии с Приложением, (далее – «работы») представленной Генподрядчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложения, составляет: **59698200 (пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести) тенге, с учетом НДС.**

Субподрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1.), согласно установленных сроков.

1.3. Генподрядчик принимает выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Генподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, обязуется оплатить Субподрядчику аванс в размере **20 %** от суммы Договора.

Далее оплата производится по факту выполнения работ (после подписания актов Ф-2 и Ф-3) за минусом выплаченного аванса, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

2.2. Субподрядчик предъявляет Генподрядчику Ф-2 (акты выполненных работ) с предоставлением документов подтверждающих качество материалов и оборудования, отраженных в актах выполненных работ, рассчитанные согласно законодательству Республики Казахстан (далее РК) и Ф-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат) за фактически выполненные объемы работ.

Оплате Генподрядчиком подлежат все работы, выполненные Субподрядчиком, в соответствии с Приложением и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2 и Ф-3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Генподрядчик рассматривает и подписывает предъявленные Субподрядчиком формы Ф-2 и Ф-3 в течение 3-х дней, либо представляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в течение 3-х дней. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Акта выполненных работ, сделанного им в срок, установленный п.2.4. Договора, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок (устранения замечаний) и сроков их устранения. После устранения всех доработок Субподрядчик повторно направляет Генподрядчику Акт выполненных работ.

2.5. Если Субподрядчик в процессе выполнения работ использует оборудование и материалы, не вошедшие в общую стоимость проектно-сметной документации (пере согласование проекта), то они будут оплачиваться Генподрядчиком дополнительно с заключением Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять своими силами Работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором и Договорными документами, в полном соответствии с нормативными документами РК, разрешительной и проектной документацией, и сдавать выполненные Работы Генподрядчику согласно графика производства Работ.

3.1. Обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования, отвечающих требованиям Генподрядчика.

3.2. Представлять Генподрядчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме Ф-2 и Ф-3 на проверку 25-го числа отчетного месяца.

3.3. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земель, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.4. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.

3.6. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при проведении своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объекту, а также защищать собственность и принадлежащие Генподрядчику сооружения, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества от каких-либо видов повреждений.

3.7. Генподрядчик не несёт ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо

повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик, без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

3.8. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Не при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

3.9. Сдать объект Генподрядчику в сроки, установленные п.п. 1.2, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.10. Субподрядчик устраняет обнаруженные Генподрядчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта приемочной комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Генподрядчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

3.11. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания строительства, известить Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Субподрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Генподрядчик предоставляет места для складирования материалов, оборудования Субподрядчика.

4.2. Произвести оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Субподрядчик вправе приостановить работы в случае неоплаты со Стороны Генподрядчика в течение 15-ти дней, либо не предоставления разрешения на строительства объекта.

4.5. За свой счет и без какого-либо возмещения оплачивать расходы по использованию в период выполнения Работ водоканализации, электро, водо и теплоснабжения, а также охрану объекта и материалов, согласно полученных счетов на оплату.

4.6. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.7. Принять от Субподрядчика, по акту выполненный объем работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантированный срок на выполненные работы, после подписания сторонами Акта приемочной комиссии, составляет 12 месяцев.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

5.3. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Субподрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и

сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-и (пять) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

5.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

5.6. В случае не устранения недостатков, дефектов и недоделок, Генподрядчик вправе поручить исправление работ третьему лицу за счет средств Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий или обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. При нарушении одной из сторон условий договора, другая сторона вправе приостановить выполнение своих обязательств.

6.3. При нарушении Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

6.4. При нарушении Субподрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от невыполненных объемов работ, за каждый день просрочки, но не более 10 % от невыполненных объемов работ.

6.5. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.6. Субподрядчик обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Генподрядчик может при нарушении Субподрядчиком условий Договора вправе расторгнуть Договор полностью или частично, уведомив об этом Субподрядчика за десять календарных дней, до предполагаемой даты расторжения в следующем случае:

- нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

В этом случае Субподрядчик незамедлительно прекращает Работу, и Стороны осуществляют взаиморасчеты за фактически выполненные Работы.

7.2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующем случае:

- нарушение Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, по подписанным и принятым Актам выполненных работ согласно Формы-2 и КС-3;

7.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Генподрядчику в установленном порядке.

7.4. Если Договор расторгается по инициативе одной из Сторон, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

7.5. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.

7.6. После расторжения Договора Субподрядчик передает Генподрядчику всю предусмотренную Договором документацию, а так же все оборудование и материалы, находящиеся во владении или переданные Субподрядчику, которые Генподрядчик оплатил или возместил Субподрядчику.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Субподрядчик не имеет права передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика за исключением Субподрядных организаций.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8.4. Материальную ответственность за сохранность приобретенных материалов несет Субподрядчик.

8.5. Субподрядчик не имеет право вносить изменения в Работы, если эти изменения в проекте не согласованы и не разрешены в соответствии с требованиями государственных уполномоченных органов в письменном виде. В противном случае для восстановления до норм и требований СНиП и законодательства РК все связанные с этим расходы и ущерб Субподрядчик берет на себя.

8.6. Если в процессе выполнения Работ выяснится, что возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ (пересогласование проекта), который нельзя было предусмотреть заранее, то данные отношения должны быть урегулированы путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.7. Если Работы Субподрядчика будут остановлены уполномоченными государственными органами по вине Генподрядчика, то срок настоящего Договора продлевается на срок остановки Работ.

8.8. В случае объявления Правительством РК девальвации, и увеличением стоимости материалов, Стороны обязаны пересмотреть сметную стоимость материалов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении 6 (шести) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента двухстороннего подписания и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти (пяти) дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК	**СУБПОДРЯДЧИК**
ТОО **«Компания-НурайСтрой»** 010000 г. Астана, ул. Беймбет-Майлина д.16/10 БИН 0400840003535 Р/С KZ048560000000182863 в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана БИК KCJBKZKX Директор _____ Мамбетжанов Б.А. М.П.	**ТОО " СК MEGARON "** 020000 г. Кокшетау пр. Абылай хана д. 1 БИН 030140007312 в Акмолинском фл. АО «Цеснабанк» ИИК KZ60998JTB0000154364 БИК TSESKZKA Директор _____ Искакова М.Т.. М.П.

Форма2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района (3 очередь)

Акт
выполненных работ за октябрь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	3973	57,11	54,36	226911	215975	71287	0,02	74
		м3		2,69	15,81	10680	62812	97	0,05	215
2	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения**	4811	62,82	59,80	302218	287683	94955	0,02	99
		м3		2,96	17,39	14226	83666	97	0,06	286
3	Е0101-162-8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	216	468,34	--	101161	--	114312	3,04	656
		м3		468,34	--	101161	--	113	--	--
4	Е0101-162-8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м ПЕРЕСЕЧКИ**	59,96	468,34	--	28082	--	31732	3,04	182
		м3		468,34	--	28082	--	113	--	--
5	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	130	562,01	--	73061	--	82559	3,64	474
		м3		562,01	--	73061	--	113	--	--
6	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент**	261	538,59	--	140572	--	158846	3,49	911
		м3		538,59	--	140572	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	157	646,31	--	101470	--	114661	4,19	658
		м3		646,31	--	101470	--	113	--	--
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	405,96	45,70	43,49	18554	17655	5827	0,01	6
		м3		2,15	12,65	873	5134	97	0,04	18
9	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	418	50,27	47,84	21012	19996	6600	0,02	7
		м3		2,37	13,91	989	5815	97	0,05	20
10	С010333-А3-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в отвал для дальнейшего использования	16813,93	35,53	--	597399	--	119480	0,15	2509
		т		7,11	--	119480	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9548	3,79	3,24	36172	30974	14818	--	32
		м3		0,48	1,12	4583	10694	97	--	35
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4210	39,75	37,82	167350	159206	52549	0,01	55
		м3		1,87	11,00	7873	46302	97	0,04	158
13	С010333-А3-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 для обратной засыпки траншей	7367,5	35,53	--	261767	--	52353	0,15	1099
		т		7,11	--	52353	--	100	--	--
14	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	4105	6,91	6,91	28367	28367	7525	--	--
		м3		--	1,89	--	7757	97	0,01	25
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	167	140,51	--	23465	--	26515	1,02	170
		м3		140,51	--	23465	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (под автодорогой, над трубопроводом 30см)	3145	6,91	6,91	21733	21733	5765	--	--
		м3		--	1,89	--	5943	97	0,01	19
17	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную (над трубопроводом 30см,автодорогой,ПЕРЕСЕЧКИ)	140,96	140,51	--	19806	--	22381	1,02	143
		м3		140,51	--	19806	--	113	--	--
18	С143008-92	Песок природный	3285,96	844,00	--	2773350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7250	24,78	5,19	179640	37653	137728	0,12	900
		м3		19,58	--	141988	--	97	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ К1								
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12,3	1280,53	175,40	15751	2157	3877	1,17	14
		м3		176,73	65,72	2174	808	130	0,32	4
21	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,063	89942,55	41553,67	5666	2618	4847	284,05	18
		км		48127,50	11054,83	3032	696	130	42,90	3
22	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /159х6мм/(для перепада в колодцах)	0,0073	130205,55	36746,17	951	268	856	414,00	3
		км		76331,25	13881,94	557	101	130	67,79	--
23	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	7,3292	1339,00	--	9814	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба/ в построечных условиях и на производственных базах(воронка 200х300,150х300)	0,0396	56132,03	18846,93	2223	746	1330	185,15	7
		т		33327,00	4000,74	1320	158	90	14,97	1
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (воронки)	0,0396	138118,84	56798,21	5470	2249	4821	359,61	14
		т		72191,25	21455,55	2859	850	130	104,79	4
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,72	200,00	--	2544	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0486	138118,84	56798,21	6713	2760	5917	359,61	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		72191,25	21455,55	3508	1043	130	104,79	5
28	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	1386,89	--	8321	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм/159мм/	0,0073	447421,46	78333,81	3266	572	767	294,40	2
		км		51232,50	29590,65	374	216	130	144,52	1
30	Е0122-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм/159мм/	0,006	47028,88	10498,50	282	63	153	86,37	1
		км		15680,25	3966,64	94	24	130	19,37	--
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ-Д1500ММ-61шт								
31	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	122,12	11754,72	1940,02	1435486	236915	456214	12,83	1567
		м3		2147,11	726,57	262205	88729	130	3,55	433
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона запримененение сульфатостойкого цемента	122,12	70,00	--	8548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПД-6	19,55	20800,00	--	406640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-6-1	Кирпичная кладка горловин колодцев	2,56	11007,58	386,22	28179	989	2869	5,22	13
		м3		804,71	144,90	2060	371	118	0,70	2
35	С11011-773	Скобы ходовые	627	221,00	--	138567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-5	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев гнилостойкой ткани	342,55	678,97	9,46	232580	3242	39400	0,54	184
		м2		93,93	3,54	32176	1213	118	0,02	6
37	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки	32,574	2402,97	116,02	78274	3779	7161	0,98	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		142,31	43,99	4636	1433	118	0,21	7
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.В12,5	32,574	6025,11	75,91	196262	2473	8680	1,55	51
		м3		225,11	28,67	7333	934	105	0,14	5
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	32,574	70,00	--	2280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный,тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	15	10500,00	--	157500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный , тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	26	11500,00	--	299000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	20	13400,00	--	268000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8434406	1078074			9900
			Тенге			1162987	324700			1247
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7687005				
		Материалы -	Тенге			685431				
		Всего заработная плата -	Тенге				1486209			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138567				
		Местные материалы -	Тенге			3936679				
		Транспортные расходы -	Тенге			859166				
		Накладные расходы -	Тенге			1655453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							828
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248318			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9903005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11967
		Сметная заработная плата -	Тенге				1734527			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2223				
		Материалы -	Тенге			157				
		Всего заработная плата -	Тенге				1478			
		Накладные расходы -	Тенге			1330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1678			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			745179				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			745179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			789890				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10696662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11975
		Сметная заработная плата -	Тенге				1736205			

Итого по акту в тек. ценах	23890994,58
Скидка 15%	20307345,39
НДС(12%)	2436881,447
Всего по акту с НДС	26 327 876

Генподрядчик **Субподрядчик**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района (3 очередь)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2014года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		28	**12.03.2014**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**38 891 828**	**23 507 032**							**2 820 844**	**26 327 876**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование объекта -Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района (3 очередь)

Акт
выполненных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,1	1280,53	175,40	3970	544	977	1,17	4
		м3		176,73	65,72	548	204	130	0,32	1
2	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,016	89942,55	41553,67	1439	665	1231	284,05	5
		км		48127,50	11054,83	770	177	130	42,90	1
3	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	344,84	259,48	2414	1816	1345	0,48	3
		шт		79,96	67,83	560	475	130	0,26	2
4	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /159х6мм/(для перепада в колодцах)	0,041	130205,55	36746,17	5338	1507	4808	414,00	17
		км		76331,25	13881,94	3130	569	130	67,79	3
5	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /219х6мм/(для перепада в колодцах)	0,012	175009,15	75911,27	2100	911	1707	432,40	5
		км		80730,00	28677,26	969	344	130	140,06	2
6	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	41,164	1339,00	--	55119	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	12,048	2030,00	--	24457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба/ в построечных условиях и на производственных базах(воронка 300х600,150х300)	0,1969	56132,03	18846,93	11052	3711	6615	185,15	36
		т		33327,00	4000,74	6562	788	90	14,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (воронки)	0,1969	138118,84	56798,21	27196	11184	23971	359,61	71
		т		72191,25	21455,55	14214	4225	130	104,79	21
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	61,48	200,00	--	12296	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	344,84	259,48	2069	1557	1153	0,48	3
		шт		79,96	67,83	480	407	130	0,26	2
12	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1377,63	536,80	1378	537	1029	3,50	3
		шт		589,95	201,83	590	202	130	0,99	1
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
14	С130809-15	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200	2	1140,00	--	2280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 /под фланец DN 200/	2	85,00	--	170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм/159мм/	0,041	447421,46	78333,81	18344	3212	4308	294,40	12
		км		51232,50	29590,65	2101	1213	130	144,52	6
17	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм/219мм/	0,012	585539,12	93139,59	7026	1118	1417	319,70	4
		км		55631,25	35184,83	668	422	130	171,84	2
18	Е0122-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм/159мм/	0,024	47028,88	10498,50	1129	252	613	86,37	2
		км		15680,25	3966,64	376	95	130	19,37	--
19	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм/219мм/	0,005	55316,20	10525,06	277	53	130	88,21	--
		км		15990,75	3976,99	80	20	130	19,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ-Д1000ММ								
20	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	79,6	13960,65	2919,33	1111268	232379	427927	18,25	1453
		м3		3042,13	1093,23	242154	87021	130	5,34	425
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	79,6	70,00	--	5572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-6-1	Кирпичная кладка колодцев	3,89	11007,58	386,22	42819	1502	4359	5,22	20
		м3		804,71	144,90	3130	564	118	0,70	3
23	С11011-773	Скобы ходовые	700	221,00	--	154700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-5	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев гнилостойкой ткани	87,74	678,97	9,46	59573	830	10092	0,54	47
		м2		93,93	3,54	8242	311	118	0,02	2
25	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки	70,488	2402,97	116,02	169380	8178	15496	0,98	69
		м3		142,31	43,99	10031	3101	118	0,21	15
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.В12,5	70,488	6025,11	75,91	424698	5351	18783	1,55	109
		м3		225,11	28,67	15868	2021	105	0,14	10
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона запримененне сульфатостойкого цемента	70,488	70,00	--	4934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	35	10500,00	--	367500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный , тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	97	11500,00	--	1115500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3634688	275824			1865
			Тенге			310631	102293			497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2046313				
	Материалы -		Тенге			463232				
	Всего заработная плата -		Тенге				405574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154700				
	Местные материалы -		Тенге			852199				
		Накладные расходы -	Тенге			519728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2720004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2582
		Сметная заработная плата -	Тенге				483533			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11052				
	Материалы -		Тенге			779				
	Всего заработная плата -		Тенге				7350			
		Накладные расходы -	Тенге			6615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1060				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8342			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1577322				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1577322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94639				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1671961				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4410693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2625
		Сметная заработная плата -	Тенге				491875			

Итого по акту в тек. ценах	9851282,816
Скидка 15%	8373590,393
НДС(12%)	1004830,847
Всего по акту с НДС	10 856 114

Генподрядчик _____ **Субподрядчик** _____

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района (3 очередь)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2014года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		28	**12.03.2014**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**49 747 942**	**9 692 959**							**1 163 155**	**10 856 114**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: