ДОГОВОР № 29

г. АСТАНА **« 25 » июля 2015 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора **Мамбетжанова Б.А**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "СК MEGARON"** в лице Директора **Искаковой М.Т.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договора, Субподрядчик обязуется, по заданию Генподрядчика выполнить объем строительно-монтажных работ по объекту: «**Реконструкция системы водоснабжения с. Караоткель Целиноградского района"** в соответствии с Приложением, (далее – «работы») представленной Генподрядчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложения, составляет: **40996162 (сорок миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто шестьдесят две) тенге, с учетом НДС.**

Субподрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1.), согласно установленных сроков.

1.3. Генподрядчик принимает выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Генподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, обязуется оплатить Субподрядчику аванс в размере **20 %** от суммы Договора.

Далее оплата производится по факту выполнения работ (после подписания актов Ф-2 и Ф-3) за минусом выплаченного аванса, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

2.2. Субподрядчик предъявляет Генподрядчику Ф-2 (акты выполненных работ) с предоставлением документов подтверждающих качество материалов и оборудования, отраженных в актах выполненных работ, рассчитанные согласно законодательству Республики Казахстан (далее РК) и Ф-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат) за фактически выполненные объемы работ.

Оплате Генподрядчиком подлежат все работы, выполненные Субподрядчиком, в соответствии с Приложением и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2 и Ф-3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Генподрядчик рассматривает и подписывает предъявленные Субподрядчиком формы Ф-2 и Ф-3 в течение 3-х дней, либо представляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в течение 3-х дней. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Акта выполненных работ, сделанного им в срок, установленный п.2.4. Договора, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок (устранения замечаний) и сроков их устранения. После устранения всех доработок Субподрядчик повторно направляет Генподрядчику Акт выполненных работ.

2.5. Если Субподрядчик в процессе выполнения работ использует оборудование и материалы, не вошедшие в общую стоимость проектно-сметной документации (пере согласование проекта), то они будут оплачиваться Генподрядчиком дополнительно с заключением Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять своими силами Работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором и Договорными документами, в полном соответствии с нормативными

документами РК, разрешительной и проектной документацией, и сдавать выполненные Работы Генподрядчику согласно графика производства Работ.

3.1. Обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования, отвечающих требованиям Генподрядчика.

3.2. Представлять Генподрядчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме Ф-2 и Ф-3 на проверку 25-го числа отчетного месяца.

3.3. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земель, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.4. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.

3.6. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при проведении своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объекту, а также защищать собственность и принадлежащие Генподрядчику сооружения, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества от каких-либо видов повреждений.

3.7. Генподрядчик не несёт ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик, без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

3.8. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Не при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

3.9. Сдать объект Генподрядчику в сроки, установленные п.п. 1.2, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.10. Субподрядчик устраняет обнаруженные Генподрядчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта приемочной комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Генподрядчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

3.11. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания строительства, известить Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Субподрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

4.1. Генподрядчик предоставляет места для складирования материалов, оборудования Субподрядчика.

4.2. Произвести оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Субподрядчик вправе приостановить работы в случае неоплаты со Стороны Генподрядчика в течение 15-ти дней, либо не предоставления разрешения на строительства объекта.

4.5. За свой счет и без какого-либо возмещения оплачивать расходы по использованию в период выполнения Работ водоканализации, электро, водо и теплоснабжения, а также охрану объекта и материалов, согласно полученных счетов на оплату.

4.6. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.7. Принять от Субподрядчика, по акту выполненный объем работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантированный срок на выполненные работы, после подписания сторонами Акта приемочной комиссии, составляет 12 месяцев.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

5.3. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Субподрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-и (пять) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

5.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

5.6. В случае не устранения недостатков, дефектов и недоделок, Генподрядчик вправе поручить исправление работ третьему лицу за счет средств Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий или обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. При нарушении одной из сторон условий договора, другая сторона вправе приостановить выполнение своих обязательств.

6.3. При нарушении Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

6.4. При нарушении Субподрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от невыполненных объемов работ, за каждый день просрочки, но не более 10 % от невыполненных объемов работ.

6.5. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.6. Субподрядчик обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Генподрядчик может при нарушении Субподрядчиком условий Договора вправе расторгнуть Договор полностью или частично, уведомив об этом Субподрядчика за десять календарных дней, до предполагаемой даты расторжения в следующем случае:

- нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

В этом случае Субподрядчик незамедлительно прекращает Работу, и Стороны осуществляют взаиморасчеты за фактически выполненные Работы.

7.2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующем случае:

- нарушение Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, по подписанным и принятым Актам выполненных работ согласно Формы-2 и КС-3;

7.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Генподрядчику в установленном порядке.

7.4. Если Договор расторгается по инициативе одной из Сторон, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

7.5. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.

7.6. После расторжения Договора Субподрядчик передает Генподрядчику всю предусмотренную Договором документацию, а так же все оборудование и материалы, находящиеся во владении или переданные Субподрядчику, которые Генподрядчик оплатил или возместил Субподрядчику.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Субподрядчик не имеет права передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика за исключением Субподрядных организаций.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8.4. Материальную ответственность за сохранность приобретенных материалов несет Субподрядчик.

8.5. Субподрядчик не имеет право вносить изменения в Работы, если эти изменения в проекте не согласованы и не разрешены в соответствии с требованиями государственных уполномоченных органов в письменном виде. В противном случае для восстановления до норм и требований СНиП и законодательства РК все связанные с этим расходы и ущерб Субподрядчик берет на себя.

8.6. Если в процессе выполнения Работ выяснится, что возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ (пересогласование проекта), который нельзя было предусмотреть заранее, то данные отношения должны быть урегулированы путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.7. Если Работы Субподрядчика будут остановлены уполномоченными государственными органами по вине Генподрядчика, то срок настоящего Договора продлевается на срок остановки Работ.

8.8. В случае объявления Правительством РК девальвации, и увеличением стоимости материалов, Стороны обязаны пересмотреть сметную стоимость материалов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении 6 (шести) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента двухстороннего подписания и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти (пяти) дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
ТОО **«Компания-НурайСтрой»** Акмолинская обл. Целиноградский р-он с. Косшы квартал 16 уч. 4340 БИН 0400840003535 Р/С KZ438560000006322552 в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана БИК KCJBKZKX Директор _____ Мамбетжанов Б.А. М.П.	**ТОО " СК MEGARON "** 151000 СКО, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, село Петровка ул. Мира д.1А БИН 030140007312 в Акмолинском фл. АО «Цеснабанк» ИИК KZ60998JTB0000154364 БИК TSESKZKA Директор _____ Искакова М.Т.. М.П.

Форма2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Реконструкция системы водоснабжения в селе Караоткель Целиноградского района

Акт
выполненных работ за сентябрь 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	15,3	8287,75	--	126803	--	159766	51,50	788		
		км		8032,50	--	122897	--	130	--	--		
2	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,396	8097,13	--	3206	--	4135	51,50	20		
		км		8032,50	--	3181	--	130	--	--		
3	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4		
		врезка		396,00	67,50	792	135	130	0,33	1		
4	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6		
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--		
5	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	6	322,61	5,38	1936	32	1175	0,90	5		
		1шт		150,75	2,25	905	14	128	0,01	--		
6	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	6	699,00	--	4194	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,545	17757,36	3488,98	9678	1901	4441	32,70	18		
		т		4950,00	1318,50	2698	719	130	6,44	4		
8	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	1320,00	--	7920	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-40-3	Приварка фланцев диам. 100 мм	9	156,43	21,43	1408	193	1474	0,60	5
		фланец		126,00	--	1134	--	130	--	--
10	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	11	572,00	--	6292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	--	458,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-40-1	Приварка фланцев диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63,00	--	189	--	130	--	--
13	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	1	260,00	--	260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		колодцы диам. 1,5м -11шт и 2,0м -4шт								
15	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	12,34	16083,56	2104,76	198471	25973	47901	13,90	172
		м3		2362,50	623,48	29153	7694	130	2,48	31
16	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв 1500 мм	7,04	7271,00	--	51188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89, Dв 1500 мм	--	6610,00	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,64	26000,00	--	68640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	3,56	8300,00	--	29548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	4,72	9130,00	--	43094	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,29 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	4,35	5175,00	--	22511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорное кольцо КЦО-1	24	878,00	--	21072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-15	Устройство бетонных упоров	0,26	7109,96	100,65	1849	26	50	0,97	--
		м3		146,25	38,03	38	10	105	0,19	--
24	С12021-267	Стремянки	0,314	133700,00	--	41982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С131104-18 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	9	11200,00	--	100800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-21-3	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	80,1	114,24	11,84	9150	949	919	0,04	3
		м2		5,51	3,11	441	250	133	0,01	1
27	Е0106-1-15	Устройство отмостки бетонных плоских	8,01	7109,96	100,65	56951	806	1550	0,97	8
		м3		146,25	38,03	1171	305	105	0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			811313	30342			1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**163526**	**9152**			**37**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**647270**				
		Материалы -	Тенге			**114611**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**171760**			
		Местные материалы -	Тенге			**339727**				
		Накладные расходы -	Тенге			**222928**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**33439**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52212**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**922410**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205200**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**41982**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**41982**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2519**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**44501**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**122062**				
		Материалы -	Тенге			**999**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**918**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**120126**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1175**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**176**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7394**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**130631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1094**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1097541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1179**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206294**			

Итого по акту в тек. Ценах	2451357,824
Скидка 20%	1961086,259
НДС(12%)	235330,3511
Всего по акту с НДС	2 686 688

Генподрядчик **Субподрядчик**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция системы водоснабжения в селе Караоткель Целиноградского района

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2015года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		29	**25.07.2015**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**15 247 008**	**2 398 829**							**287 859**	**2 686 688**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Реконструкция системы водоснабжения в селе Карооткель Целиноградского района

Акт
выполненных работ за октябрь 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы и арматура								
1	Е0122-8-7	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием**	0,1925	174718,44	71861,81	33633	13833	27570	441,00	85
		км		83025,00	27146,25	15982	5226	130	132,58	26
2	С130806-350 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 44 мм, 273х7**	193,27	12500,00	--	2415875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	0,058	115636,32	31953,19	6707	1853	5915	360,00	21
		км		66375,00	12071,25	3850	700	130	58,95	3
4	С130806-348 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 49 мм, 159х6**	58	4710,00	--	273180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-31-7	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм**	0,1925	12837,13	--	2471	--	2810	72,10	14
		км		11227,50	--	2161	--	130	--	--
6	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	0,058	10216,13	--	593	--	726	61,80	4
		км		9630,00	--	559	--	130	--	--
7	Е0122-11-6	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	0,455	139706,75	90794,12	63567	41311	40197	286,00	130
		км		48375,00	19582,83	22011	8910	130	84,07	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	229,8538	1824,00	--	419253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2481	58881,69	25695,31	14609	6375	12865	194,00	48
		км		33075,00	6813,45	8206	1690	130	26,38	7
10	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	250,0014	678,00	--	169501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,07	47611,09	17877,09	3333	1251	3130	173,00	12
		км		29700,00	4698,68	2079	329	130	18,10	1
12	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	400,36	66,00	--	26424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,455	10651,88	--	4847	--	5696	61,80	28
		км		9630,00	--	4382	--	130	--	--
14	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,0349	155788,86	103471,23	161226	107082	100198	306,00	317
		км		51300,00	23175,85	53090	23985	130	98,72	102
15	С130804-1014 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1045,25	5581,00	--	5833540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	4,881	10038,75	--	48999	--	61105	61,80	302
		км		9630,00	--	47004	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-31-8	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм**	1,0349	13540,88	--	14013	--	15105	72,10	75
		км		11227,50	--	11619	--	130	--	--
18	Е0122-35-11	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм**	2	5254,33	2482,33	10509	4965	7529	11,10	22
		шт		1957,50	938,25	3915	1876	130	4,58	9
19	Е0122-35-8	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм**	11	2707,16	1459,53	29779	16055	20785	5,29	58
		шт		902,25	551,25	9925	6064	130	2,69	30
20	Е0122-35-5	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
21	Е0122-33-2	**Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм**	3,3073	17757,36	3488,98	58729	11539	26951	32,70	108
		т		4950,00	1318,50	16371	4361	130	6,44	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9591958	204339			1227
			Тенге			201788	53168			237
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454185				
		Материалы -	Тенге			42100				
		Всего заработная плата -	Тенге				254956			
		Местные материалы -	Тенге			5958				
		Накладные расходы -	Тенге			331443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			832766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1630
		Сметная заработная плата -	Тенге				304673			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9137773				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9137773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548266				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9686040				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10518806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1630
		Сметная заработная плата -	Тенге				304673			

Итого по акту в тек. ценах	23493753,2
Скидка 20%	18795002,56
НДС(12%)	2255400,307
Всего по акту с НДС	25 749 154

Генподрядчик **Субподрядчик**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция системы водоснабжения в селе Караоткель Целиноградского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2015года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		29	**25.07.2015**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**40 996 162**	**22 990 316**							**2 758 838**	**25 749 154**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: