ДОГОВОР № 6с/к
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой 354014000431

КОПИЯ
КӨШІРМЕ

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
014– функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
000 -
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

город Алматы
(Место нахождения)

09 апреля **2015 г.**

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» **Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы**, действующий на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 13»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает **директор Кошелев Михаил Васильевич**, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом Конкурс посредством электронных закупок от **06.04.2015 № 758293-2,** заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) Цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
ҚАРАҢЫЗ АРТҚЫ БЕТІНДЕ

строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) Срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

2.1 Организатор государственных закупок Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" объявил государственные закупки работ по теме: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы» лот № 1 «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул. Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда 4 участок (восточная сторона ПК 20+00 - ПК 40+64)» (далее–Работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ.

2.2. Работы выполняются по Проекту - **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы,** местонахождение объекта - согласно ПСД и технической спецификации.

Генеральный проектировщик - ТОО "KazTransBuilding", ТОО "Саулет-SKB"

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) Утвержденная в установленном порядке ПСД

3. Стоимость и условия оплаты договора

3.1 Общая сумма Договора составляет **67200000 (шестьдесят семь миллионов двести тысяч) тенге 00 тиын** и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС- **7200000 (семь миллионов двести тысяч) тенге 00 тиын** (далее – сумма Договора) подрядчик плательщик НДС.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе №014 - Функционирование системы водоснабжения и водоотведения, подпрограмме Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 354014000431.

3.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком Работы по факту и подписания Сторонами акта выполненных Работ. Форма акта выполненных Работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. Объем выполняемых работ оговорен в ПСД.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;
2) акт выполненных Работ;
3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

3.6. Оплата по настоящему договору производится согласно графику выполнения работ, по факту оказанного объема работ на основании Акта приёмки -сдачи выполненных работ. Заказчик в течение 7 календарных дней со дня получения Акта приёмки-сдачи возвращает Поставщику либо подписанный Акт приёмки-сдачи, либо мотивированный отказ от приёмки выполненных работ, в котором указывает причины отказа от приёмки.

3.7. Из суммы, выполненных Поставщиком работ, Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов. Окончательная оплата по настоящему Договору

производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3.8. Оставшиеся 5% от суммы выполненных работ подлежат оплате при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до 30.11.2015 года

4. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 процентов от суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ130705023543751001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" по городу г.Астана 010000, г. Астана, пр. Победы, 33, пр. Абая, 52, БИК KKMFKZ2A либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) не позднее первого числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест, казахстанскому содержанию и налоговым отчислениям в доход бюджета.

4.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом: - начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ; - окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию; - завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

5.2. Дата окончания работ - 30.10.2015 года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора и его регистрации в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

5.3. Дата завершения работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию - 30.11.2015 года.

6. Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

6.3 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0.1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2015года.

8.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в

Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 60 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и/или договорной документации.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию

объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую

7) государственную экспертизу;

8) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик	**Подрядчик**
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 13»
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15	050061, город Алматы, ул. Каскеленская, 48
(юридический адрес)	(юридический адрес)
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00	ИИК KZ4194800KZT22030887
БИК KKMFKZ2A	БИК EURIKZKA
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	АО «Евразийский банк»
КБЕ 12	
БИН 050240003614	БИН 050740009374
Исполняющий обязанности руководителя Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 13»
Оразалин Еркебулан Нұрланұлы	Кошелев Михаил Васильевич
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
М.П.	М.П.
(подпись)	(подпись)
"____" _____ 2015 г.	"____" _____ 2015 г.

Түрксіб ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№191

«08» 10 20 13г.

Сүйінбай даңғылы (шығыс жағы)
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40о
«10» қазан 2013ж. № 116о
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **Е. Оразалин** — **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Б. Байдильдаев — **«Түрксіб ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
М. Кошелев — **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Ж. Аманкосов — **«KazTransBuilding» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті і» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0010922

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы, Түрксіб ауданының Сүйінбай даңғылы – Бекмаханов көшесінен 70 разъездке дейін 4 телімде (ПК 20+00 – ПК 40+64 шығыс жағы) арық желілерін және нөсерлі канализациясын салу және қайта құрылымдау»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Түрксіб ауданы, Сүйінбай даңғылы (шығыс жағы)**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 4/1082 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 138/ЗТ-О-685 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«№13 Жол-құрылыс басқармасы» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившим

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмы түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственн подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«KazTransBuilding» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмы түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственн подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 02-0219/14; № 35-КТБ-НВК2-12.1; 35-КТБ-НВК2-12.2п; 35-КТБ-НВК2-12.2л

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назна указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 71 бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2014 жылғы 04 сәуірдегі № 02-0219/14 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (перутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки.

Жұмыстың басталуы **сәуір 2015 жыл;** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2015 жыл;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тегіс телімдердегі темір бетонды науалардан тұратын арықтық желілердің жалпы ұзындығы	**м**	**1258,0**		**1601**	
Құбырдан тұратын арық желілерінің жалпы ұзындығы	**м**	**805,0**		**473,0**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 70 500 758 теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 70 500 758 теңге,
всего 70 500 758 теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 70 500 758 теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ теңге
оборудования, инструмента и инвентаря_____ теңге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны 67 200 000 теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 67 200 000 теңге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны 67 200 000 теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ 67 200 000 теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к приемке
«Алматы қаласы, Түрксіб ауданының Сүйінбай даңғылы - Бекмаханов көшесінен 70 разъездке дейінгі телімде (ПК 20+00 – ПК 40+64 шығыс жағы) арық-жолдарын және нөсерлі канализациясын салу және қайта құрылымдау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Б. Сахарибаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Т. Тоқбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии: _____ Е. Оразалин
(қолы) (подпись)

_____ Е. Жұмаштов
(қолы) (подпись)

_____ Б. Байжиғалиев
(қолы) (подпись)

_____ Б. Кутенкин
(қолы) (подпись)

_____ М. Кошелев
(қолы) (подпись)

_____ М. Отыншиев
(қолы) (подпись)

_____ Ж. Аманкосов
(қолы) (подпись)

А № 0010922

Счет-фактура № 00000000077 от 31 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ 4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 6 с/к от 09.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Суюнбая - 4 участок	тен.	1	19 587 275,00	19 587 275,00	12%	2 350 473,00	21 937 748,00		
Всего по счету:					**19 587 275,00**		**2 350 473,00**	**21 937 748,00**		

Руководитель: Кошерев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жунисова З.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16 11 94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «Лот №1 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г. Алматы и по пр. Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 4 участок (вост. сторона ПК 20+00-ПК 40+64)»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
май месяц 2015года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генпэдрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименсвание	код
		6 с/к	09. 04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								
		Из гр.1(тенге)							
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретени	в т.ч НДС	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 4 участок (восточная сторана сторана ПК 20+00-ПК 40+64)"	**21 937 748**	**21 937 748**						**2 350 473**	**21 937 748**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК
строительное управление №13

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"
Наименование стройки:
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турсибском районах города Алматы

Наименование объекта: **ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д. 481 (обе стороны)**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на 4 участок (Восточная сторона ПК 20+00-ПК40+64)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1. Разборка бетонных лотков										
1	E0127-8-1#СНРК8.02-05-2002	Разборка ж/б арычных блоков	1110	473,54	280,94	525634	311848	389566	1,25	1385		
		м		192,6	71,28	213786	79121	133	0,29	320		
		Раздел 2. Разборка ж/б труб д=0,5м										
2	E0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи / на железных дорогах /на автомобильных дорогах /до 0: 0,9м	15	4545	2961	68175	44415	38486	9,44	142		
		м3		1584	769,86	23760	11548	109	2,63	39		
		Раздел 5. Водоотводные ирригационные лотки										
9	E0101-12-13	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	276	22,04	20,73	6083	5722	1877	0,01	3		
		м3		1,31	5,7	362	1574	97	0,02	5		
10	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	58,19	990,12	33,87	57615	1971	17488	1,94	113		
		м3		263,25	12,47	15319	726	109	0,06	4		
11	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	97,75	2627,82	1053,54	256869	102984	101737	3,23	316		
		м3		515,25	267,3	50366	26129	133	1,08	106		
12	30-18-151	Лотки Б-3-1	968	4960		4801280						
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
13	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,2	22,04	20,73	600	564	185	0,01	0
		м3		1,31	5,7	36	155	97	0,02	1
14	E0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,6	200,88	0	522	0	590	1,42	4
		м3		200,88	0	522	0	113	0	0
15	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,2	27,84	26,18	534	503	165	0,01	0
		м3		1,66	7,2	32	138	97	0,03	0
16	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	10,6	990,12	33,87	10495	359	3186	1,94	21
		м3		263,25	12,47	2790	132	109	0,06	1
17	E0101-27-5#т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5,32	2,85	2,85	15	15	5	0	0
		м3		0	0,99	0	5	97	0	0
18	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,32	21,55	4,52	115	24	88	0,11	1
		м3		17,03	0	91	0	97	0	0
19	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5,32	14,12	12	75	64	23	0,01	0
		м3		1,62	2,75	9	15	97	0,01	0
20	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	66,6	6,01	6,01	400	400	135	0	0
		м3		0	2,08	0	139	97	0,01	0
21	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	11,4	6589,26	3701,25	75118	42194	36561	11,8	135
		м3		1980	962,33	22572	10971	109	3,29	38
22	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	69	10800		745200				
		шт								
23	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	102,34	317,51	13,7	32494	1402	12033	0,6	62
		м2		102,83	5,04	10524	516	109	0,02	3
24	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	1,11	1227	821,25	1362	912	642	1,94	2
		м3		317,25	213,53	352	237	109	0,73	1
25	30-23-145	Смотровой блок	9	11700		105300				
		шт								
		ИТОГО:				6687886	513377			2182
						340521	131406			517
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				602767				
		Всего накладных расходов:				602767				
		Итого с накладными				7290653				
		- заработная плата				90415				
		- трудоемкость				301				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				437439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7728092				
		Итого с временными, 1,5% с к=0,8				7820829				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 с к=0,9				7926410				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7957693				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8035901				
		ИТОГО:				8035901				
		Сметная заработная плата				562342				
		Нормативная трудоемкость				3000				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				19203211				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				384064				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19587275				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2350473				
		Итого с НДС				21937748				

ПРИНЯЛ :

КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

АКТ № 1

от 19 мая 2015года

за май 2015 года

Выполненных работ по договору №6 с/к от 09 апреля 2015года.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Лот №1 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г. Алматы и по пр. Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 4 участок (вост. сторона ПК 20+00-ПК 40+64)»

1	Общая сумма договора , тенге	67 200 000
2	Общая сумма выполненных работ за май тенге	21 937 748
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 096 887
6	Ранее за актированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	21 937 748
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	21 937 748
9	**Сумма требуемая к перечислению, тенге**	**20 840 861**

Заказчик:

Зам. Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

_____ Б.Н. Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

_____ М.В. Кошелев

Счет-фактура № 00000000102 от 30 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 6 с/к от 09.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15
государства, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Суюнбая - 4 участок	тен.	1	12 899 147,32	12 899 147,32	12%	1 547 897,68	14 447 045,00		
Всего по счету:					**12 899 147,32**		**1 547 897,68**	**14 447 045,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Жутникова З.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «ЛОТ №1 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 4 участок (вост. сторона ПК 20+00-ПК40+64)»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь месяц 2015года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования Организационно- правовая форма				
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		6с/к	09. 04.2015г.					

		Стоимость выполненных работ							
		Из гр.1(тенге)							
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч.НДС	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда, 4 участок (вост. сторана ПК 20+00-ПК 40+64)"	36 384 793	14 447 045						1 547 898	14 447 045

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес — **Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы**

Наименование объекта — **ул. Суюнбая от ул. Бекмаханова до д. 481 (обе стороны)**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на 4 участок (Восточная сторона ПК 20+00-ПК40+64)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
3	**Е0127-101-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02 01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**	**303**	**337,3**	**326,99**	**102202**	**99077**	**9615**	**0,06**	**18**
		м2		**10,05**	**13,81**	**3045**	**4184**	**133**	**0,06**	**17**
4	**Е0127-18-2**	**Разборка оснований гравийных**	**60,64**	**66,75**	**51,25**	**4048**	**3108**	**2026**	**0.12**	**7**
		м3		**15,5**	**9,62**	**940**	**583**	**133**	**0.04**	**2**
		Раздел 4. Разборка существующих тротуаров								
5	**Е0127-19-1**	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см**	**214,31**	**8,57**	**0**	**1837**	**0**	**2443**	**0.06**	**13**
		м2		**8,57**	**0**	**1837**	**0**	**133**	**0**	**0**
6	**Е0127-18-2**	**Разборка оснований из ПГС**	**21,43**	**66,75**	**51,25**	**1431**	**1098**	**716**	**0,12**	**3**
		м3		**15,5**	**9,62**	**332**	**206**	**133**	**0,04**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	448,59	27,1		12157				
		т								
8	Е010333-А30-1#К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(на свалку)	521,36	176,4	176,4	91970	91970	18394	0	0
		т		0	35,28	0	18394	100	0,74	386
		Раздел 5. Водоотводные ирригационные лотки								
9	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26	22,04	20,73	573	539	177	0,01	0
		м3		1,31	5,7	34	148	97	0,02	1
10	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	5,46	990,12	33,87	5406	185	1641	1,94	11
		м3		263,25	12,47	1437	68	109	0,06	0
11	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	9,18	2627,82	1053,54	24123	9671	9554	3,23	30
		м3		515,25	267,3	4730	2454	133	1,08	10
12	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки Б-3-1	290	4960		1438400				
		м								
		Раздел 6. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
13	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,53	22,04	20,73	1819	1711	561	0,01	1
		м3		1,31	5,7	108	471	97	0,02	2
14	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,37	200,88	0	1681	0	1900	1,42	12
		м3		200,88	0	1681	0	113	0	0
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	60,75	27,84	26,18	1691	1590	522	0,01	1
		м3		1,66	7,2	101	437	97	0,03	2
16	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	33,58	990,12	33,87	33248	1137	10092	1,94	65
		м3		263,25	12,47	8840	419	109	0,06	2
17	Е0101-27-5#т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16,89	2,85	2,85	48	48	16	0	0
		м3		0	0,99	0	17	97	0	0
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,89	21,55	4,52	364	76	279	0,11	2
		м3		17,03	0	288	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16,39	14,12	12	238	203	72	0,01	0
		м3		1,62	2,75	27	46	97	0,01	0
20	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	212.08	5,01	6,01	1274	1274	429	0	0
		м3		0	2,08	0	442	97	0,01	1
21	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	32,3	6589,26	3701,25	212833	119550	103590	11,8	381
		м3		1980	962,33	63954	31083	109	3,29	106
22	C143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	161	10800		1738800				
		шт								
23	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	289,98	317,51	13,7	92072	3973	34095	0,61	175
		м2		102,83	5,04	29819	1461	109	0,02	7
24	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	8,88	1227	821,25	10896	7293	5137	1,94	17
		м3		317,25	213,53	2817	1896	109	0,73	6
25	C143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	18	11700		210600				
		шт								
26	E0123-24-1	Установка дождеприемников	27	474,99	35,42	12825	956	7819	1,31	35
		шт		209,25	13,5	5650	365	130	0,07	2
27	C131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Чугунная решетка -дождеприемник	27	16000		432000				
		комплект								
28	E0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	70	435,52	6,63	30486	464	10282	0,7	49
		м		108,68	1,76	7608	123	133	0,01	0
29	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	3,64	26700		97188				
		м3								
30	E0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	3,5	5264,71	66,01	18426	231	811	1,35	5
		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				4578636	344155			875
						136364	62884			546
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				222603				
		Всего накладных расходов:				222603				
		Итого с накладными				4801239				
		- заработная плата				33390				
		- трудоемкость				111				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				288074				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5089313				
		Итого с временными, 1,5% с к=0,8				5150385				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5% с к=0,9				5219915				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5240517				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5292021				
		ИТОГО:				5292021				
		Сметная заработная плата				232638				
		Нормативная трудоемкость				1532				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				12646223				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				252924				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12899147				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1547898				
		Итого с НДС				14447045				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

АКТ №2

от 22 июня 2015года

за июнь 2015 года

Выполненных работ по договору №6 с/к от 09 апреля 2015года.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Лот №1 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г. Алматы и по пр. Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 4 участок (вост. сторона ПК 20+00-ПК 40+64)»

1	Общая сумма договора , тенге	67 200 000
2	Общая сумма выполненных работ за июнь тенге	14 447 045
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	722 352
6	Ранее за актированная сумма по выполненным работам	21 937 748
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	14 447 045
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	14 447 045
9	**Сумма требуемая к перечислению, тенге**	**13 724 693**

Заказчик:

Зам. Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

_____ Б.Н. Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

_____ М.В. Кошелев

Счет-фактура № 00000000124 от 31 июля 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13".

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740000374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 6 с/к от 09.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Суюнбая - 4 участок	тен.	1	10 336 539,29	10 336 539,29	12%	1 240 384,71	11 576 924,00		
Всего по счету:					**10 336 539,29**		**1 240 384,71**	**11 576 924,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «ЛОТ №1 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 4 участок (вост. сторона ПК 20+00-ПК40+64)»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль месяц 2015года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		6с/к	09. 04.2015г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	Стоимость выполненных работ							Всего с НДС к оплате
		Из гр.1(тенге)							
		В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретени	в т.ч.НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Суюнбая, от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 4-участок (вост. сторона ПК 20+00-ПК40+64)"	**47 961 717**	**11 576 924**						**1 240 385**	**11 576 924**

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование объекта ул. Суюнбая от ул. Бекмаханова до д 481 (обе стороны)

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

на 4 участок (Восточная сторана ПК 20+00-ПК 40+64)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка ж/б труб д=0,5м								
1	E0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстстием 0,5 м при высоте насыпи / на железных дорогах /на автомобильных дорогах /до 0: 0,9м	29,94	4545	2961	136077	88652	76817	9,44	283
		м3		1584	769,86	47425	23050	109	2,63	79
2	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,213	27,1		60				
		т								
3	E010333-A30-1#K=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(на свалку)	2,213	176,4	176,4	390	390	78	0	0
		т		0	35,28	0	78	100	0,74	2
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
4	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,27	22,04	20,73	447	420	138	0,01	0
		м3		1,31	5,7	27	116	97	0,02	0
5	E0130-3-2	Устройство оснований из ПГС	4,27	990,12	33,87	4228	145	1283	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1124	53	109	0,06	0
6	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	7,17	2627,82	1053,54	18841	7554	7462	3,23	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		515,25	267,3	3694	1917	133	1,08	8
7	30-18-151	Лотки Б-3-1	84,45	4960		418872				
		м								
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
8	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,93	22,04	20,73	395	372	122	0,01	0
		м3		1,31	5,7	23	102	97	0,02	0
9	E0101-164-1 #т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	1,79	200,88	0	360	0	406	1,42	3
		м3		200,88	0	360	0	113	0	0
10	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,07	27,84	26,18	364	342	112	0,01	0
		м3		1,66	7,2	22	94	97	0,03	0
11	E0130-3-2	Устройство основаниниз ПГС	7,22	990,12	33,87	7149	245	2170	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1901	90	109	0,06	0
12	E0101-27-5 #т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	3,61	2,85	2,85	10	10	3	0	0
		м3		0	0,99	0	4	97	0	0
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,61	21,55	4,52	78	16	60	0,11	0
		м3		17,03	0	61	0	97	0	0
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,61	14,12	12	51	43	15	0,01	0
		м3		1,62	2,75	6	10	97	0,01	0
15	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	561	6,01	6,01	3370	3370	1134	0	0
		м3		0	2,08	0	1169	97	0,01	4
16	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	9,69	6589,26	3701,25	63850	35865	31077	11,8	114
		м3		1980	962,33	19186	9325	109	3,29	32
17	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	51	10800		550800				
		шт								
18	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2727,68	317,51	13,7	866066	37369	320716	0,6	1650
		м2		102,83	5,04	280487	13747	109	0,02	67
19	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	4,07	1227	821,25	4994	3342	2355	1,94	8
		м3		317,25	213,53	1291	869	109	0,73	3
20	30-23-145	Смотровой блок	11	11700		128700				
		шт								
21	E0123-24-1	Установка дождеприемников	14	474,99	35,42	6650	496	4054	1,31	18
		шт		209,25	13,5	2930	189	130	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-4-22	Чугунная решетка -дождеприемник	14	16000		224000				
		комплект								
23	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	97	435,52	6,63	42245	643	14247	0,7	68
		м		108,68	1,76	10542	170	133	0,01	1
24	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	5,044	26700		134675				
		м3								
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	1,9	5264,71	66,01	10003	125	440	1,35	3
		м3		195,75	24,93	372	47	105	0,12	0
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
26	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней	44	393,64	6,63	17320	292	6463	0,7	31
		м		108,68	1,76	4782	77	133	0,01	0
27	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,704	26700		18797				
		м3								
28	Е0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	2,77	218,93	0	606	0	685	1,54	4
		м3		218,93	0	606	0	113	0	0
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,086	134,1	0	12	0	13	0,97	0
		м3		134,1	0	12	0	113	0	0
30	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	1,0975	990,12	33,87	1087	37	330	1,94	2
		м3		263,25	12,47	289	14	109	0,06	0
31	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	1,0975	6485,24	532,08	7118	584	677	2,55	3
		м3		434,25	131,85	477	145	109	0,43	0
		Раздел: Устройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
32	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,200856	1333,5	312,12	268	63	123	2,96	1
		т		679,5	0	136	0	90	0	0
33	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,200856	52400		10525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Раздел: ТИП 1								
34	E0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	59,22	110,13	12,65	6522	749	567	0,02	1
		м2		3,56	3,63	211	215	133	0,01	1
35	E0127-21-2к=3 т.ч. п-1.37	(+ до толщины 15см)	59,22	23,48	0	1391	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
36	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	59,22	17,39	11,84	1030	701	679	0,04	2
		м2		5,51	3,11	326	184	133	0,01	1
37	E0127-21-3к=5 т.ч. п-1.37	(+ до толщины 15см)	59,22	29	0	1717	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
38	30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-10 мм	2,2	1750		3850				
		м3								
39	30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	1,32	1490		1967				
		м3								
40	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	0,782	1260		985				
		м3								
41	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	4,935	1070		5280				
		м3								
42	30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	1,7734	730		1295				
		м3								
43	31-1-1	Вода	0,7	5		4				
		м3								
44	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,044	38539,2	339,59	1696	15	8	0,58	0
		т		0	140,94	0	6	133	0,58	0
45	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	59,22	384,35	15,35	22761	909	866	0,03	2
		м2		5,94	5,06	352	300	133	0,02	1
46	E0127-54-6 к=6	(+ до 7см)	59,22	270,86	0	16041	0	5	0	0
		м2		0,06	0	4	0	133	0	0
47	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	59,22	478,54	15,35	28339	909	866	0,03	2
		м2		5,94	5,06	352	300	133	0,02	1
48	E0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5см)	59,22	113,78	0	6738	0	2	0	0
		м2		0,02	0	1	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП 2								
49	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	596	110,13	12,65	65638	7539	5702	0,02	14
		м2		3,56	3,63	2122	2166	133	0,01	8
50	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,45	38539,2	339,59	17343	153	84	0,58	0
		т		0	140,94	0	63	133	0,58	0
51	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	596	478,54	15,35	285211	9149	8719	0,03	20
		м2		5,94	5,06	3540	3016	133	0,02	11
		Раздел: Защита плитами водопровода ,канализации и теплотрассы								
52	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	3,3	218,93	0	722	0	816	1,54	5
		м3		218,93	0	722	0	113	0	0
53	E0108-3-1	Устройство основания из ПГС толщиной 10см	1,94	1304,2	97,07	2530	188	340	0,78	2
		м3		112,5	36	218	70	118	0,18	0
54	E0107-37-1	Укладка плит перекрытий	1,35	1583,25	674,27	2137	910	642	1,54	2
		м3		256,5	83,19	346	112	140	0,3	0
55	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,35	23000		31050				
		м3								
56	E0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	0,26	134,1	0	35	0	39	0,97	0
		м3		134,1	0	35	0	113	0	0
57	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(в пределах строительной площадки)	3,03	6,01	6,01	18	18	6	0	0
		м3		0	2,08	0	6	97	0,01	0
		Раздел: Переходы над электрокабелем								
58	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	1,26	218,93	0	276	0	312	1,54	2
		м3		218,93	0	276	0	113	0	0
59	E0108-3-1	Устройство основания из ПГС толщиной 10 см	0,42	1304,2	97,07	548	41	74	0,78	0
		м3		112,5	36	47	15	118	0,18	0
60	E0109-52-1	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	84	134,76	5,38	11320	452	4423	0,34	29
		м		56,25	2,25	4725	189	90	0,01	1
61	E0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	84	466,78	40,4	39209	3393	22869	1,48	124
		м		272,25	0	22869	0	100	0	0
62	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	42	772		32424				
		м								
63	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,042	285120,61	30429,76	11975	1278	2569	205	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		35550	11495,25	1493	483	130	56,14	2
64	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	14	1732,99	69,98	24262	980	24059	1	14
		футляр		1320,75	1,16	18491	16	130	0	0
65	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением	0,1	134,1	0	13	0	15	0,97	0
		м3		134,1	0	13	0	113	0	0
66	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	1,16	5,01	6,01	7	7	2	0	0
		м3		0	2,08	0	2	97	0,01	0
		ИТОГО:				3302742	207765			2462
						431907	58409			225
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				540114				
		На металломонтажные работы				4545				
		Всего накладных расходов:				544660				
		Итого с накладными				3847401				
		- заработная плата				81699				
		- трудоемкость				272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				230844				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4078245				
		Итого с временными, 1,5 % с к=0,8				4127184				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % с к=0,9				4182901				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4199410				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4240682				
		ИТОГО:				4240682				
		Сметная заработная плата				572015				
		Нормативная трудоемкость				2959				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				10133862				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				202677				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10336539				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1240385				
		Итого с НДС				11576924				

ПРИНЯЛ :
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
Кошелев М.В.

АКТ №3

от 22 июля 2015года

за июль 2015 года

Выполненных работ по договору №6 с/к от 09 апреля 2015года.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Лот №1 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г. Алматы и по пр. Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 4 участок (вост. сторона ПК 20+00-ПК 40+64)»

1	Общая сумма договора , тенге	67 200 000
2	Общая сумма выполненных работ за июль тенге	11 576 924
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	578 846
6	Ранее за актированная сумма по выполненным работам	36 384 793
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	11 576 924
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	11 576 924
9	**Сумма требуемая к перечислению, тенге**	**10 998 078**

Заказчик:

Зам. Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

_____ Б.Н. Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

_____ М.В. Кошелев

Счет-фактура № 00000000165 от 30 сентября 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 6 с/к от 09.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Суюнбая - 4 участок	тен.	1	17 177 038,39	17 177 038,39	12%	2 061 244,61	19 238 283,00		
Всего по счету:					**17 177 038,39**		**2 061 244,61**	**19 238 283,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жуматова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК
от 16.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «ЛОТ №1 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 4 участок (вост. сторона ПК 20+00-ПК40+64)»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь месяц 2015года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		6с/к	09. 04.2015г.					

		Стоимость выполненных работ							
		Из гр.1(тенге)							
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не	Дополнительные затраты на	в т.ч.НДС	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 4-участок (вост. сторана ПК 20+00-ПК 40+64)"	**67 200 000**	**19 238 283**						**2 061 245**	**19 238 283**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: **Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы**

Наименование объекта **ул. Суюнбая от ул. Бекмаханова до д 481 (обе стороны)**

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на 4 участок (Восточная сторана ПК 20+00-ПК 40+64)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1	E0127-8-1 #СНРК8.02-05-2002	**Разборка ж/б арычных блоков**	491	473,54	280,94	232510	137944	172322	1,25	613
		м		192,6	71,28	94567	34998	133	0,29	141
		Раздел: Разборка ж/б труб д=0,5м								
2	E0130-54-1к=0,8	**Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстетием 0,5 м при высоте насыпи / на железных дорогах /на автомобильных дорогах /до 0: 0,9м**	43,79	4545	2961	199026	129662	112352	9,44	413
		м3		1584	769,86	69363	33712	109	2,63	115
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-101-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	692	337,3	326,99	233413	226275	21960	0,06	40
		м2		10,05	13,81	6955	9557	133	0,06	38
4	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	138,36	66,75	51,25	9236	7092	4623	0,12	16
		м3		15,5	9,62	2145	1331	133	0,04	5
		Раздел: Разборка существующих тротуаров								
5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	435,197	27,1		11794				
		т								
6	Е010333-А30-1#К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(на свалку)	362,427	176,4	176,4	63932	63932	12786	0	0
		т		0	35,28	0	12786	100	0,74	269
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
7	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,15	22,04	20,73	1370	1288	423	0,01	1
		м3		1,31	5,7	81	354	97	0,02	1
8	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	13,1	990,12	33,87	12971	444	3937	1,94	25
		м3		263,25	12,47	3449	163	109	0,06	1
9	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	22,01	2627,82	1053,54	57838	23188	22908	3,23	71
		м3		515,25	267,3	11341	5883	133	1,08	24
10	30-18-151	Лотки Б-3-1	258,86	4960		1283946				
		м								
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
11	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	64,36	22,04	20,73	1419	1334	438	0,01	1
		м3		1,31	5,7	84	367	97	0,02	1
12	Е0101-164-1 #т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	6,442	200,88	0	1294	0	1462	1,42	9
		м3		200,88	0	1294	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	46,94	27,84	26,18	1307	1229	403	0,01	1
		м3		1,66	7,2	78	338	97	0,03	1
14	E0130-3-2	Устройство основаниииз ПГС	25,94	990,12	33,87	25684	879	7796	1,94	50
		м3		263,25	12,47	6829	323	109	0,06	2
15	E0101-27-5 #т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	13,05	2,85	2,85	37	37	13	0	0
		м3		0	0,99	0	13	97	0	0
16	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,05	21,55	4,52	281	59	216	0,11	1
		м3		17,03	0	222	0	97	0	0
17	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13,05	14,12	12	184	157	55	0,01	0
		м3		1,62	2,75	21	36	97	0,01	0
18	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	25,65	6589,26	3701,25	169015	94937	82263	11,8	303
		м3		1980	962,33	50787	24684	109	3,29	84
19	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	135	10800		1458000				
		шт								
20	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	9,25	1227	821,25	11350	7597	5352	1,94	18
		м3		317,25	213,53	2935	1975	109	0,73	7
21	30-23-145	Смотровой блок	25	11700		292500				
		шт								
22	E0123-24-1	Установка дождеприемников	25	474,99	35,42	11875	886	7239	1,31	33
		шт		209,25	13,5	5231	338	130	0,07	2
23	11-4-22	Чугунная решетка -дождеприемник	25	16000		400000				
		комплект								
24	E0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	18	435,52	6,63	7839	119	2644	0,7	13
		м		108,68	1,76	1956	32	133	0,01	0
25	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	0,936	26700		24991				
		м3								
26	E0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	4,96	5264,71	66,01	26113	327	1149	1,35	7
		м3		195,75	24,93	971	124	105	0,12	1
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней	20	393,64	6,63	7873	133	2938	0,7	14
		м		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	0
28	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,32	26700		8544				
		м3								
		Раздел: ТИП 2								
29	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	340	110,13	12,65	37445	4301	3253	0,02	8
		м2		3,56	3,63	1210	1236	133	0,01	5
30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,2052	38539,2	339,59	7908	70	38	0,58	0
		т		0	140,94	0	29	133	0,58	0
31	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марки 2	340	478,54	15,35	162704	5219	4974	0,03	11
		м2		5,94	5,06	2020	1720	133	0,02	6
		Раздел: Тротуары								
32	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	199,597	775,05	30,59	154698	6106	36639	1,22	244
		м2		181,13	8,11	36153	1619	97	0,04	7
33	Е0101-158-6 К=5	(- до 5 см исключать на каждый 1 см изменения толщины)	199,597	275,63	0,8	-55015	-160	-11355	0,38	-76
		м2		58,3	0,35	-11637	-70	97	0	0
34	Е0101-164-2	Рытье траншеи под бордюры грунт 2 группы	26,68	218,93	0	5841	0	6600	1,54	41
		м3		218,93	0	5841	0	113	0	0
35	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	9,56	2031,07	38,67	19417	370	3384	1,99	19
		м3		310,5	14,24	2968	136	109	0,07	1
36	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней	478	393,64	6,63	188159	3169	70209	0,7	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	51949	840	133	0,01	3
37	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	7,648	26700		204202				
		м3								
38	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух бортовых камней	11,472	134,1	0	1538	0	1738	0,97	11
		м3		134,1	0	1538	0	113	0	0
39	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	1282,26	160,27	12,52	205507	16053	72347	0,24	312
		м2		38,03	4,39	48764	5632	133	0,02	23
40	E0127-56-2 K=3	(+3 см добавить , на каждый 1см изменение толщины)	1282,26	30,84	0	39545	0	4246	0,02	21
		м2		2,49	0	3193	0	133	0	0
41	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,8976	38539,2	339,59	34593	305	168	0,58	1
		т		0	140,94	0	127	133	0,58	1
42	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной тип Д марка 2 толщиной 3 см	1282,26	352,43	0	451904	0	42209	0,14	185
		м2		24,75	0	31736	0	133	0	0
43	E0127-55-2 к=4	(+ до 5см на каждый 0,5см изменение толщины)	1282,26	282,45	0	362172	0	108600	0,37	476
		м2		63,68	0	81654	0	133	0	0
		ИТОГО:				6374953	732950			3263
						518231	138318			737
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				808688				
		Всего накладных расходов:				808688				
		Итого с накладными				7183641				
		- заработная плата				121303				
		- трудоемкость				404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				431018				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7614659				
		Итого с временными 1,5 % с к=0,8				7706035				
		Итого с зимними удорожаниями 1,5 % с к=0,9				7810066				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7840890				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7917950				
		ИТОГО:				7917950				
		Сметная заработная плата				777852				
		Нормативная трудоемкость				4404				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				18921348				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				378427				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19299775				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2315973				
		Итого с НДС				21615748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тендерная скидка				***2 377 465***				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ				**19 238 283**				

ПРИНЯЛ :
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

СДАЛ:
ТОО "ДСУ-13"

Технический надзор

Кошелев М.В.

АКТ № 4

от 8 сентября 2015 г.

за сентябрь 2015 года

Выполненных работ по договору №6 с/к от 09 апреля 2015г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по пр.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 4 участок (вост.сторона ПК 20+00-ПК 40+64)»

1	Общая сумма договора, тенге	67 200 000
2	Общая сумма выполненных работ за сентябрь, тенге	19 238 283
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	961 915
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	47 961 717
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	19 238 283
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	19 238 283
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	18 276 368

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Бижанов Б.П.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное» управление №13»
Кошелев М.В.

АКТ №5

от 29 октября 2015года

Выполненных работ по договору №6 с/к от 09 апреля 2015года.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Лот №1 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г. Алматы и по пр. Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 4 участок (вост. сторона ПК 20+00-ПК 40+64)»

1	Общая сумма договора , тенге	**67 200 000**
2	Общая сумма выполненных работ с начала действия договора	67 200 000
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	3 360 000
6	Ранее за актированная сумма по выполненным работам	67 200 000
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	67 200 000
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	67 200 000
9	**Сумма требуемая к перечислению, тенге**	**3 360 000**

Заказчик:

Зам. Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Б.Н. Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

М.В. Кошелев

09 АПР 2016

"____" _____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 26.06.2008 ж. берген № 0001326 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырғанын,сонда тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмаған өзгертулер болмағанын

09 АПР 2016

"____" _____ 20____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001326 от 26.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 3-1745 тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленген сома _____ теңге

Сумма, оплаченная нотариусу _____ тенге

Нотариус _____

Ершова Ольга Олеговна

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және тігілген
на 44 (сорок одна)
_____ страница
Нотариус _____