Договор

«06» мая 2019 г *г. Петропавловск*

***ТОО «Адана Трейд»**, в лице директора Есмуханов Е.К., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»** с одной стороны, и **ТОО «НОРД БИЛДИНГ»**, именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора Искандарян А.Ф., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:*

1.Предмет договора

1.1 «Исполнитель» выполняет работу «Заказчику» по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия.

2. Размер оплаты и расчет по договору

*2.1 «Заказчик» оплачивает работу «Исполнителю» по **капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия территории офиса** по факту, согласно акту выполненных работ.*

*2.2 Предварительная сумма договора составляет **624 934** (шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) тенге.*

3. Обязанности сторон

3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. Произвести работы, предусмотренные п.1.1 настоящего договора в сроки установленные п. 5.2 настоящего договора.

3.1.2. После выполнения работ, передать работу «Заказчику» в установленные сроки п. 5.2 по настоящему договору

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1 Своевременно, сразу после окончания работ принять работу у «Исполнителя»

3.2.2 Произвести полную оплату выполненных работ в течении 5 рабочих дней.

4. Ответственность сторон

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии и нормами гражданского законодательства, действующего на территории республики Казахстан.

4.2. В случае задержки выполнения работ по вине «Исполнителя», последний оплачивает неустойку за каждый день просрочки, в размере 0,3% от суммы договора за каждый последующий день.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и заканчивается до полного исполнения сторонами всех условий настоящего договора в срок указанный в п. 5.2.

5.2 Работы по асфальтобетонному покрытию указанные в п 1.1 по настоящему договору должны быть выполнены «Исполнителем» в срок до «30» июня 2019 г.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждого из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	***«Исполнитель»***
ТОО «Адана Трейд»	***ТОО «НОРД БИЛДИНГ»***
ИИК KZ4984916KZ000663244	*ИИК KZ3184916KZ000161302*
АО «Нурбанк»	*АО «Нурбанк»*
БИК NURKZKX	*БИК NURSKZKX*
БИН 150140003047	*БИН 120140007689*
Директор Есмуханов Е.К.	***Директор Искандарян А.Ф.***

Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Адана Трейд"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт асфальтового покрытия территории офиса

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ИЮНЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	06.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	557 977	557 977	557 977							
с НДС	624 934	624 934	624 934							
Всего к оплате			**624 934**							66 957

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Адана Трейд"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт асфальтового покрытия территории офиса

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	22,0000		807,47	17764
		Итого оплата труда:				90,53	1992
		Итого эксплуатация машин:				189,43	4167
		Итого материалов:				586,96	12913
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		97,77	2151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,42	1593
		Сметная стоимость:				977,66	21509
2	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,1250		24559,74	101309
		Итого оплата труда:				557,83	2301
		Итого эксплуатация машин:				1088,01	4488
		Итого материалов:				23232,79	95835
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		602,46	2485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2012,98	8304
		Сметная стоимость:				27175,17	112098
3	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см)	м2 покрытия	110,0000		2346,80	258148
		Итого оплата труда:				69,51	7646
		Итого эксплуатация машин:				97,01	10672
		Итого материалов:				2208,56	242941
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		75,07	8258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,75	21312
		Сметная стоимость:				2615,62	287718
4	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	220,0000		276,13	60749
		Итого оплата труда:				0,11	24
		Итого эксплуатация машин:				0,02	4

		Итого материалов:				276,00	60720
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,12	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	4862
		Сметная стоимость:				298,35	65637
5	С341-010102-1015 4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (перевозка асфальтобетона)	т	17,3480		862,00	14954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,96	1196
		Сметная стоимость:				930,96	16150
6	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	10,0000		1674,14	16741
		Итого оплата труда:				714,77	7148
		Итого эксплуатация машин:				30,55	306
		Итого материалов:				940,00	9400
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		771,95	7719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,69	1957
		Сметная стоимость:				2641,78	26418
7	СТ	Бордюр	м бортового камня	10,0000		1750,70	17507

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					487172
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					13265
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					19637
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					5846
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					439317
- перевозка грузов		Тенге					14954
- оборудование		Тенге					0
Накладные расходы		Тенге					20639
ИТОГО:		Тенге					507812
Сметная прибыль		Тенге					39224
ИТОГО по смете:		Тенге					547036
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (2%)							10941
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							557977
НДС 12%		Тенге					66957
ИТОГО с НДС		Тенге					624 934

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Адана Трэйд**	**150140003047**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО НОРД БИЛДИНГ,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск, Копай, дом № 543**	**120140007689**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор б/н от 06 мая 2019 г.

Номер документа	Дата составления
13	03.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия территории офиса			работа	1	624 934,00	624 934,00
				Итого	1	x	624 934,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Нестеренко А.Ф
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Есмуханов Е.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.