Договор
по закупкам услуг по проведению части мероприятий разработки обоснования инвестиций для системы теплоснабжения города Семей на 2018 год

№ 26 **«01» 06 2018 года**

г. Астана

Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Председателя Правления Майкенова М.Т., действующего на основании Доверенности от 28 марта 2018 года № 14, с одной стороны, и ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Алибаевой А.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании решения Правления Заказчика от 21 мая 2018 года (протокол № 21) и решения Совета директоров Заказчика от 30 мая 2018 года (протокол № 5), заключили настоящий договор по закупкам услуг по проведению части мероприятий разработки обоснования инвестиций для системы теплоснабжения города Семей на 2018 год (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению части мероприятий государственного задания по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» (далее – Услуги), в количестве, качестве и сроки согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Договору.

1.2. Прямым результатом оказания Услуг является:

Разработка части мероприятий по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы, относящейся к государственной монополии;

1.3. Конечным результатом оказания Услуг является:

Обеспечение города Семей разработанным обоснованием инвестиций для системы теплоснабжения.

1.4. Договор состоит из следующих частей:

1) настоящий Договор;

2) техническое задание по выполнению части мероприятий государственного задания по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» (далее – Техническое задание) (Приложение 1 к Договору);

3) календарный план по выполнению части мероприятий государственного задания по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» (далее – Календарный план) (Приложение 2 к Договору);

4) форма акта оказанных Услуг (этап) по выполнению части мероприятий государственного задания по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» (далее – Акт оказанных услуг) (Приложение 3 к Договору);

5) форма акта приёмки-сдачи оказанных Услуг по выполнению части мероприятий государственного задания по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» (далее – Акт приёмки-сдачи оказанных услуг) (Приложение 4 к Договору).

Данные приложения являются неотъемлемой частью Договора.

2. Стоимость Услуг и порядок оплаты

2.1. Общая сумма Договора по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» составляет 132 800 000 (сто тридцать два миллиона восемьсот тысяч) тенге 00 тиын (далее – сумма Договора), с учетом НДС 14 228 571 (четырнадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) тенге 43 тиын.

2.2. Работы Исполнителя оплачиваются Заказчиком в следующем порядке: Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора осуществляет предоплату 30 % от суммы Договора, что составляет 39 840 000 (тридцать девять миллионов восемьсот сорок тысяч) тенге 00 тиын.

Последующая оплата производится с пропорциональным удержанием аванса от каждой суммы принятых услуг, согласно Календарному плану (приложение 2) по факту оказания Услуг, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Акта оказанных услуг (приложение 3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора.

2.3. Необходимые документы, предшествующие предоплате:

1) зарегистрированный Договор;

2.4. Необходимые документы, предшествующие оплате (расчетам):

1) зарегистрированный Договор;

2) Акт оказанных Услуг;

3) Акт приёмки-сдачи оказанных Услуг;

4) счет-фактура.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.Заказчик имеет право:

1) проверять качество оказываемых Услуг на их соответствие Техническому заданию;

2) в случае выявления в процессе оказания Услуг, приема-передачи Услуг недостатков, потребовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков в сроки, установленные Договором;

3) требовать возмещения ущерба, нанесенного Исполнителем при оказании Услуги;

4) расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае, если Исполнитель оказал некачественные Услуги, нарушил иные условия Договора, либо в случае изменения законодательства Республики Казахстан;

5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

3.2. Заказчик обязуется:

1) при отсутствии претензии к качеству и срокам оказанных Услуг, принять и оплатить Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

2) предоставить Исполнителю информацию и документы, необходимые для надлежащего оказания Услуг;

3) содействовать Исполнителю в целях надлежащего оказания Услуг;

4) рассматривать представленные Исполнителем промежуточный и итоговый отчеты, и при наличии замечаний направляет их в письменном виде в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления отчета.

3.3. Исполнитель имеет право:

1) требовать своевременной и полной оплаты за оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора;

2) оказать Услуги досрочно при условии получения на это согласия Заказчика, при сохранении сроков оплаты Заказчиком по Договору.

3.4. Исполнитель обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору;

2) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание Договора или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего Договора;

3) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств;

4) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) оказываемые Услуги в рамках данного Договора должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в Техническом задании;

6) оказать Услуги в сроки согласно условиям настоящего Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) оперативно и за свой счет устранять все недостатки, возникающие в результате некачественного оказания Услуг по итогам проверки Заказчика;

9) согласовать форму окончательного отчета по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» с Заказчиком;

10) своевременно предоставлять Заказчику на подписание Акты оказанных Услуг, Акт приёмки-сдачи оказанных Услуг и другие необходимые документы в рамках настоящего Договора;

11) устранять выявленные Заказчиком замечания в течение 10 (десяти) рабочих дней и представить окончательные материалы;

12) устранять выявленные РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов», относящейся к государственной монополии, мотивированные замечания по оказаным Услугам в порядке и сроки установленные настоящим Договором.

4. Качество Услуг. Порядок устранения недостатков

4.1. Если оказываемые Услуги не отвечают требованиям Технического задания, Исполнитель устраняет недостатки и вносит необходимые изменения в соответствии с требованиями Технического задания, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.2. В случае необходимости Заказчику осуществления проверки оказываемых Услуг на ее соответствие Техническому заданию, Заказчик обязан в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о сроках и месте проведения проверки.

4.3. В случае, если в результате проверки оказываемых Услуг на ее соответствие Техническому заданию будут выявлены несоответствия, требующие устранения, то Заказчик направляет письменное уведомление с приложением замечаний в адрес Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

4.4. После получения подобного уведомления Исполнитель обязан в соответствии с подпунктом 11) пункта 3.4. настоящего Договора устранить недостатки, связанные с оказанием Услуг без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

4.5. Подписание актов оказанных Услуг по каждому этапу производится Сторонами не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента сдачи Услуг по соответствующему этапу.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан.

5.2. За некачественное и несвоевременное предоставление промежуточных отчетов за 1 и/или 2 этапы Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы соответствующего этапа, за каждый день просрочки.

5.3. За несвоевременную сдачу окончательного отчета Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки. Максимальная сумма неустойки не должна превышать 10 % от суммы Договора.

5.4. При просрочке на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней и/или в случае отказа или невозможности оказания услуг, кроме пени, указанных в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы за просроченный этап предусмотренной настоящим Договором. Оплата штрафа должна быть произведена Исполнителем в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего счета.

5.5. Кроме уплаты неустойки (штрафа, пени) за исполнение обязательств по Договору, Исполнитель возмещает Заказчику непокрытые неустойкой (штрафами, пени) убытки, включая упущенную выгоду.

5.6. Заказчик не несет ответственности в случае секвестра, а также иной оптимизации (корректировки) в процессе исполнения республиканского бюджета на 2018 год республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года».

5.7. Оплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения договорных обязательств.

6. Форс-мажор

6.1. Исполнитель не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия и карантин, необходимых при оказании Услуг.

6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. В случае отсутствия со стороны Заказчика письменных инструкций, Исполнитель принимает меры по выполнению своих обязательств по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Наличие обстоятельств форс-мажора дополнительно подтверждаются справками, выданными компетентными государственными органами и соответствующими организациями.

7. Порядок разрешения споров. Расторжение Договора

7.1. Стороны принимают исчерпывающие меры по разрешению разногласий и споров, возникающих между ними по Договору или в связи с ним, в процессе прямых переговоров.

7.2. При недостижении взаимного согласия в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала переговоров, споры и разногласия Сторон разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по месту заключения настоящего Договора, а именно в городе Астана. Местом судопроизводства является город Астана.

7.3. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) в случае, если Исполнитель не может оказать Услуги либо их часть в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления Договора, предоставленного Заказчиком;

2) в случае, если Исполнитель не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

3) в случае, если Исполнитель оказал некачественные Услуги.

7.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должны быть указаны причины расторжения Договора, объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при изменении действующего законодательства Республики Казахстан.

7.6. В случае, если Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения, при этом работы должны быть приняты Заказчиком по Акту приемки-сдачи оказанных Услуг. Остаток денежных средств возвращается Исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты расторжения Договора.

8. Уведомление

8.1. Если в период исполнения Договора Исполнитель в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременному предоставлению Услуг, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинах. После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Услуги Исполнителем. В этом случае такое продление должно быть подписано Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

8.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, может высылаться письмом или заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой с последующим направлением оригинала.

8.3. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

8.4. Срок продления и предоставления Услуг не должен превышать срока действия Договора.

9. Прочие условия

9.1. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

9.2. Объем передаваемых Исполнителем услуг на субподряд (соисполнение) не должен превышать двух третей от общего объема предусмотренных Договором Услуг.

9.3. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны только в случае, если они сделаны в письменной форме, подписаны и подтверждены печатью обеих Сторон. Изменения и дополнения должны быть сделаны в четырех экземплярах: два на государственном языке и два на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру на государственном и русском языках для каждой из Сторон, и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. Срок действия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года включительно.

11. Заключительные положения

11.1. В случае реорганизации одной из Сторон, Договор не теряет своей юридической силы и имеет действительную силу для правопреемников Сторон.

11.2. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, такого изменения.

11.3. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах: два на государственном языке и два на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру на государственном и русском языках для каждой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Исполнитель**
Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» 010000, г. Астана, район «Есиль», ул. Сығанақ, дом 29, БИН 091140006398 ИИК KZ68070KK1KS00048004 БИК KKMFKZ2A РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» Кбе 16	Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)» 010000, г.Астана, Шолпан Иманбаева, 16 БИН 050940001702 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1696503F0007653488 АО «ForteBank»
Заместитель Председателя Правления _____ **М. Майкенов**	**Директор** _____ **А. Алибаева**

Приложение 1
к договору по закупкам услуг по проведению части
мероприятий разработки обоснования инвестиций для
системы теплоснабжения города Семей на 2018 год
от «01» 06 2018 года №26

Техническое задание
по выполнению части мероприятий государственного задания по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года»

№	Перечень основных данных и требований	Показатели, требования, условия
1	2	3
1	Заказчик	Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».
2	Основание для разработки	-Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол – путь в будущее» от 17 ноября 2014 года № 955. - Постановление Правительства Республики Казахстан «Программа развития регионов до 2020 года» от 28 июня 2014 года № 728. - Постановление Правительства Республики Казахстан «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» от 18 апреля 2018 года №203.
3	Место расположения объекта	Город Семей Восточно-Казахстанской области.
4	Источники инвестирования	Республиканский бюджет.
5	Особые указания	Обоснования инвестиций выполняются на основании результатов проведения технического обследования сетей теплоснабжения. Данные по техническому состоянию сетей теплоснабжения, необходимо использовать для выполнения работ по обоснованию инвестиций по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года», что позволит продолжить работу по модернизации и развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства.

1	2	3
6	Объем и содержание работ	В соответствии с НТД «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций модернизации и развития систем теплоснабжения, электроснабжения и управления твердыми бытовыми отходами», утвержденным Приказом Председателя Комитета Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении методических документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» от 29.12.2013г. №394.
7	Прямой и конечный результат	Прямым результатом оказания Услуг является: Разработка обоснования инвестиций для системы теплоснабжения с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы, относящейся к государственной монополии; Конечным результатом оказания Услуг является: Обеспечение города Семей разработанным обоснованием инвестиций для системы теплоснабжения.
8	Требования к сметной документации	Расчет сметной стоимости произвести в соответствии со сметно-нормативными документами, действующими в Республики Казахстан в текущих ценах.
9	Требования к согласованиям и экспертизе	Окончательный отчет подлежит: - согласованию с МИО и заинтересованными организациями. - комплексной вневедомственной экспертизе, относящейся к государственной монополии.
10	Дополнительные требования	Оформление документации выполнить в соответствии с общепринятыми требованиями деловой документации. Текстовые и расчетные материалы оформлять в формате «А4» и графические материалы в форматах «А0», «А1», «А2», «А3» в программе MSOfficeи AUTOCAD. Комплект документации представить по промежуточному этапу в 1-м (одном) экземпляре, окончательному этапу в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном и электронном носителях на русском языке.
11	Приложение	К окончательному отчету по обоснованию инвестиций прилагаются: - генеральный план; - схема теплоснабжения города; - сметные расчеты; - технические условия на присоединение объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям.

Заказчик

Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

Заместитель Председателя Правления

_____ **М. Майкенов**

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)»

Директор

_____ **А. Алибаева**

Приложение 2
к договору по закупкам услуг по проведению части
мероприятий разработки обоснования инвестиций для системы
теплоснабжения города Семей на 2018 год
от «01» 06 2018 года № 26

Календарный план
по выполнению части мероприятий государственного задания по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года» республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года»

№	Наименование услуг по этапам	Сроки оказания Услуг	Стоимость Услуг по этапам, в том числе НДС, тенге
1	2	3	4
1	Предоплата в размере 30% от суммы Договора		**39 840 000,0 (аванс)**
2	I этап • Завершение разработки следующих разделов по обоснованию инвестиций города Семей: - инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций (пояснительная записка); - основные технологические решения (пояснительная записка); - инженерные системы (пояснительная записка); - гидравлический расчет с учетом перспективы развития тепловых сетей, температурный график регулирования отпуска тепла согласованные с эксплуатирующей организацией; - дефектные ведомости (акты) утвержденные эксплуатирующей организацией и согласованные с МИО; • Оформление промежуточного отчета и представление Заказчику.	До 15 июля 2018 года	39 840 000,0 (в том числе аванс 11 952 000,0)
	Итого за I этап к оплате		**27 888 000,0**
3	II этап • Завершение разработки следующих разделов по обоснованию инвестиций города Семей: - согласование предварительного места размещения объектов органом в виде протокольного решения о резервировании земельных участков; - место размещения предприятия (пояснительная записка); - основные строительные решения (пояснительная записка); - предварительная оценка воздействия на окружающую среду; - подбор вариантов оборудования и материалов, сбор коммерческих предложений (выбранный и альтернативный варианты);	До 15 августа 2018 года	53 120 000,0 (в том числе аванс 15 936 000,0)

1	2	3	4
	- ведомости объемов работ, утвержденные МИО и согласованные с эксплуатирующей организацией; -сметные расчеты; - финансовый анализ (пояснительная записка); - эффективность инвестиций (пояснительная записка); - технико-экономические показатели (пояснительная записка); - общие выводы (пояснительная записка).		
	Итого за II этап к оплате		**37 184 000,0**
4	III этап • Согласование с МИО, предприятиями и организациями. • Участие и сопровождение в получении положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы, относящейся к государственной монополии по проекту обоснования инвестиций города Семей. • Оформление окончательного отчета и представление Заказчику.	До 01 декабря 2018 года	39 840 000,0 (в том числе аванс 11 952 000,0)
	Итого за III этап к оплате		**27 888 000,0**
4	**Итого**		**132 800 000,0**

Заказчик

Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

Заместитель Председателя Правления

_____ **М. Майкенов**

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования жилища (Институт

Директор

_____ **А. Алибаева**

Приложение 3
к договору по закупкам услуг по проведению части мероприятий разработки обоснования инвестиций для системы теплоснабжения города Семей на 2018 год
от «01» 06 2018 года № 26

УТВЕРЖДАЮ

_____
«___» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____
«___» _____ 2018 г.

Акт оказанных Услуг № ____ (этап)
по выполнению части мероприятий государственного задания по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года»

по договору №___ от «___» _____ 2018 г.

г. Астана **«____»_____2018 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _____, с одной стороны, и представитель Заказчика _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что оказанные услуги удовлетворяют условиям договора №_____ от «____»_____2018 года (соответствуют Календарному плану, отчет обоснования инвестиций оформлен надлежащим образом).

При сдаче услуг с учетом выполнения условий договора общая стоимость услуг, запланированных на 2018 год, составляет _____тенге.

Сумма за оказанный объем услуг составляет *тенге*
Сумма с пропорциональным удержанием
с учетом ранее выплаченной предоплаты от каждой
суммы принятых объемов услуг *тенге*
Следует к перечислению *тенге*

_____
(прописью)

«Сдал»
от Исполнителя
_____
_____
_____/_____

«Принял»
От Заказчика
_____
_____
_____/_____

Приложение 4
к договору по закупкам услуг по проведению части
мероприятий разработки обоснования инвестиций для
системы теплоснабжения города Семей на 2018 год
от «01» 06 2018 года № 26

УТВЕРЖДАЮ

_____
«___» _____ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

_____
«___» _____ 2018 г.

Акт приемки-сдачи оказанных Услуг
по выполнению части мероприятий государственного задания по обоснованию инвестиций для системы теплоснабжения города Семей по подпрограмме 108 «Разработка обоснований инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года республиканской бюджетной программы 229 «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года»

по договору №___ от «___» _____ 2018 г.

г. Астана **«____»_____2018 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика –_____, с одной стороны и представитель Исполнителя– _____, с одной стороны, и представитель Заказчика _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что ТОО «Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)»оказало услуги по разработке обоснования инвестиций, на общую сумму _____ (_____) тенге, с учетом всех налогов (в том числе НДС) и сборов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Исполнитель **Заказчик**

_____ /_____ _____ /_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0151/18 от 11.12.2018 г.
(положительное)

по обоснованию инвестиций
«Обоснование инвестиций системы теплоснабжения города Семей»

ЗАКАЗЧИК:
РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан»

РАЗРАБОТЧИК:
АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», город Астана

город Усть-Каменогорск

Заказчик: «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»
Генпроектировщик: ТОО «НИИТЭП»
Проект «Обоснование инвестиции систем теплоснабжения г. Семей»

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ

Окончательного отчета по разработке обоснования систем теплоснабжения г. Семей,
согласна Договора №_____ от «_____» _____2018 г.

г. Астана «___»_____201__ года

Номер тома	Обозначение	Наименование	Кол. Экз.
Том 1.1	ОИ-229-108-02-ПЗ.1.1	Общая пояснительная записка	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 1.2 Часть 1	ОИ-229-108-02-ПР.1.2	Приложения	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 1.2 Часть 2	ОИ-229-108-02-ПР.1.2	Приложения. Гидравлический расчет	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 1.3	ОИ-229-108-02-Ч.1.3	Чертежи	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 1.4	ОИ-229-108-02-ДА	Дефектные акты	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 2	ОИ-229-108-02-ОВОС.2	Предварительная оценка воздействия на окружающую среду	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 3	ОИ-229-108-02-ИГ.3	Инженерно-геологические условия территории	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 4	ОИ-229-108-02-ССР.4	Сводный сметный расчет стоимости строительства	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-02-СР.5 1 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга №1	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-02-СР.5 1 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга № 2	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-02-СР.5 2 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга №1	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-02-СР.5 2 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга №2	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-02-СР.5 3 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга №1	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-02-СР.5 3 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга №2	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 6.1	ОИ-229-108-02-П.6.1	Прайс-листы Основной вариант	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 6.2	ОИ-229-108-02-П.6.2	Прайс-листы Альтернативный вариант	4 экз., в том числе 1 оригинал

На электронном носителе – 1 экземпляр

Сдал

Главный инженер проекта

ТОО «НИИТЭП»

_____ Оралова М.А.

Принял

Главный менеджер Департамента инвестиционных проектов АО «КазцентрЖКХ»

_____А.Бакашева

Заказчик: «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»
Генпроектировщик: ТОО «НИИТЭП»
Проект «Обоснование инвестиции систем теплоснабжения г. Щучинск»

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ

Окончательного отчета по разработке обоснования систем теплоснабжения г. Щучинск,
Согласна Договора №_____ от «_____» _____2018 г.

г. Астана «___»_____201__ года

Номер тома	Обозначение	Наименование	Кол. Экз.
Том 1.1 Часть 1	ОИ-229-108-03-ПЗ.1.1	Общая пояснительная записка	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 1.1 Часть 2	ОИ-229-108-03-ПЗ.1.1	Общая пояснительная записка	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 1.2 Часть 1	ОИ-229-108-03-ПР.1.2	Приложения	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 1.2 Часть 2	ОИ-229-108-03-ПР.1.2	Приложения. Гидравлический расчет	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 1.3	ОИ-229-108-03-Ч.1.3	Чертежи	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 1.4	ОИ-229-108-03-ДА	Дефектные акты	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 2	ОИ-229-108-03-ОВОС.2	Предварительная оценка воздействия на окружающую среду	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 3	ОИ-229-108-03-ИГ.3	Инженерно-геологические условия территории	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 4	ОИ-229-108-03-ССР.4	Сводный сметный расчет стоимости строительства	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-03-СР.5 1 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга 1	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-03-СР.5 1 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга 2	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-03-СР.5 2 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга 1	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-03-СР.5 2 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга 2	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-03-СР.5 3 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга 1	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 5	ОИ-229-108-03-СР.5 3 очередь	Сметные расчеты стоимости строительства. Книга 2	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 6.1	ОИ-229-108-03-П.6.1	Прайс-листы Основной вариант	4 экз., в том числе 1 оригинал
Том 6.2	ОИ-229-108-03-П.6.2	Прайс-листы Альтернативный вариант	4 экз., в том числе 1 оригинал

На электронном носителе – 1 экземпляр

Сдал

Главный инженер проекта

ТОО «НИИТЭП»

_____ Оралова М.А.

Принял

Главный менеджер Департамента инвестиционных проектов АО «КазцентрЖКХ»

_____ Т. Мырзажанов