ДОГОВОР № 14

О государственных закупках по освещению улиц пос.Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области

пос. Торетам 29 апреля 2010г.

ГУ Аппарат акима пос. Торетам в лице акима Нуралиева Р.А. именуемое в дальнейшем «Заказчик» действующее на основании «Положения» №249-1933-04-ГУ от 14.02.2003г, с одной стороны, ТОО «Гемакасес» в лице руководителя Пазылова Ж.С, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующее на основании Устава от 07.11.2005г с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
по бюджетной программе: 008 «Освещение улиц населенных пунктов», подпрограмма-000, специфика 149 «Прочие услуги и работы».

2. Предмет договора

1.1. «Заказчик» сдает, а «Подрядчик» принимает на себя проведение работ по освещению улицы Муратбаева, Байсеитова пос.Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области.
1.4 Условия оплаты производится за фактические расходы согласно счет фактуры, и акт формы 2.
1.5 Заказчик оплачивает предоставленные услуги в соответствии с условиями данного договора.

2. Условие договора

2.1. Снабжение работ необходимыми материалами и рабочей силой лежит на обязанности «Подрядчика»
2.2. Снабжение финансовым фондом лежит на обязанности «Заказчика» путем перечисления.
2.3. К производству работ «Подрядчик» приступает в течение со дня подписания настоящего договора и заканчивает 31 мая 2010 г.
2.4. Сумма договора составляет 1540000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) тенге, согласно по финансовому плану по обязательствам бюджетной программы, подпрограммы 008 «Освещение улиц населенных пунктов», подпрограмма-000, специфика 149 «Прочие услуги и работы».
2.5. На оснований Закона «О государственных закупках РК» от 21июля 2007 года №303-III.

3. Качество товара и исполнение договора.

3.1.Качество выполнения работ, поставляемое по настоящему договору, должно соответствовать классификации работ.
3.2. Срок исполнения обязательств по договору №14 от 29.04.2010г, согласно по бюджетной программы должен соответствовать срокам реализации по подпрограмме бюджетной программы и результатам выполнения бюджетной программы 008 «Освещение улиц населенных пунктов», подпрограмме-000, специфика 149 «Прочие услуги и работы».
3.3.Исполненные обязательства принимаются «Заказчикам» по счету фактуре и по акту выполненных работ.

4. Порядок расчетов

4.1. Сумма договора составляет 1540000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) тенге 00 тиын. Согласно по плану финансирования по обязательствам и по платежам: май 1540000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) тенге. Сумма аванса 30% составляет 462000 (Четыреста шестьдесят две тысячи) тенге 00 тиын. По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов», подпрограмме-000, по специфике 149 «Прочие услуги и работы».
4.2. Расчет осуществляется в национальной валюте тенге – KZT безналичке.

5.Срок действия настоящего договора

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и каждый имеет одинаковую юридическую силу.
5.2 Договор ступает в силу с момента его регистрации в Байконырском городском управлении Казначейства.
5.3 Договор действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до 31 мая 2010 года.

9. Обязанности и ответственность сторон.

6.1. Стороны обязуется надлежащим образом точно в срок исполнять свои обязанности, предусмотренной по настоящим договором.
6.3 За ненадлежащие исполнение условий настоящего договора Сторонами начисляется штраф и пеня в размере 0,01% от суммы договора и они соответственно перечисляют их в бюджет или на расчетный счет «Поставщика».

10. Разрешение споров

7.1 В случае возникновения споров между «Заказчиком» и «Подрядчиком» по вопросам исполнения настоящего договора стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров.
7.2 Разногласие, по которым Сторонами не достигнута договоренность, разрешаются в установленной законом Республики Казахстан.

Все изменения и дополнения, вносимые в тексте настоящего договора по соглашению сторон оформляются отдельными дополнительными соглашениями, подписываемых сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Подрядчик
ТОО «Гемакасес»
РНН 330100227293
ИИК 013467075
Кызылординский филиал АО «БТА Банк»
БИК 192101308
г.Кызылорда Акмечеть 9А, кв 5.

Заказчик
Аппарат акима пос. Торетам
пос.Торетам. ул.Жанкожа Батыра №21,
РНН 330400002263, Код 1232544
ИИК 001130228
БИК 195301070
Байконырское городское управление Казначейства

Руководитель ТОО «Гемакасес»

_____ Пазылов Ж.С.

Аким пос. Торетам

_____ Нуралиев Р.А.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Торетам" Кызылординская область, пос.Торетам
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор № 14. 29. 04. 2010г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
" Освещение улиц пос. Торетам Кармакчинского района Кызылординской области"
за май месяц 2010г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тенге
1	Акт Ф2	Освещение улиц	679 327	8 625		687 952
		Итого по гл. 2-7	679 327	8 625		687 952
		Выслуга лет-1%			6 793	6 793
		Доп.отпуска-0,4%			2 717	2 717
		Итого по гл. 9			9 511	9 511
		Проектные работы			42 000	42 000
		Итого в базовых ценах 2001 г.	679 327	8 625	51 511	**739 462**
		Итого в текущих ценах 2010г.	1 238 412	15 723	93 904	1 348 040
		Налоги обязательные платежи -2%			26 961	26 961
		ИТОГО:	1 238 412	15 723	120 865	1 375 000
		НДС 12%			165 000	165 000
		ИТОГО:	1 238 412	15 723	285 865	**1 540 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима поселка Торетам"
И.О. Акима _____ Таужанов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Пазылов Ж.С.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2010г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Торетам" Кызылординская область, пос.Торетам

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Договор № 14. 29.04. 2010 г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освещение улиц пос. Торетам Кармакчинского района Кызылординской области	1 648 000	791 320	1 540 000	739 462	1 540 000	739 462	1 540 000	739 462	1 540 000	739 462
Итого к оплате									**1 540 000**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима поселка Торетам"

И.О. Акима _____ Таужанов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Пазылов Ж.С.

Наименование стройки - Освещение улиц пос. Торетам Кармакчинского района Кызылординской области

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Форма №2

А К Т

выполненных работ за май месяц 2010 года

НА ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до ЩРУН-1/12 400х300х160 мм**	5	1214,00	805,60	6070	4028	5720
				854,00	350,30	4270	1752	95
		шт						
2	Ц0108-53-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	20	693,60	18,60	13872	372	2879
				147,00	4,50	2940	90	95
		шт						
3	Ц0108-526-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовой основании однофазный СО-Э411**	5	862,00	28,00	4310	140	1636
				340,00	4,50	1700	23	95
		шт						
4	Прайс лист	**Счетчик**	5	1725,00		8625		
		шт						
5	1504-1060	**Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63, с расцепителем,номинальный ток А 16,25,32,50,63**	6	1403,00		8418		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	16	84,00		1344		
		шт						
7	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	5	775,20	575,70	3876	2879	2106
				322,70	120,60	1614	603	95
		м						
8	Е0133-108-1	Подвеска кабелей	0,07	12259,41	1710,78	858	120	141
				1745,00	169,46	122	12	105
		1км						
9	С151601-130	Кабели силовые на напряжение220 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	0,012	159200,00		1910		
		1000м						
10	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	66	196,00		12936		
		кг						
11	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	33	530,00		17490		
		шт						
12	С12021-260	Стальные крепежные элементы для установки светильников	0,367	114900,00		42168		
		т						
13	С11071-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,66	6500,00		4290		
		100шт						
14	290518-2111 -3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	0,66	632,50		417		
		100шт						
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	60	143,45	0,05	8607	3	1179
				21,81	0,02	1309	1	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
16	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,22 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3,28	6259,41	310,78	20531	1019	3149
				745,00	169,46	2444	556	105
		1км						
17	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АПВ сечение 16 мм2	0,703	328600,00		231006		
		км						
18	290518-1027	Зажим ответвительный прессуемый ОА-70	60	103,50		6210		
		шт						
19	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	119,73	161,57	62,80	19345	7519	7462
				65,10	0,50	7794	60	95
		м						
20	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 220 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,1197	16900,00		2023		
		1000м						
21	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	40	4460,00		178400		
		шт						
22	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	40	585,00		23400		
		шт						
23	290518-1029	Пускатель ПМЛ-11000х4В 10А	5	324,20		1621		
		шт						
24	290518-1143	Фотоэлемент МН-602	5	1500,00		7500		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**625228**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**8625**		
		Накладные расходы -	Тенге			**24271**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38452**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**687952**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима поселка Торетам"
И.О. Акима _____ Таужанов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Назылов Ж.С.

Келісім шарт №1-СМР

Қожабақы ауылының көшелеріне электр шамдарын орнатып жарықтандыру.

Қызылорда қаласы **5 мамыр 2010 жыл.**

«Гемакасес» жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Ж. Пазылов, мекеменің жарғысына сәйкес «Жеткізіп беруші» бір жағынан,екінші жағынан Аранды **ауылдық округі әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің әкімі Т. Аманов,** «Тапсырыс беруші» жарғысына байланысты қызмет ету, баға ұсынысын сұрату тәсілімен келісім шарт жасасты.

Бюджеттік бағдарлама бойынша 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру,000,149-өзгеде қызметтер мен жұмыстар (Қожабақы елді мекені көшелеріне жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру)

1. Шарттың мәні.

1.1.Келісім шарттың мәні Қазалы ауданы Аранды ауылдық округіне Қожабақы ауылының көшелеріне электр шамдарын орнатып жарықтандыру болып табылады.

2.Қойылатын шарт.

2.1. Осы шарттың мәні бойынша «Жеткізіп беруші» ауыл көшелеріне электр шамдарын орнату және іске қосу үшін барлық материалдармен қамтамасыз етеді. Жұмыс көлемі орындалғаннан кейін «Тапсырыс беруші» қабылдап алады.

2.2.Бюджеттік бағдарлама жеке қаржыландыру жоспарының бюджеттік бағдарламасы 123008000-149 ерекшелік бойынша 890000 (Сегіз жүз тоқсан мың теңге 00 тиын) ақша қаралған. Осыдан 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру, 000,149-өзгеде қызметтер мен жұмыстар (Қожабақы елді мекен көшелерін жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру).

2.3. «Жеткізіп беруші» жағы ,«Тапсырыс берушінің» талабы бойынша,жүргізіліп жатқан жұмыс көлемін уақытылы орындап,хабарлап отырады.

2.4. «Жеткізіп беруші» алған міндеттемесін, (орындалған жұмыс және қызмет) бюджеттік бағдарламаның жоспары бойынша 123008000-149 бірқалыпты орындап отыруды міндетіне алады. 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру,000,149-өзгеде қызметтер мен жұмыстар (Қожабақы елді мекені көшелеріне жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру).

2.5. СТН 330100227293, серия 33№0002090.

3.Төлем жүргізу шарты

3.1. «Тапсырыс беруші» жоғарыда көрсетілген 890 000 (Сегіз жүз тоқсан мың теңге 00 тиын) ақшаның 30% шарттың төлем бағдарламасы бойынша 267 000 (Екі жүз алпыс жеті мың теңге 00 тиын) мамыр айына,70 % яғни 623 000 (Алты жүз жиырма үш мың теңге 00 тиын) маусым айында аударып береді.

3.2. Барлық жұмыс көлемі орындалғаннан кейін, өз өкілдіктерінің қол қоюы мен бекітілгендігін басшылыққа ала отырып, жұмыс көлемінің орындалуы жөнінде 3 банкі күнінде қол қояды.

3.3 Егер қызмет ету көлемі орындалмаған жағдайда «Жеткізіп беруші», «Тапсырыс берушіге» жұмыс көлемінде көрсетілген қаражаттың 0,01% көлеміне өсім пұл ақша төленеді.

3.4.Егер шартта көрсетілген жұмыс көлемі орындалып,қаражат уақытылы төленбеген жағдайда «Тапсырыс беруші» , «Жеткізіп берушіге» міндеттемеде көрсетілген соманың 0,01 % көлемінде өсім пұл төлейді. Бірақ ол 10% аспауы тиіс.

4.Тауардың сапасы.

4.1.Жасалған жұмыс сапасы келісім шарт бойынша сапа сертификатымен соңғы стандартқа сәйкес келуі керек.

4.2.Бюджеттік бағдарламаның паспортына сәйкес шарттағы міндеттеменің орындалуы 10 қыркүйек 2010 жыл болып белгіленеді.(бюджеттік бағдарламаның мерзімі жұмыс көлемінің орындалуымен сәйкес келуі керек)
4.3.Жеткізушіге алған міндеттемесін мерзімінен бұрын орындауға мүмкіндік беріледі,бірақ шарттағы көрсетілген жұмыс көлемін бөліп қабылдатуға ұлықсат етілмейді.

5.Есептесу тәртібі.

5.1. «Тапсырыс беруші» жоғарыда көрсетілген 890 000 (Сегіз жүз тоқсан мың теңге 00 тиын) ақшаның 30% шарттың төлем бағдарламасы бойынша 267 000 (Екі жүз алпыс жеті мың теңге 00 тиын) мамыр айына,70 % яғни 623 000 (Алты жүз жиырма үш мың теңге 00 тиын) маусым айында аударып береді. 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру,000,149-өзге де қызметтер мен жұмыстар (Қожабақы елді мекен көшелеріне жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру).
5.2.Төлем тәртібі: Ақша аудару жолымен.
5.3.Төлем түрі : Қолма қолсыз.
5.4.Есеп айырсу түрі: Төлем шот арқылы.
5.5.Есеп айырсу ұлттық төл теңгемізбен жүзеге асырылады.

6.Келісім шарттың заңдылық күшінің сақталу мерзімі.

6.1. Келісім шарт екі жақ қол қойылғаннан кейін күшіне енеді.
6.2.Осы келісім шарт 2 данада жасалынды,әр қайсысының заң күші бірдей.
6.3.Келісім шарт күші 2010 жылдың 31 мамырына дейін орындалып аяқталуы керек.
6.4.Келісім шарт міндеттеменің орындалу мерзіміне дейін заңдылық күшін сақтайды,бірақ 31 желтоқсан 2010 жылдан аспауы тиіс.
6.5.Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін,шарт аудандық Қазнашылық басқармасында тіркелгенен кейін заңдылық күшіне енеді.

7.Екі жақтың жауапкершілігі мен міндеттері.

7.1. Екі жақтың міндеттемеде көрсетілген жұмыс көлемін мерзімінде орындау үшін жауапкершілікпен қарауды міндетіне алады.
7.2.Екі шартта көрсетілген міндеттемесін орындамаған жағдайда,шарттағы соманың 0,1% көлемінде өсім пұл төлеп,оны бюджетке немесе «Жеткізіп берушінің» есеп айырысу шотына аударады.
7.3. «Тапсырыс беруші» әрбір аударылған төлемдер жөнінде, «Жеткізіп берушіге» 3 күн мерзімде ауызша немесе жазбаша хабарлауы тиіс.

8.Дауды шешу.

8.1.Егер шарттағы міндеттеменің орындалуы барысында «Тапсырыс беруші», мен «Жеткізіп беруші» арасында дау туындаған жағдайда,екі жақ соттық мәселеге жеткізбей,келісім арқылы шешімін табуға ұмытылуы керек.
8.2.Егер дау шешімін таппаған жағдайда, Қазақстан Республикасының Заңы шеңберінде шешуге мүмкіндік беріледі.

9.Екі жақтың заңды мекен жайымен банктік деректемелері.

«Жеткізіп беруші»	**«Тапсырыс беруші»**
ЖШС «Гемакасес»	**Аранды ауылдық округі әкімі**
Қызылорда қаласы	**аппараты мемелкеттік мекемесі**
ЖСК-013467075	**Қазалы ауданы**
БСК -192101308	**ЖСК-001130927**
СТН-330100227293	**БСК-195301070 код 1232522**
«БТА Банк» АҚ Қ.Ф	**СТН 330300001525**
	Қазалы аудандық Қазнашылық
	басқармасы.
Директор	**Әкім**
Ж.Назылов	**Н.Аманов**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2010г.

Форма №3

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Договор № 1. от 05.05.2010 г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уличное освещение аул Кожабахы а/о Аранды Казалинского района	1 000,000	480,170	890,000	480,170	890,000	480,170	890,000	480,170	890,000	480,170
Итого к оплате в тыс.тенге									**890,000**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ " "

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Пазылов Ж.С.

Заказчик:
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор № 1. от. 05.05. 2010 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
" Уличное освещение аул Кожабахы а/о Аранды Казалинского района"
за июнь месяц 2010г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тыс.тенге
1	Акт Ф2	Уличное освещение	444,863	19,757		464,620
		Итого по гл. 2	444,863	19,757		464,621
		Временные здания и сооружения - 0,3%	1,394			1,394
		Итого по гл. 2-8	446,258	19,757		466,015
		Затраты на зимнее время - 1,71%	7,631			7,631
		Выслуга лет-1%			4,660	4,660
		Доп.отпуска-0,4%			1,864	1,864
		Итого по гл. 9	454,220		6,524	480,[illegible]
		Итого в базовых ценах 2001 г.	454,220	19,757	6,524	**480,170**
		Итого в текущих ценах 2010г.	828,043	36,017	11,893	875,350
		Налоги обязательные платежи -2%			17,507	17,507
		ИТОГО:	828,043	36,017	29,400	892,857
		Итого с понижающим к-0,89000				794,643
		НДС 12%			95,357	95,357
		ИТОГО:	828,043	36,017	124,757	**890,000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " "

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "ГЕМАКАСЕС" Пазылов Ж.С.

Наименование стройки - Уличное освещение аул Кожабахы а/о Аранды Казалинского района

Наименование объекта - Уличное освещение аул Кожабахы а/о Аранды Казалинского района

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2010 года

на уличное освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	2	651,15	115,00	1302	230	782
				381,00	30,45	762	61	95
		шт						
2	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	2	247,05	6,55	494	13	457
				237,00	3,45	474	7	95
		шт						
3	Ц0108-53-1	**Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ**	6	669,35	20,85	4016	125	3005
				520,50	6,75	3123	41	95
		шт						
4	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	2	1034,25	30,25	2069	61	982
				510,00	6,75	1020	14	95
		шт						
5	С151803-196	**Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3**	2	3150,00		6300		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1701-8025	Счетчик электронный однофазный САЗ-И677	2	1840,00		3680		
		шт						
7	1701-7039	Трасформатор тока УТТ-5М	6	1150,00		6900		
		шт						
8	1504-1060	Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63, с расцепителем,номинальный ток А АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	2	1403,00		2806		
		шт						
9	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	16	84,00		1344		
		шт						
10	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	5	221,85	86,00	1109	430	665
				109,05	30,90	545	155	95
		м						
11	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,07	9216,64	4895,51	645	343	432
				4117,50	1754,19	288	123	105
		1км						
12	С151601-130	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	0,012	159200,00		1910		
		1000м						
13	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1	2	80,50		161		
		шт						
14	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	30	390,69	45,31	11721	1359	11482
				344,25	20,25	10328	608	105
		шт						
15	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	66	196,00		12936		
		кг						
16	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	33	530,00		17490		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,367	114900,00		42168		
		т						
18	С11071-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,66	6500,00		4290		
		100шт						
19	290518-2111 -3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	0,66	632,50		417		
		100шт						
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	60	24,71	0,06	1483	4	473
				8,72	0,03	523	2	90
		м2						
21	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,28	18433,28	9791,02	23595	12533	15783
				8235,00	3508,38	10541	4491	105
		1км						
22	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,248	328600,00		81493		
		т						
23	290518-1027	Зажим ответвительный прессуемый ОА-70	60	103,50		6210		
		шт						
24	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	119,73	88,30	3,05	10572	365	9486
				82,65	0,75	9896	90	95
		м						
25	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,1197	16900,00		2023		
		1000м						
26	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	30	4460,00		133800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
27	С151706-83	**Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/**	30	496,00		14880		
		шт						
28	2405-1099	**ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ КЛ-2,5У3**	0,03	2645,00		79		
		1000ШТ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			395894		
	Стоимость оборудования -		Тенге			19757		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19757		
		Накладные расходы -	Тенге			43546		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25181		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			464620		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "ГЕМАКАСЕС" Пазылов Ж.С.

Келісім шарт №3-СМР

Жанқожа батыр ауылының көшелеріне электр шамдарын орнатып жарықтандыру.

Қызылорда қаласы **5 мамыр 2010 жыл.**

«Гемакасес» жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Ж. Пазылов, мекеменің жарғысына сәйкес «Жеткізіп беруші» бір жағынан,екінші жағынан **Арықбалық ауылдық округі әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің әкімі С. Мендібай,** «Тапсырыс беруші» жарғысына байланысты қызмет ету, баға ұсынысын сұрату тәсілімен келісім шарт жасасты.

Бюджеттік бағдарлама бойынша 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру,000,149-өзгеде қызметтер мен жұмыстар (Жанқожа батыр елді мекені көшелеріне жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру)

1. Шарттың мәні.

1.1.Келісім шарттың мәні Қазалы ауданы Арықбалық ауылдық округіне Жанқожа батыр ауылының көшелеріне электр шамдарын орнатып жарықтандыру болып табылады.

2.Қойылатын шарт.

2.1. Осы шарттың мәні бойынша «Жеткізіп беруші» ауыл көшелеріне электр шамдарын орнату және іске қосу үшін барлық материалдармен қамтамасыз етеді. Жұмыс көлемі орындалғаннан кейін «Тапсырыс беруші» қабылдап алады.

2.2.Бюджеттік бағдарлама жеке қаржыландыру жоспарының бюджеттік бағдарламасы 123008000-149 ерекшелік бойынша 950000 (Тоғыз жүз елу мың тенге 00 тиын) ақша қаралған. Осыдан 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру, 000,149-өзгеде қызметтер мен жұмыстар (Жанқожа батыр елді мекен көшелерін жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру).

2.3. «Жеткізіп беруші» жағы ,«Тапсырыс берушінің» талабы бойынша,жүргізіліп жатқан жұмыс көлемін уақытылы орындап,хабарлап отырады.

2.4. «Жеткізіп беруші» алған міндеттемесін (орындалған жұмыс және қызмет) бюджеттік бағдарламаның жоспары бойынша 123008000-149 бірқалыпты орындап отыруды міндетіне алады. 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру,000,149-өзгеде қызметтер мен жұмыстар (Жанқожа батыр елді мекені көшелеріне жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру).

2.5. СТН 330100227293, серия 33№0002090.

3.Төлем жүргізу шарты

3.1. «Тапсырыс беруші» жоғарыда көрсетілген 950 000 (Тоғыз жүз елу мың теңге 00 тиын) ақшаның 30% шарттың төлем бағдарламасы бойынша 285 000 (Екі жүз сексен бес мың теңге 00 тиын) мамыр айына, 70 % яғни 665 000 (Алты жүз алпыс бес мың теңге 00 тиын) маусым айында аударып береді.

3.2. Барлық жұмыс көлемі орындалғаннан кейін, өз өкілдіктерінің қол қоюы мен бекітілгендігін басшылыққа ала отырып, жұмыс көлемінің орындалуы жөнінде 3 банкі күнінде қол қояды.

3.3 Егер қызмет ету көлемі орындалмаған жағдайда «Жеткізіп беруші», «Тапсырыс берушіге» жұмыс көлемінде көрсетілген қаражаттың 0,01% көлеміне өсім пұл ақша төленеді.

3.4.Егер шартта көрсетілген жұмыс көлемі орындалып,қаражат уақытылы төленбеген жағдайда «Тапсырыс беруші» , «Жеткізіп берушіге» міндеттемеде көрсетілген соманың 0,01 % көлемінде өсім пұл төлейді. Бірақ ол 10% аспауы тиіс.

4.Тауардың сапасы.

4.1.Жасалған жұмыс сапасы келісім шарт бойынша сапа сертификатымен соңғы стандартқа сәйкес келуі керек.

4.2.Бюджеттік бағдарламаның паспортына сәйкес шарттағы міндеттеменің орындалуы 10 қыркүйек 2010 жыл болып белгіленеді.(бюджеттік бағдарламаның мерзімі жұмыс көлемінің орындалуымен сәйкес келуі керек)

4.3.Жеткізушіге алған міндеттемесін мерзімінен бұрын орындауға мүмкіндік беріледі,бірақ шарттағы көрсетілген жұмыс көлемін бөліп қабылдатуға ұлықсат етілмейді.

5.Есептесу тәртібі.

5.1. «Тапсырыс беруші» жоғарыда көрсетілген 950 000 (Тоғыз жүз елу мың теңге 00 тиын) ақшаның 30% шарттың төлем бағдарламасы бойынша 285 000 (Екі жүз сексен бес мың теңге 00 тиын) мамыр айына,70 % яғни 665 000 (Алты жүз алпыс бес мың теңге 00 тиын) маусым айында аударып береді. 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты, 008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру, 000,149-өзге де қызметтер мен жұмыстар (Жанқожа батыр елді мекен көшелеріне жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру).

5.2.Төлем тәртібі: Ақша аудару жолымен.

5.3.Төлем түрі : Қолма қолсыз.

5.4.Есеп айырсу түрі: Төлем шот арқылы.

5.5.Есеп айырсу ұлттық төл теңгемізбен жүзеге асырылады.

6.Келісім шарттың заңдылық күшінің сақталу мерзімі.

6.1. Келісім шарт екі жақ қол қойылғаннан кейін күшіне енеді.

6.2.Осы келісім шарт 2 данада жасалынды,әр қайсысының заң күші бірдей.

6.3.Келісім шарт күші 2010 жылдың 31 мамырына дейін орындалып аяқталуы керек.

6.4.Келісім шарт міндеттеменің орындалу мерзіміне дейін заңдылық күшін сақтайды,бірақ 31 желтоқсан 2010 жылдан аспауы тиіс.

6.5.Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін,шарт аудандық Қазнашылық басқармасында тіркелгенен кейін заңдылық күшіне енеді.

7. Екі жақтың жауапкершілігі мен міндеттері.

7.1. Екі жақтың міндеттемеде көрсетілген жұмыс көлемін мерзімінде орындау үшін жауапкершілікпен қарауды міндетіне алады.

7.2.Екі шартта көрсетілген міндеттемесін орындамаған жағдайда,шарттағы соманың 0,1% көлемінде өсім пұл төлеп,оны бюджетке немесе «Жеткізіп берушінің» есеп айырысу шотына аударады.

7.3. «Тапсырыс беруші» әрбір аударылған төлемдер жөнінде, «Жеткізіп берушіге» 3 күн мерзімде ауызша немесе жазбаша хабарлауы тиіс.

8.Дауды шешу.

8.1.Егер шарттағы міндеттеменің орындалуы барысында «Тапсырыс беруші», мен «Жеткізіп беруші» арасында дау туындаған жағдайда,екі жақ соттық мәселеге жеткізбей,келісім арқылы шешімін табуға ұмытылуы керек.

8.2.Егер дау шешімін таппаған жағдайда, Қазақстан Республикасының Заңы шеңберінде шешуге мүмкіндік беріледі.

9.Екі жақтың заңды мекен жайымен банктік деректемелері.

«Тапсырыс беруші»
Арықбалық ауылдық округі әкімі аппараты мемелкеттік мекемесі
Қазалы ауданы
ЖСК-001130927
БСК-195301070 код 1232525
СТН 330300001547
Қазалы аудандық Қазнашылық басқармасы.

Әкім _____ **С. Мендібай**

«Жеткізіп беруші»
ЖШС «Гемакасес»
Қызылорда қаласы
ЖСК-013467075
БСК -192101308
СТН-330100227293
«БТА Банк» АҚ Қ.Ф

Директор

_____ **Ж.Пазылов**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2010г.

Форма №3

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Договор № 3. 05.05.2010г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уличное освещение аула Жанкожа батыра а/о Арыкбалык Казалинского района Кызылординской области	1 000,000	480,170	950,000	480,170	950,000	480,170	950,000	480,170	950,000	480,170
Итого к оплате в тыс.тенге									**950,000**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " "

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "ГЕМАКАСЕС" Пазылов Ж.С.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕМАКАСЕС» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ

Заказчик:
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор № 3. 05.05. 2010 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
" Уличное освещение аула Жанкожа батыра а/о Арыкбалык Казалинского района Кызылординской области"
за июнь месяц 2010г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тыс.тенге
1	Акт Ф2	Уличное освещение	450,56	13,96		464,53
		Итого по гл. 2	450,56	13,96		464,52
		Временные здания и сооружения - 0,3%	1,39			1,39
		Итого по гл. 2-8	451,96	13,96		465,92
		Затраты на зимнее время - 1,71%	7,73			7,73
		Выслуга лет-1%			4,66	4,66
		Доп.отпуска-0,4%			1,86	1,86
		Итого по гл. 9	459,69	13,96	6,52	48[illegible]
		Итого в базовых ценах 2001 г.	459,69	13,96	6,52	**480,17**
		Итого в текущих ценах 2010г.	838,01	25,45	11,89	875,35
		Налоги обязательные платежи -2%			17,51	17,51
		ИТОГО:	838,01	25,45	29,39	892,86
		Итого с понижающим к-0,95000				848,21
		НДС 12%			101,79	101,79
		ИТОГО:	838,01	25,45	131,18	**950,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " "

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Пазылов Ж.С.

Наименование стройки - Уличное освещение аула Жанкожа батыра а/о Арыкбалык Казалинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Уличное освещение аула Жанкожа батыра а/о Арыкбалык Казалинского района Кызылординской области

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2010 года

на уличное освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	651,15	115,15	651	115	391
				381,00	30,45	381	30	95
		шт						
2	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	247,05	6,55	247	7	228
				237,00	3,45	237	3	95
		шт						
3	Ц0108-53-1	**Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ**	3	669,35	20,85	2008	63	1503
				520,50	6,75	1562	20	95
		шт						
4	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	3	1034,25	30,25	3103	91	1473
				510,00	6,75	1530	20	95
		шт						
5	С151803-196	**Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3**	1	3150,00		3150		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1701-8025	Счетчик электронный однофазный САЗ-И677	1	1840,00		1840		
		шт						
7	1701-7039	Трасформатор тока УТТ-5М	3	1150,00		3450		
		шт						
8	1504-1060	Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63, с расцепителем,номинальный ток А АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	3	1403,00		4209		
		шт						
9	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	12	84,00		1008		
		шт						
10	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	5	221,85	86,00	1109	430	665
				109,05	30,90	545	155	95
		м						
11	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,149	9216,64	4895,51	1373	729	919
				4117,50	1754,19	614	261	105
		1км						
12	С151601-130	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	0,155	159200,00		24676		
		1000м						
13	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1	4	80,50		322		
		шт						
14	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,245	114900,00		28151		
		т						
15	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	40	196,00		7840		
		кг						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	41	530,00		21730		
		шт						
17	С11071-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,82	6500,00		5330		
		100шт						
18	290518-2111 -3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	0,82	632,50		519		
		100шт						
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	24,71	0,06	988	2	315
				8,72	0,03	349	1	90
		м2						
20	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,245	3272,65	2166,58	802	531	264
				540,00	484,38	132	119	105
		т						
21	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,75	18433,28	9791,02	32350	17183	21640
				8235,00	3508,38	14452	6157	105
		1км						
22	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,34	328600,00		111724		
		т						
23	290518-1027	Зажим ответвительный прессуемый ОА-70	40	103,50		4140		
		шт						
24	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	89,3	88,30	3,05	7885	272	7075
				82,65	0,75	7381	67	95
		м						
25	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2*2,5 мм2	0,0893	16900,00		1509		
		1000м						
26	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	20	1019,30	323,50	20386	6470	14877

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				661,50	121,50	13230	2430	95
		шт						
27	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	20	4460,00		89200		
		шт						
28	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	20	496,00		9920		
		шт						
29	2405-1099	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ КЛ-2,5У3 ТУ36-1927-76,ИЗМ.НР1-78	0,02	2645,00		53		
		1000ШТ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			389673		
	Стоимость оборудования -		Тенге			13961		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13961		
		Накладные расходы -	Тенге			49349		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25504		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			464526		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " **"**

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Пазылов Ж.С.

Келісім шарт №2-СМР

Пірімов ауылының көшелеріне электр шамдарын орнатып жарықтандыру.

Қызылорда қаласы **7 мамыр 2010 жыл.**

«Гемакасес» жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Ж. Пазылов, мекеменің жарғысына сәйкес «Жеткізіп беруші» бір жағынан,екінші жағынан **Құмжиек ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің әкімі Т. Сермаханов,** «Тапсырыс беруші» жарғысына байланысты қызмет ету, баға ұсынысын сұрату тәсілімен келісім шарт жасасты.

Бюджеттік бағдарлама бойынша 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру,000,149-өзгеде қызметтер мен жұмыстар (Пірімов елді мекені көшелеріне жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру)

1. Шарттың мәні.

1.1.Келісім шарттың мәні Қазалы ауданы Құмжиек ауылдық округіне Пірімов ауылының көшелеріне электр шамдарын орнатып жарықтандыру болып табылады.

2.Қойылатын шарт.

2.1. Осы шарттың мәні бойынша «Жеткізіп беруші» ауыл көшелеріне электр шамдарын орнату және іске қосу үшін барлық материалдармен қамтамасыз етеді. Жұмыс көлемі орындалғаннан кейін «Тапсырыс беруші» қабылдап алады.

2.2.Бюджеттік бағдарлама жеке қаржыландыру жоспарының бюджеттік бағдарламасы 123008000-149 ерекшелік бойынша 890000 (Сегіз жүз тоқсан мың теңге 00 тиын) ақша қаралған. Осыдан 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру, 000,149-өзгеде қызметтер мен жұмыстар (Пірімов елді мекенінің көшелерін жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру).

2.3. «Жеткізіп беруші» жағы ,«Тапсырыс берушінің» талабы бойынша,жүргізіліп жатқан жұмыс көлемін уақытылы орындап,хабарлап отырады.

2.4. «Жеткізіп беруші» алған міндеттемесін (орындалған жұмыс және қызмет) бюджеттік бағдарламаның жоспары бойынша 123008000-149 бірқалыпты орындап отыруды міндетіне алады. 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру,000,149-өзгеде қызметтер мен жұмыстар (Пірімов елді мекені көшелеріне жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру).

2.5. СТН 330100227293, серия 33№0002090.

3.Төлем жүргізу шарты

3.1. «Тапсырыс беруші» жоғарыда көрсетілген 890 000 (Сегіз жүз тоқсан мың теңге 00 тиын) ақшаның 30% шарттың төлем бағдарламасы бойынша 267 000 (Екі жүз алпыс жеті мың теңге 00 тиын) мамыр айына,70 % яғни 623 000 (Алты жүз жиырма үш мың теңге 00 тиын) маусым айында аударып береді.

3.2. Барлық жұмыс көлемі орындалғаннан кейін, өз өкілдіктерінің қол қоюы мен бекітілгендігін басшылыққа ала отырып, жұмыс көлемінің орындалуы жөнінде 3 банкі күнінде қол қояды.

3.3 Егер қызмет ету көлемі орындалмаған жағдайда «Жеткізіп беруші», «Тапсырыс берушіге» жұмыс көлемінде көрсетілген қаражаттың 0,01% көлеміне өсім пұл ақша төленеді.

3.4.Егер шартта көрсетілген жұмыс көлемі орындалып,қаражат уақытылы төленбеген жағдайда «Тапсырыс беруші» , «Жеткізіп берушіге» міндеттемеде көрсетілген соманың 0,01 % көлемінде өсім пұл төлейді. Бірақ ол 10% аспауы тиіс.

4.Тауардың сапасы.

4.1.Жасалған жұмыс сапасы келісім шарт бойынша сапа сертификатымен соңғы стандартқа сәйкес келуі керек.

4.2.Бюджеттік бағдарламаның паспортына сәйкес шарттағы міндеттеменің орындалуы 10 қыркүйек 2010 жыл болып белгіленеді.(бюджеттік бағдарламаның мерзімі жұмыс көлемінің орындалуымен сәйкес келуі керек)

4.3.Жеткізушіге алған міндеттемесін мерзімінен бұрын орындауға мүмкіндік беріледі,бірақ шарттағы көрсетілген жұмыс көлемін бөліп қабылдатуға ұлықсат етілмейді.

5.Есептесу тәртібі.

5.1. «Тапсырыс беруші» жоғарыда көрсетілген 890 000 (Сегіз жүз тоқсан мың теңге 00 тиын) ақшаның 30% шарттың төлем бағдарламасы бойынша 267 000 (Екі жүз алпыс жеті мың теңге 00 тиын) мамыр айына,70 % яғни 623 000 (Алты жүз жиырма үш мың теңге 00 тиын) маусым айында аударып береді. 123-аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл,ауыл округі әкімі аппараты,008-елді мекеннің көшелерін жарықтандыру,000,149-өзге де қызметтер мен жұмыстар (Пірімов елді мекені көшелеріне жарықтандыру қондырғыларын орнату және электр желісіне қосып беру).

5.2.Төлем тәртібі: Ақша аудару жолымен.

5.3.Төлем түрі : Қолма қолсыз.

5.4.Есеп айырсу түрі: Төлем шот арқылы.

5.5.Есеп айырсу ұлттық төл теңгемізбен жүзеге асырылады.

6.Келісім шарттың заңдылық күшінің сақталу мерзімі.

6.1. Келісім шарт екі жақ қол қойылғаннан кейін күшіне енеді.

6.2.Осы келісім шарт 2 данада жасалынды,әр қайсысының заң күші бірдей.

6.3.Келісім шарт күші 2010 жылдың 31 мамырына дейін орындалып аяқталуы керек.

6.4.Келісім шарт міндеттеменің орындалу мерзіміне дейін заңдылық күшін сақтайды,бірақ 31 желтоқсан 2010 жылдан аспауы тиіс.

6.5.Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін,шарт аудандық Қазынашылық басқармасында тіркелгенен кейін заңдылық күшіне енеді.

7.Екі жақтың жауапкершілігі мен міндеттері.

7.1. Екі жақтың міндеттемеде көрсетілген жұмыс көлемін мерзімінде орындау үшін жауапкершілікпен қарауды міндетіне алады.

7.2.Екі шартта көрсетілген міндеттемесін орындамаған жағдайда,шарттағы соманың 0,1% көлемінде өсім пұл төлеп,оны бюджетке немесе «Жеткізіп берушінің» есеп айырысу шотына аударады.

7.3. «Тапсырыс беруші» әрбір аударылған төлемдер жөнінде, «Жеткізіп берушіге» 3 күн мерзімде ауызша немесе жазбаша хабарлауы тиіс.

8.Дауды шешу.

8.1.Егер шарттағы міндеттеменің орындалуы барысында «Тапсырыс беруші», мен «Жеткізіп беруші» арасында дау туындаған жағдайда,екі жақ соттық мәселеге жеткізбей,келісім арқылы шешімін табуға ұмытылуы керек.

8.2.Егер дау шешімін таппаған жағдайда, Қазақстан Республикасының Заңы шеңберінде шешуге мүмкіндік беріледі.

9.Екі жақтың заңды мекен жайымен банктік деректемелері.

«Жеткізіп беруші»
ЖШС «Гемакасес»
Қызылорда қаласы
ЖСК-013467075
БСК -192101308
СТН-330100227293
«БТА Банк» АҚ Қ.Ф

Директор
Ж.Пазылов

«Тапсырыс беруші»
«Құмжиек ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Қазалы ауданы, Пірімов ауылы
ЖСК-001130927
БСК-195301070 код 1232519
СТН 330300001525
Қазалы аудандық Қазнашылық басқармасы.
Әкім Г.Сермаханов **Г.Сермаханов**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2010г.

Форма №3

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Договор №2. 07.05. 2010г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уличное освещение аул Примова а/о Кумжиек Казалинского района	1 000,000	480,170	890,000	480,170	890,000	480,170	890,000	480,170	890,000	480,170
Итого к оплате в тыс.тенге									**890,000**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ " "

ПОДРЯДЧИК:

Диретор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Пазылов Ж.С.

Заказчик:
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор № 2. 07.06. 2010 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
" Уличное освещение аул Примова ао Кумжиек Казалинского района"
за июнь месяц 2010г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тыс.тенге
1	Акт Ф2	Уличное освещение	445,19	19,42		464,62
		Итого по гл. 2	445,19	19,42		464,62
		Временные здания и сооружения - 0,3%	1,39			1,39
		Итого по гл. 2-8	446,59	19,42		466,01
		Затраты на зимнее время - 1,71%	7,64			7,64
		Выслуга лет-1%			4,66	4,66
		Доп.отпуска-0,4%			1,86	1,86
		Итого по гл. 9	454,23	19,42	6,52	480,17
		Итого в базовых ценах 2001 г.	454,23	19,42	6,52	**480,17**
		Итого в текущих ценах 2010г.	828,06	35,41	11,89	875,35
		Налоги обязательные платежи -2%			17,51	17,51
		ИТОГО:	828,06	35,41	29,39	892,86
		Итого с понижающим к-0,89000				794,64
		НДС 12%			95,36	95,36
		ИТОГО:	828,06	35,41	124,75	**890,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Ж. Серманов

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "ГЕМАКАСЕС" Пазылов Ж.С.

Наименование стройки - Уличное освещение аул Примова а/о Кумжиек Казалинского района
Наименование объекта - Уличное освещение аул Примова а/о Кумжиек Казалинского района

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2010 года
на уличное освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	2	651,15	115,15	1302	230	782
				381,00	30,45	762	61	95
		шт						
2	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	2	247,05	6,55	494	13	457
				237,00	3,45	474	7	95
		шт						
3	Ц0108-53-1	**Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ**	6	669,35	20,85	4016	125	3005
				520,50	6,75	3123	41	95
		шт						
4	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	2	1034,25	30,25	2069	61	982
				510,00	6,75	1020	14	95
		шт						
5	С151803-196	**Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3**	2	3150,00		6300		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1701-8025	Счетчик электронный однофазный САЗ-И677	2	1840,00		3680		
		шт						
7	1701-7039	Трасформатор тока УТТ-5М	6	1150,00		6900		
		шт						
8	1504-1060	Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63, с расцепителем,номинальный ток А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10	2	1403,00		2806		
		шт						
9	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	20	84,00		1680		
		шт						
10	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	7	221,85	86,00	1553	602	931
				109,05	30,90	763	216	95
		м						
11	Е0133-108-1	Подвеска кабелей с помощью механизмов	0,039	9216,64	4895,51	359	191	240
				4117,50	1754,19	161	68	105
		1км						
12	С151601-130	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	0,046	159200,00		7323		
		1000м						
13	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	80,50		242		
		шт						
14	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,343	114900,00		39411		
		т						
15	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	56	196,00		10976		
		кг						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	28	530,00		14840		
		шт						
17	С11071-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,56	6500,00		3640		
		100шт						
18	290518-2111 -3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	0,56	632,50		354		
		100шт						
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	56	24,71	0,06	1384	3	441
				8,72	0,03	488	2	90
		м2						
20	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,343	3272,65	2166,58	1123	743	369
				540,00	484,38	185	166	105
		т						
21	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,14	18433,28	9791,02	21014	11162	14057
				8235,00	3508,38	9388	4000	105
		1км						
22	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,22	328600,00		72292		
		т						
23	290518-1027	Зажим ответвительный прессуемый ОА-70	56	103,50		5796		
		шт						
24	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	110,55	88,30	3,05	9762	337	8759
				82,65	0,75	9137	83	95
		м						
25	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,1106	16900,00		1869		
		1000м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	28	1019,30	323,50	28540	9058	20828
				661,50	121,50	18522	3402	95
		шт						
27	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	28	4460,00		124880		
		шт						
28	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	28	496,00		13888		
		шт						
29	2405-1099	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ КЛ-2,5У3 ТУ36-1927-76,ИЗМ.НР1-78	0,028	2645,00		74		
		1000ШТ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			388566		
	Стоимость оборудования -		Тенге			19424		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19424		
		Накладные расходы -	Тенге			50850		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25200		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			464616		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " "

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "ГЕМАКАСЕС" _____ Пазылов Ж.С.

КЕЛІСІМ ШАРТ.

Сүттіқұдық ауылы № 03 «15» шілде 2010 жыл

Сүттіқұдық ауылдық округі әкімі аппараты мемлекеттік мекемесі атынан, әкімі Ж. Тұрысбаев (мұнан былай тапсырыс беруші) екінші жағынан **ЖШС «ГЕМАКАСЕС» директоры Ж. Пазылов** (мұнан былай орындаушы). **123-008-000-149** бюджеттік бағдарламасы бойынша келісім шарт жасасты.

123-Ауылдық округі әкімі аппараты
008- Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
000- Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
149- өзге жұмыстармен қызметтер

1. КЕЛІСІМ ШАРТТЫҢ МАЗМҰНЫ.

1.1 **ЖШС «ГЕМАКАСЕС» директоры Ж. Пазылов** тапсырыс берушінің тапсырысына сәйкес **Сүттіқұдық** ауылдық округіне қарасты елді мекендерде көшелерді жарықтандыру жұмыстарын орындауды қамтамасыз етеді.

2. ШАРТ ТАЛАПТАРЫ.

2.1 Қаржылық жоспарға сәйкес **123-008-000-149** бюджеттік бағдарламаға алынған міндеттеме бойынша орындаушы берілген мемлекеттік тапсырысқа сай Сүттіқұдық ауылдық округіне қарасты елді мекендерде көшелерді жарықтандыру жұмыстарын орындауды қамтамасыз етеді. Ал тапсырыс беруші бюджеттік бағдарламаға сәйкес ақысын аударып беріп отырады. Бюджеттік бағдарламаға алынған міндеттеме бойынша келісім шарттың жалпы құны 1300 000-00 (Бір миллион үш жүз мың) теңге.

2.2 Орындаушы тапсырыс берушінің талабы бойынша алынған міндеттемелерінің атқарлуы жайлы мәлімет беріп отырады.

2.3 Орындаушы өзіне алынған міндеттемені бірқалыпты және бюджеттік бағдарламаның төлқұжатын да (паспортында) көрсетілген жоспарға сай орындайды.

2.4 Өнім беруші Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етеді. Өнім беруші шарттың атқарылуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы.2.4.1. Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны. 2.4.2. Банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

3. ЖҰМЫСТЫҢ САПАСЫ.

3.1 Жұмыстың сапасына « Орындаушы» кепілдік береді.

3.2 Міндеттенің орындалуы көрсетілген жұмыстар толығымен аяқталып тапсырыс берушіге актімен өткізілуі тиіс.

3.2.Орындаушы орындалған жұмыстың сапасына 2(екі) жылға дейін жауапты мерзімінен бұрын істен шыққан жағдайда өз есебімен қалпына келтіруге міндетті.

4. АҚЫ ТӨЛЕУ ЖАҒДАЙЫ.

4.1 Есеп айрылысу төлем тапсырысы қаржылық жоспарына сәйкес екі жақты қол қою жолдары арқылы бюджеттік бағдарламасы бойынша көрсетілген 1300 000-00 (Бір миллион үш жүз мың) теңгені құрайды.

4.2 Тапсырыс беруші Сүттіқұдық ауылдық округіне қарасты елді мекендерде көшелерді жарықтандыру үшін орындалған жұмыстардың нақты шығындарын «Орындаушының» берген дәлелдеме құжаттарына сәйкестігін тексеріп, ақысын оның есеп шотына тамыз айында 2010жылы аударып береді.

4.3 «Тапсырыс беруші», «Орындаушыға» ақы төлеу келісім шартқа қол қойғаннан кейін алдын ала 30%-390 000 (Үш жүз тоқсан мың) теңгені аударып береді. Алдын ала аударылған сомманы орындалған жұмыс актісіне сәйкес шегеріп қалады. Тамыз айы 2010 жыл.

5. ОРЫНДАЛУ МЕРЗІМІ.

5.1 Жұмыстың орындалуы мен көлемі мерзімі «Тапсырыс» берушінің берген тапсырысына сәйкес белгіленеді.

5.2 Жұмыс көлемі тапсырыс берушінің тапсырысына қарай келісім шартта көрсетілген қаржы көлеміне байланысты атқарылады. Тамыз айы 2010жыл

5.3 Келісім шарт екі жақты қол қойылып Қазынашылық органдарында тіркеуден өткізілгеннен кейін күшіне енеді.

5.4 Келісім шарт 2 дана болып жасалынады. Тапсырыс берушіге және орындаушыға бір-бір данадан, екеуініңде бірдей Заңдық күші бар.

5.5 Келісім шартта көрсетілген қаржы көлемінің жаратылуы толық атқарылғанша күшінде болады.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ.

6.1 «Орындаушы» атқарылған жұмыстарды осы келісім шарттың 5.2. пунктінде белгіленген мерзімде орындалуын қамтамасыз етуге жауап береді. Тапсырыс беруші жұмыстарды тамыз айы 2010 жылы толық қабылдап бітуге міндетті.

6.2 Келісім шартқа қол қойған күннен және Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап күшіне еніп, шартта көрсетілген міндеттемелер толық орындалғанша жарамды болып табылады.

6.3 Тараптар өз міндеттемелерін орындау жауапкершілігінен мына жағдайда ішінара немесе толық босатылуы мүмкін олар: сыртқы күштердің әсерінен болған, өрт су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс жарияланған және нақты соғыс болғанда, азаматтық толқулар, індет жайлаған, қоршауға алу, заңдардың өзгеруі, мемлекеттік органдардың әсерімен Қазақстан Республикасында, сондай-ақ егер шарттағы жағдайларға әсер етуі мүмкін басқа елдерде орын алғанда.

6.4 Өз міндеттемелерін форс-можор жағдайымен орындауға мүмкіндігі болмағанда тараптар екінші жағын осы жағдай орын алған кезде 3 күн ішінде хабардар етуге міндетті. Форс-можор жағдайын хабарламау, міндеттемелерді орындамау, немесе уақытша орындамау құқығынан айырады. Кездейсоқ жағдайға байланысты міндеттемелерді орындау мерзімі ұзартылуы мүмкін.

6.5 Тиісті елдердің сауда палатасының немесе құзыретті органдары берген куәліктері форс-можор жағдайын және оның әсерінің созылу мерзімін растайтын жеткілікті құжат болып табылады.

6.6 Осы келісім шартқа енгізілетін өзгерістер мен қосымшалар, жазбаша түрде 3 күн ішінде тараптардың екі жағы да қол қойып, дөңгелек мөр басқан жағдайда ғана заңды болып табылады.

7. АЙЫППҰЛ ЫҚПАЛШАРАСЫ (ШТРАФ САНКЦИЯСЫ).

7.1 Орындаушының кінәсінен жұмыс уақытында орындалмаған жағдайда Орындаушы кешіктірілген жұмыстың құнының **0,1** пайыз көлемінде, әр күн сайын Тапсырыс берушіге айыппұл төлейді.

7.2 Осы келісім шарт бойынша кездесетін барлық келіспеушіліктер екі жақтың бірлескен келіссөздері арқылы шешілуі керек, келісімге қол жетпеген жағдайда, жауапкердің тұрағы бойынша сот орындары арқылы шешіледі.

8. ТАҒЫ БАСҚА ЖАҒДАЙЛАР.

8.1. Келісім шартқа өзгертулер екі жақты келісім бойынша, келісім шартқа қосымша келісім жасау арқылы жасалады. Ол негізгі келісім шарттың заңды бөлігі болып табылады.

8.2 Келісім шарт, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Сүттіқұдық ауылында Мемлекеттік тілде, 2 дана болып жасалған, әр қайсысының бірдей заңды күші бар.

8.3.Орындаушы барлық салық төлемдеріне, лицензиялық алымдарға, кедендік шығындарға т.б Қазақстан Республикасы аумағында барлық алым-салықтарға жауап береді.

9. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕН -ЖАЙЛАРЫ ЖӘНЕ РЕКВЕЗИТТЕРІ.

«Тапсырыс беруші»:	«Орындаушы»:
Сүттіқұдық ауылдық округі әкімінің аппараты ММ.	ЖШС «ГЕМАКАСЕС»
тел 54-2-34	Қызылорда қаласы,
120312 Сүттіқұдық ауылы	Ақмешіт мөлтек ауданы , 9А-5
КОДЫ 1232601	Индекс 120011
БИК KKMFKZ2A	БИК ABKZKZKX
СТН (РНН) 330900004818	СТН (РНН) 330 100 227 293
БИН 010240003964	Есеп шоты KZ08319K010000390978
Жаңақорған аудандық қазынашылық басқармасы М. О.	БИН 051 140 008 585
	«БТА Банк» АҚ Қызылорда қаласы
Ауыл әкімі Ж.Тұрысбаев.	ЖШС«ГЕМАКАСЕС»директоры Ж. Пазылов

АКТ

Выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.

Устройства уличного освещение аула Суттикудук а/о Суттикудук
Жанакорганского района Кызылординской области.

Заказчик	ГУ Аппарат акима а/о Суттикудук
подрядчик	ТОО «Гемакасес »
субподрядчик	нет
Дата заключения договора	Договор № 03 от 15. 07. 2010г
Сумма договора, тенге	1 300 000
Выполоненных с начало года по отчетный период, тенге	1 300 000
Предоплата аванс 30 %, тенге	390 000
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за ноябрь месяц 2010 г.	1 300 000
Удержание аванса	390 000
Итого к оплате, тенге	910 000

Заказчик ---------- Ж. Турысбаев.

Подрядчик ---------- Ж. Пазылов.

Ф-3

АКТ

На выполненных работ за ноябрь 2010г.

Наименование стройки: Устройства уличного освещение аула Суттикудук а/о Суттикудук Жанакорганского района Кызылординской области

Заказчик: ГУ Аппарат акима а/о Суттикудук

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

№	Наименование объектов и работ	общая сметная стоимость тыс. тенге		сметная стоимость за отчетный период		Акт выполненных работ с начало стр-ва		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная цена	базисная цена	рыночная цена	базисная цена	рыночная цена	базисная цена	рыночная цена	базисная цена
1	по объекту	1107,697	607,623	1107,697	607,623	1107,697	607,623	1107,697	607,623
	итого	1107,697	607,623	1107,697	607,623	1107,697	607,623	1107,697	607,623
2	налоги, сборы и платежи 2%	22,154		22,154		22,154		22,154	
	итого	1129,851		1129,851		1129,851		1129,851	
3	Проектно- изыскательские работы	30,863		30,863		30,863		30,863	
	итого	1160,714		1160,714		1160,714		1160,714	
3	НДС 12%	139,286		139,286		139,286		139,286	
	итого	1300,000		1300,000		1300,000		1300,000	

ЗАКАЗЧИК:_____Ж. Турысбаев.

ПОДРЯДЧИК:_____Ж. Пазылов.

ИП "Мамуов Мухит" Цены регионаКызылординская обл.

Заказчик: ГУ Аппарат акима а/о Суттикудук

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

Наименование объекта: н.п. Суттикудук а/о Суттикудук Жанакорганского района Кызылординской

Договор № 03 от 15. 07. 2010г

Акт № 1

выполненных работ за ноябрь 2010г

(локальная смета №2-1-1)

Уличное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиц. норма-тива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п раб.-строит.	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладн. расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный / шт	1	79,79 / 70,2	6,09 / 2,99	80 / 70	6 / 3	69 / 95	– / 0,013	– / –
2	80-2-1	Прибор учета эл. энергии / прибор	1	1385		1385				
	прайс лист									
3	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный / шт	1	107,32 / 100,1	2,02 / 0,52	107 / 100	2 / 1	96 / 95	0,49 / 0,002	– / –
4	80-2-4	патрон / шт	1	123		123				
	прайс лист									
5	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А / шт	1	899,69 / 503,1	18,59 / 2,99	900 / 503	19 / 3	481 / 95	3 / 0,013	3 / –
6	80-2-5	Пускатель магнитный / шт	1	3185,7		3186				
	прайс лист									
7	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А / шт	1	569,99 / 295,1	13,89 / 2,99	570 / 295	14 / 3	283 / 95	1 / 0,013	1 / –
8	80-2-6	автомат / шт	1	617,38		617				
	прайс лист									
9	Ц8-317-4	Реле сигнальное / шт	1	3613,2 / 2194,4	36,8 / 11,7	3613 / 2194	37 / 12	2096 / 95	10 / 0,053	10 / –

ИП "Мамуов Мухит" Заказ 55 Акт № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е21-28-1	Установка фотодатчика шт	1	23,4 23,4	– –	23 23	– –	25 108	0,12 –	– –
11	80-2-2	фотодачик ящик	1	2617,67		2618				
12	Ц8-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	1181,44 540,8	41,64 8,84	1181 541	42 9	523 95	2 0,039	2 –
13	18-3-163	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1312М5 на 60А шт	1	3640		3640				
14	Ц8-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках шт	30	497,67 289,9	174,77 59,67	14930 8697	5243 1790	9963 95	1,36 0,268	41 8
15	Ц8-305-1	Хомут на опоре шт	30	445,93 43,94	401,99 108,29	13378 1318	12060 3249	4339 95	– 0,487	– 15
16	1-4-103	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте кг	11	90		990				
17	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм м	33	332		10956				
18	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами светильник	30	2009,65 432,9	1576,75 405,35	60290 12987	47303 12161	26405 105	2,01 0,81	60 24
19	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1 шт	30	6550		196500				
20	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4) шт	30	537		16110				
21	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	37	11,87 10,39	0,96 0,65	439 384	36 24	441 108	0,0501 0,0022	2 –
22	16-1-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000 м	0,037	45500		1684				
23	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную км линии	2,035	6325,77 5382	943,77 467,71	12873 10952	1921 952	12499 105	24,4 1,35	50 3

ИП "Мамуов Мухит" Заказ 55 Акт № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	99-1-1	Кабель СИП 2-16 м	2035	79,83		162454				
	прайс лист									

Всего прямые затраты	**508 647**	**66 683**	**169**
	38 064	**18 207**	**50**
В том числе стоимость: материалов	395 972		
оборудования	7 929		
Накладные расходы	57 220		
- заработная плата, тенге	8 583		
- трудоемкость, чел-ч	29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33 476		
Всего	**599 343**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5 914		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 366		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775	**607 623**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**1 107 697**		
- материалы, тенге	721 857		
- оборудование, тенге	14 455		
- сметная заработная плата, тенге	133 323		
Налог (2%)	22 154		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1 129 851**		
НДС (12%)	135 582		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 265 433**		

Заказчик _____ Ж. Турысбвев. Подрядчик _____ Ж. Пазылов.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ЖАҢАҚОРҒАН АУДАНЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

«СҮТТІҚҰДЫҚ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІ Ә К І М І Н І Ң
АППАРАТЫ»МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АКИМАТ
ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «АППАРАТ
А К И МА СУТТИКУДУКСКОГО
АУЛЬНОГО ОКРУГА»

ӨКІМ **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

2010жылғы «22» қаркүйек №202 "____" _____ 2010 г

Қабылдау комиссиясын құру туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы» Заңының 37 бабының 3 тармағын басшылыққа ала отырып;

1.Сүттіқұдық елді мекенінің көшелеріне жарықтандыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты мемлекеттік қабылдау комиссиясы қосымшаға сәйкес құрылсын.

2.Өкім қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

Ауыл әкімі **Ж. ТҰРЫСБАЕВ.**

Ауылдық округ әкімінің
2010 жылғы 22 қыркүйектегі
№ 202 өкіміне қосымша

Сүттіқұдық елді мекенінің көшелеріне жарықтандыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы.

1.Тұрысбаев Жолан – Сүттіқұдық ауылдық округінің әкімі, комиссия төрағасы;

2.Ахметов Нұржан – Жаңақорған аудандық электр торабы мекемесі бастығының міндетін атқарушы, комиссия мүшесі / келісім бойынша /;

3.Пазылов Жалғас – «ГЕМАКАСЕС» ЖШС директоры, комиссия мүшесі / келісім бойынша/;

4.Дүйсенбек Әбдіманап – «Жансая» СТК төрағасы, комиссия мүшесі / келісім бойынша / ;

5.Айдарбеков Әлібай – ауылдық округтегі ардагерлер кеңесінің мүшесі, комиссия мүшесі /келісім бойынша /

Сүттіқұдық ауылдық округі әкімінің 2010 жылғы 22 қыркүйектегі №202 өкіміне

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ

1. Ахметов Нұржан – Жаңақорған аудандық электр торабы мекемесі бастығының міндетін атқарушы, комиссия мүшесі

«_____»
/ қолы/

«22» «09» 2010 жыл

2.Пазылов Жалғас – «ГЕМАКАСЕС» ЖШС директоры, комиссия мүшесі

«_____»
/ қолы/

«22» «09» 2010 жыл

3.Дүйсенбек Әбдіманап – «Жансая» СТК төрағасы, комиссия мүшесі

«_____»
/ қолы/

«22» «09» 2010 жыл

4.Айдарбеков Әлібай – ауылдық округтегі ардагерлер кеңесінің мүшесі, комиссия мүшесі

«_____»
/ қолы/

«22» «09» 2010 жыл

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Сүттіқұдық ауылы «30» қараша 2010 жыл.

Біздер төменде акт жасап қол қоюшылар, Сүттіқұдық ауылдық округінің әкімі Ж.Тұрысбаев, «ГЕМАКАСЕС» - ЖШС директоры Ж.Пазылов, Жаңақорған аудандық электр торабы мекемесі бастығының міндетін атқарушы Н.Ахметов, «Жансая» СТК төрағасы Ә.Дүйсенбек, ауылдық ардагерлер кеңесінің мүшесі Ә.Айдарбеков болып төмендегі мазмұнда акт жасадық.

Акт жасау себебіміз, Сүттіқұдық ауылының көшелерін жарықтандыру мақсатында бюджеттен бөлінген қаржыны конкурстық негізде ұтып алған «ГЕМАКАСЕС» ЖШС жобалау сметалық құжаттарға сай жұмысты толығымен аяқтап, Абай, Сапарбеков көшелеріне және мектеп, мешіттерді айналдыра жарықтандыру кабельдері жүргізілді және 30 / отыз / дана жарықтандыру құрылғысы / светильник / қойылды.Жарықтандыру жұмысы толығымен аяқталды.Осыны растап қол қоямыз.

Актіні растап қол қоюшылар:

Комиссия төрағасы **Ж.Тұрысбаев**

Комиссия мүшелері **Ж.Пазылов**

Н.Ахметов

Ә.Дүйсенбек

Ә.Айдарбеков

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕМАКАСЕС» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА