ДОГОВОР № 121
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ

С.Узунколь « 22» сентября 2014г.
(место заключения договора)

ГУ «Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района», в лице акима Кусаинова Каиса Хайдаровича действующего на основании Положения № 387 от 26.12.2012 г.,именуемое(ый) в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**»,с одной стороны, и ТОО «Новинтех» в лице директора Маргарян В ,действующего на основании Устава, именуемое(ый) в дальнейшем «**ПОСТАВЩИК**», с другой стороны, в именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007г., № 303 –III и итогов государственных закупок способом запрос - ценовых предложений заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется произвести «Текущий ямочный ремонт внутри поселковых дорог села Узунколь» (ул. Ч.Валиханова, ул. Абылай–хана,ул. Абая и ул. Б.Момыш-улы), а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего договора.

2. Основные условия договора

2.1.Наименование бюджетной программы: **123040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов».**

Подпрограмма **000**

Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»

2.2.Наименование работ: текущий ямочный ремонт внутри поселковых дорог села Узунколь.

2.3. Общая сумма договора: 4356800-00тенге (Четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот) тенге- 00 тиын, в том числе НДС 466800-00(четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот тенге) тенге – 00 тиын.

2.4. Подрядчик обязуется произвести текущий ямочный ремонт внутри поселковых дорог в селе Узунколь. в соответствии с требованиями технической спецификации.

2.5. Способ государственных закупок: по ценовым предложениям.

3.Порядок поставки и приемки

3.1. «Заказчик» поручает выполнить работу по текущему ямочному ремонту внутри поселковых дорог села Узунколь Узункольского района Костанайской области, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение этих работ согласно перечню закупаемых работ по предписаниям «Заказчика»

3.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе отказать в приемке или требовать замены надлежащего качества выполнения работ.

3.3. Срок выполнения работ: октябрь 2014 года.

4.Порядок расчетов

4.1 .Срок оплаты: по завершению работы по предъявлению акта выполненных работ .

4.2.Расчет между «Заказчиком» и «Подрядчиком» за выполненный объем работ, производится в безналичном порядке, счетами к оплате, на основании предъявленных актов выполненных работ и счетов – фактур.

4.4 Выполненные работы по настоящему Договору оплачиваются по цене, оговоренной, в настоящем Договоре и изменению в сторону ее роста не подлежит.

5.Ответственность сторон

5.1. «Подрядчик» несет ответственность за качество выполненных работ в соответствии с действующим законодательством РК.

5.2. Стороны должны соблюдать требования к равномерности исполнения обязательств (в разумные для данного вида обязательства периоды).

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, вторая сторона уплачивает штраф в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательств в местный бюджет.

5.4. Заказчик обязан обеспечивать взыскания неустойки (штраф, пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору.

6.Гарантия качества

6.1. «Подрядчик» гарантирует «Заказчику» выполнение работ в полном объеме, надлежащего Качества с соблюдением требований в соответствии с нормативными документами.

6.2. Работа, не соответствующая требованиям п.6.1.,в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор подписывается сторонами договора и вступает в силу с момента регистрации его в органах Казначейства.

7.2. Срок действия настоящего договора до 31 декабря 2014 г.

7.3.Стороны вправе исполнить обязательства до срока, если иное не предусмотрено законодательством.

8. Дополнительные условия договора

8.1.В случае возникновения споров, вытекающих из настоящего договора, стороны предпримут все меры для урегулирования их путем переговоров.

8.2.Иные условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются нормами действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.

8.3.Сроки и объемы выполненных работ должны обеспечивать требование к равномерности исполнения обязательств подрядчиком или получателем бюджетных средств и в стоимостном выражении по месяцам соответствовать суммам, отраженным в индивидуальном плане финансирования по платежам Заказчика по соответствующей программе (подпрограмме).

9. Форс – мажор

9.1.Каждая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение условий настоящего договора в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к таковым относятся природные и техногенное – стихийные бедствия: массовые беспорядки, вступление в силу нормативных актов, препятствующих исполнению договора.

9.2. Данный договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.Обязательные приложения к договору

10.1. Настоящее приложение к договору является обязательной и неотъемлемой его частью: Приложение №1. Техническая спецификация.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
ГУ «Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района»	**Товарищество с ограниченной ответственностью» «Новинтех»**
т. 8(71444) 21146 **БИК KKMFKZ2A** **ИИК KZ42070103KSN3909000** **ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»** **БИН 970140001656**	**БИК:NURSKZKX Филиал АО «Нурбанк»» г.Петропавловск»** **ИИК:KZ0584916KZ005902133** **БИН:090540010883**
Аким	**Директор**
_____ Кусаинов К.Х.	**_____ Маргарян В.**
М.П.	**М.П.**

Дополнительное соглашение № 1
к договору №121 от 22 сентября 2014 года

с. Узунколь **«31» октября 2014 года**

ГУ «Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице акима Кусаинова Кайса Хайдаровича, действующего на основании Положения №387 от 26.12.2013 года, с одной стороны, ТОО «Новинтех» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Маргарян В., действующего на основании Устава, с другой стороны, в связи с уменьшением суммы договора заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 от 31 октября 2014 года к договору № 121 от 22 сентября 2014 года о нижеследующем:

1. Раздел 2 Основные условия договора п 2.3 общая сумма договора изменить и изложить в новой редакции: 2274921-00 (два миллиона двести семьдесят четыре тысяча девятьсот двадцать один) тенге 00 тиын в том числе НДС 243741 -00 (двести сорок три тысяча семьсот сорок один) тенге 00 тиын

2. Настоящее дополнительное соглашение № 1 от 31.10.2014 года является неотъемлемой частью договора.

3 .Срок выполнения работ по дополнительному соглашению №1 от 31.10.2014 года к договору № 121 от 22.09.2014 года – октябрь 2014 года

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 от 31.10.2014 года, составлено в двух экземплярах, каждый из них которых имеет равную юридическую силу по одному для каждой стороны.

5. Настоящее дополнительное соглашение № 1 от 31.10.2014 года, вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его регистрации в территориальном органе Казначейства и действует до 31 декабря 2014 года.

6. Юридические адреса и реквизиты и подписи сторон:

«ЗАКАЗЧИК»	**«ПОСТАВЩИК»**
ГУ « Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Новинтех»
Узунколь ул. Дощанова 20	БИК NURSKZKX
БИК KKMFKZ2A	
ИИК KZ42070103KSN3909000	ИИК KZ0584916KZ005902133
БИН 970140001656	БИН 090540010883
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	Филиал АО «Нурбанк»
Аким	Директор
К.Кусаинов	В.Маргарян

Акт

с.Узунколь 31 октября 2014г.

Согласно договора №121 о государственных закупках работ от 22 сентября 2014 г. заключенного между ГУ «Аппарат акимаУзункольского сельского округа именуемый в дальнейшем «Закзчик» с одной стороны, и ТОО «Новинтех» именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны поставщик должен был произвести текущий ямочный ремонт внутри поселковых дорог с.Узунколь общей площадью 1314 квадратных метров со сроками выполнения работ-октябрь 2014 года.

Однако, в связи с тем, что на протяжении второй и третьей декад октября месяца т.г. в с. Узунколь шли затяжные, практически без перерыва дожди проведение работ по ремонту дорог не представлялось возможным. Из запланированных 1314 квадратных метров текущий ямочный ремонт произведен на площади в 840 кв.метров,из которых заказчиком, признаны дефектными 153 кв. метра. Таким образом поставщиком выполнены работы на площади 687кв.метров. Проведение дальнейших работ по текущему ремонту внутри поселковых дорог не представляются возможным, и учитывая форс-мажорные обстоятельства связанные с тяжелыми погодными условиями дальнейшее проведение работбудут противоречить техническим требованиям предъявляемым к данным видам работ.

В связи с этим, (заказчик и поставщик) пришли к обоюдному согласию о заключении дополнительного соглашения к договору №121 от 22 сентября 2014 г. по уменьшению объёмов работ в соответствии с п.п.3, п.2 ст.39 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007г.

Заказчик ГУ «Аппарат акима Узункольского сельского округа **К.Кусаинов**

Поставщик: Директор ТОО «Новинтех» **В.Маргарян**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Государственное учреждение "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района " — 970140001656

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Новинтех" ул. Интернациональная 92-111 63-00-10 — 090540010883

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 121 от 22 сентября 2014г доп.согл.№1 от31октября 2014 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
63	31.10.2014	22.09.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ямочный ремонт дороги по ул. Ч.Валиханова, ул. Абылай-хана, ул. Б.Момыш-улы и Абая в с. Узунколь		работа	1,0	2031180-00	2031180-00	243741-00	2274921-00
			Итого		x			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Маргарян В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким / Кусаинов К.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
М. Ессибаев 31 июля 2000 г.

Преседатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
А-. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ ФАКТУРА № 63 31 октября 2014г

Поставщик ТОО «Новинтех» (2)
БИН и адрес поставщик БИН 090540010883 ул Интернациональная 92-111 КБЕ 17 (2а)
Расчетный счет поставщика № KZ0584916KZ005902133«Нурбанк» БИК NURSKZKX (2б)
Свидетельство о регистр. НДС 48001
серия 0002994 (2в)
Договор(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 121 от 22 сентября 2014г (3)
Условия оплаты по договору(контракту) безналичный (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от (5)
Способ отправления транспортом поставщика (
Товарно-транспортная накладная № от (7)
Грузоотправитель ТОО «Новинтех»
Грузополучатель Государственное учреждение «Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района»
БИН 970140001656
ИИКZ 42070103KSN3909000
БИК KKMFKZ2A
Государственное учреждение « Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Количество (объем)	Цена.	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ямочный ремонт внутри поселковых дорог в с. Узунколь (ул. Ч.Валихановаул.Абылай-хана, ул. Абая и ул.Б.Момыш-улы)		1	2031180-00	2031180-00	12%	243741	2274921-00		
			Два миллиона двести семьдесят четыре тысяча девятьсот двадцать один тенге							
Всего по счету								2274921-00-00		

Руководитель организации:
Маргарян В.
(Ф.И.О. подпись)
Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О. -подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика
(должность)
(Ф.И.О. подпись