КӨШІРМЕ
КОПИЯ

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №01/08/11

г. Караганда **«01» августа 2011 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «COPRI CONSTRACTION ENTERPRISES W.L.L. & SEISER LTD», именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»,** в лице Директора Пакентаева С.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «СейСер», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице Директора Рахимова К.Т., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ Контракту №SWRP-2111-2135-ICB(W/3)-002/2009 от 19.11.2010 года проекта развития автомобильных дорог «Юг - Запад»: Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» (ЦАРЭС 1b и 6b)

2.ТЕРМИНЫ

2.1. В настоящем договоре используются следующие термины:

2.1.1. **«Генеральный Подрядчик»** - юридическое лицо, конкурсная заявка которого на выполнение дорожно-строительных работ по контракту №SWRP-2111-2135-ICB(W/3)-002/2009 проекта развития автомобильных дорог «Юг - Запад»: Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» (ЦАРЭС 1b и 6b) дорог признана выигравшей;

2.1.2.**«Субподрядчик»** - означает физическое или юридическое лицо, которому Подрядчик на основании Договора Субподряда поручает выполнение части работ;

2.1.3.**«Инженер»** - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

2.1.4.**«Объект»** - участок автомобильной дороги определенный организатором конкурса по контракту №SWRP-2111-2135-ICB(W/3)-002/2009 проекта развития автомобильных дорог «Юг - Запад»: Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» (ЦАРЭС 1b и 6b)

2.1.5.**«Участок»** - означает территорию, отведенную для производства работ;

2.1.6.**«Стоимость Договора»** - означает общую сумму Договора;

2.1.7.**«Договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на который в Договоре есть ссылка в соответствии с Законом Республик Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В Договор, после его подписания, могут быть внесены изменения и дополнения по протоколу согласования между Подрядчиком и Субподрядчиком.

2.1.8.**«Материалы»** - означает все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют при ремонте дорог;

2.1.9.**«Оборудование»** - означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта дорог;

2.1.10.**«Гарантийный период»** - означает срок равный 24 месяца, в течение которого Подрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта среднего ремонта осле сдачи его в эксплуатацию.

2.1.11.**«Дни»** - календарные дни, **«месяцы»** - календарные месяцы;
2.1.12. **«Скрытые работы»** - означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции;
2.1.12. **«Дефект»** - часть работ, выполненная с нарушениями технологии производства работ;
2.1.13. **«Период устранения недоделок и дефектов»** - период устранения недоделок и дефектов, выявленных в процессе проверок выполнения работ;
2.1.14.**«Форс-мажор»** - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна сторона не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс-мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
2.2. Все ниже перечисленные приложения и условия, оговоренные в них, считаются неотъемлемой частью настоящего Договора:
2.2.1. Настоящий Договор;
2.2.2. Перечень закупаемых Работ.

3.ТАРИФЫ, ЦЕНЫ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

3.1.Стоимость выполняемых Субподрядчиком работ по настоящему Договору определяется договорной ценой и составляет 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге, в том числе НДС 12 %.
3.2.Оплата промежуточных работ производится в течение 45-ти банковских дней после оформления документов согласно п. 3.5.
3.3.Взаиморасчеты за выполненные работы производятся на основании счет-фактуры, актов выполненных работ, подписанных сторонами и перечислением на расчетный счет субподрядчика.
3.4.Срок выполнения работы август 2011г. – декабрь 2013г.
3.5.Окончательный взаиморасчет между сторонами производится на основании актов (акт рабочей комиссии, акт госкомиссии) и актов сверки после завершения работ.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.
4.2.Субподрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую более высоким требованиям к качеству по сравнению с установленными обязательными требованиями.
4.3. Субподрядчик обязуется:
4.3.1.В течение 5 дней после подписания Договора Субподрядчик обязан представить Генподрядчику график производства работ по ремонту автодороги.
4.3.2.Ежедневно вести журнал производства работ по объекту, в которой Инженер или Субподрядчик должны производить соответствующие записи.
4.3.3.Неукоснительно исполнять требования, предъявленные в предписании Инженера или Генподрядчика.
4.3.4.Выполнить по заданию Генподрядчика определенную в п.1 договора работу и сдать ее результат Генподрядчику в установленный срок, а Генподрядчик обязуется принять

результат работы и оплатить его.

4.3.5.Обеспечить средний ремонт строительными материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием в соответствии с проектом. Субподрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования предоставленных материалов (деталей, конструкций) или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ;

4.3.6.Выполнить работу с надлежащим качеством, в установленные сроки в соответствии с графиком производства физических объемов работ. Представить проект производства работ, по месячный календарный график в трехдневный срок с момента вступления настоящего Договора в силу. По месячный график производства физических объемов работ и выплаты выполненных объемов работ, совместно утверждается Генподрядчиком и субподрядчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора;

4.3.7.Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору;

4.3.8.Нести ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц;

4.3.9.Своевременно устранять выявленные недостатки и дефекты, допущенные отступления от проекта и СНиП, ухудшающие качество работ.

4.4. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.5.Субподрядчик обеспечивает страховое покрытие на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов, в рамках установленного законодательством. (Страхование поставки оборудования, страхование людей и т.д.).

4.6.Субподрядчик несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

4.7.Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

4.8.Субподрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы (детали, конструкции) и оборудование, или выполнять указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ.

4.9.Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

4.10.Субподрядчик предоставляет Генподрядчику график получения материалов на участке. Для хранения, укладки и штабелирования могут использовать только участки, санкционированные генподрядчиком. В случае если субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, генподрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование субподрядчика (но не обязан делать это) за счет субподрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Генподрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Генподрядчик.

4.11.Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
4.12. Генподрядчик обязуется:
4.12.1. Разрешать субподрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство Объекта.
4.13. Генподрядчик имеет право:
4.13.1.Провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если по проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, субподрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию;
4.13.2. При не выполнении своих обязательств субподрядчиком, имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В случаях расторжения настоящего Договора, субподрядчик извещается уведомлением, в котором должны быть указаны причины расторжения настоящего Договора, указывается объем аннулирования обязательств, а также дата вступления в силу расторжения настоящего Договора. Субподрядчик в данном случае имеет право требовать оплату только за фактические выполненные объемы работ при получении уведомления о расторжении настоящего договора;
4.13.3.Продлевать срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством;
4.13.4.Если работа выполнена субподрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной, генподрядчик вправе по-своему потребовать от субподрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
4.14. Субподрядчик вправе вместо устранения недостатков работы, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением генподрядчику обязан возвратить ранее переданные ему результаты работы субподрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен;
4.15. если отступления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми либо в установленный генподрядчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены, генподрядчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения причиненных убытков;
4.16. Генподрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Генподрядчика).

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта Приемочной комиссии, если иной гарантийный срок предусмотрен законодательными актами. Наличие недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается соответствующим актом в присутствии всех заинтересованных структур (технадзора, субподрядчика, Генподрядчика, дорожной полиции, автора проекта и т.д.).
5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки, возникшие по вине субподрядчика, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до устранения, гарантийный срок продолжается соответственно на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Субподрядчиком за свой счет.
5.2. Субподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах

гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.3. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает подрядчик.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Генподрядчик должен заявить о них субподрядчику в разумный срок при их обнаружении.

5.5. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчик за действия и бездействия своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих работы в рамках настоящего договора, на основании договора с Субподрядчиком.

5.6. Официальное общение между Генподрядчик и субподрядчиком, которое касается вопросов настоящего Договора совершается только в письменном виде.

5.7.О любых находках, представляющих исторические или другие ценности, обнаруженных на участке, Субподрядчик должен уведомить Генподрядчика и передать их по акту Генподрядчика.

5.8.Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику паспорта сертификаты, акты лабораторных испытаний на материалы, конструкции и оборудование.

5.9.Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов до сдачи подрядчиком обусловленной договором работы несет субподрядчик.

5.10.Субподрядчик несет ответственность перед гнподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных договором, проектом и обязательными для сторон строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в технической спецификации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

5.11.Субподрядчик полностью несет ответственность за причиненный ущерб имуществу и здоровью перед третьими лицами, в случае если такой вред причинен Субподрядчиком при выполнении работ на Объекте.

5.12.Ответственность за безопасность проводимых работ несет Субподрядчик.

6.КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

6.1.Генподрядчик в настоящем договоре вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов (паспортов, сертификатов, лабораторных испытаний), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

6.2.Генподрядчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом субподрядчику.

6.3.Субподрядчик обязан исполнять поручения в ходе строительства указания генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно- хозяйственную деятельность Субподрядчика.

6.4.Субподрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылается на то, что Генподрядчик не осуществлял контроль и надзор за их исполнением.

7.СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

7.1.Субподрядчик после окончания всех работ, оговоренных настоящим Договором, направляет уведомление Генподрядчику об окончании работ. Генподрядчик не позднее чем в семидневный срок назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно настоящего договора.
7.2.Рабочая комиссия проводится с участием субподрядчика.
7.3.Рабочая комиссия составляет перечень недостатков (дефекты и недоделки) и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недостатков определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию.
7.4.Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Вопрос признания действительным одностороннего акта сдачи-приемки результатов работ рассматривается в судебном порядке.
7.5.Генподрядчик вправе отказаться от приемки результатов работы в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов работы для указанной в договоре цели и не могут быть устранены субподрядчиком, генподрядчиком или третьим лицом.
7.6.При возникновении между генподрядчиком и субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Субподрядчик.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Генподрядчик и субподрядчик должный прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
8.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решение этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчик или субподрядчик, срывает выполнение Договора, заказчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
9.2. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по технической спецификации, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких либо видов повреждения ил других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты понесенные Субподрядчиком, в связи с вышеизложенным, не подлежат

дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.
9.3. Генподрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Генподрядчик или субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
10.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) Генподрядчик может расторгнуть Договор, если субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2) субподрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;
3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;
4) Генподрядчик дает субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание отменяется в течение 15 дней;
5) Либо Генподрядчик, ибо субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в технической спецификации и договорной документации.
10.3. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактические выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчик на выбор нового субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрячика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.
10.4. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности го дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
10.5. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
10.6. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения договора о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1) нарушение ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;
2) оказание организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его генподрядчику в установленном порядке.
10.7. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные

сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Замена отдельных видов материалов и конструкций может производиться на материалы и конструкции соответствующие действующим нормативным документам и стандартам РК, только путем внесением изменений в техническую спецификацию в установленном порядке.
11.2. Субподрядчик, предоставивший материалы для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительный лишь при условий, что они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченным на то представителями сторон.
12.2. Все остальные вопросы, не оговоренные настоящим договором. Решаются в соответствии с действующим законодательством РК.
12.3. Настоящий договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
12.4. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства и внесения обеспечения договора.
12.5. Срок действия настоящего договора до 31 декабря 2013 года.

13.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генеральный подрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «COPRI CONSTRACTION ENTERPRISES W.L.L. & SEISER LTD»	ТОО «СейСер»
г.Караганда, ул. Ермекова, 8/2-54	г.Караганда, ул. Ермекова, 8/2-53
РНН: 302000312331	РНН: 600300508224
БИН: 101140007487	БИН: 030140002728
ИИК: KZ20319G010003621741	ИИК: KZ588319G010000320577
АФ АО «БТА Банк»	АФ АО «БТА Банк»
БИК: ABKZKZKX	БИК: ABKZKZKX
Директор	**Директор**
_____ **Пакентаев С.Д.**	_____ **Рахимов К.Т.**

ЖАРАҚТЫҢ КЕЛЕСІ
ҚАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«17» ЯНВ 2019 года Я, Нысанбаева Айжан Сейткаливна, нотариус нотариального округа Карагандинской области, государственная лицензия № 0002216 от 01.12.2008 г., выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 62

Взыскано:

Нотариус: