Бекітемін
"Строй Продуктив" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Бас атқарушы директор
В.Ю. Цой

«Қаратау қаласындағы жеке және көп қабатты тұрғын үйлер, мекемелер сервистік кәріз су желілері.**»**
жұмыс жобасы бойынша

16.05.2016 ж. № СП-0017/16

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Kuat Project" ЖШС

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қаратау қаласының ұызмет желісі . Үйлер мен әлеуметтік нысандар үшін канализация желісін жалғау» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Строй Продуктив» ЖШС берді.

«Строй Продуктив» ЖШС-ның рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Управляющий директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Продуктив"
Цой В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ СП-0017/16 от 16.05.2016 г.

по рабочему проекту
««Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкульбыта»**»**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Kuat Project"

г. Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту **«Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта»** выдано ТОО «Строй Продуктив»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Строй Продуктив»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта».

Настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с электронным договором от 14 апреля 2016 года № СП-0015 между ТОО «Строй Продуктив» и ТОО "Kuat Project" на основании договора между «Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ и ТОО "Kuat Project".

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Kuat Project» (государственная лицензия от 15 августа 2003 года 17-ГСЛ № 012596, выданная Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан. Министерство регионального развития Республики Казахстан). II – категории, приложения к лицензии от 23 июня 2014 года.

ГИП – Карашашев К.Е. (приказ о назначении № 12-1/14 от 15 декабря 2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

письмо-решение акима города Каратау Таласского района «О предоставлении прав на кратковременное безвозмездное пользование земельным участком для проведения сервисного сетевого строительства «Возобновление канализационных и водопроводных сетей города Каратау Таласского района Жамбылской области» отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района» № 278 от 9 октября 2014 года;

архитектурно-планировочное задание на проектирование, утверждённое главным архитектором Таласского района, № 10/121 от 5 декабря 2014 года;

техническое задание на проектирование, утверждённое КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района» от 19 декабря 2014 года;

письмо о начале строительства утверждённое заказчиком №656 от 5 мая 2016 года.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

положительное заключение ГУ Таласское районное управление по защите прав потребителей Жамбылской области «Департамента по защите прав потребителей Жамбылской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» от 15 апреля 2016 года № Н113-0007/16 санитарно эпидемиологическое экспертизы для рабочего проекта «Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта»;

положительное заключение ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области» от 3 мая 2016 года № KZ00VDC00048377 экологической экспертизы раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» для рабочего проекта **«**Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Пояснительная записка.

Наружные сети канализации.

Проект организации строительства.
Сметная документация.
Оценка воздействия на окружающую среду.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Подключение канализационных сетей в Таласском районе, города Каратау направлено на улучшение условий жизни и быта населения, а также вызвано необходимостью обеспечения канализацией инженерных сетей инфраструктуры микрорайона.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении территория г. Каратау входит в состав Таласского района Жамбылской области Республики Казахстан. Город Каратау расположено в 100 километрах от областного центра города Тараз.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к предгорной равнине северо-восточного склона хребта Каратау.

Рельеф представляет собой всхломленную, волнистую равнину, окруженную, с юго-запада хребтом Актау и с юга хребтом Чулактау.

Подземные воды в период изысканий вскрыты на глубинах 1,3 – 4,1м.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатическая характеристика района работ приводится по результатам наблюдений метеостанции города Тараза, согласно СНиП РК 2.04-01-2001.

Район работ относится к III-В климатическому подрайону.

Климат резко континентальный с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха.

Абсолютная минимальная температура воздуха - 41 °С.

Абсолютная максимальная температура +44°С.

Характерны довольно суровая и относительно короткая зима и долгое, знойное и сухое лето, частыми пыльными бурями.

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,98 составляет - 27 °С. При обеспеченности 0,92 составляет — 23 °С (расчетная зимняя температура).

Продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха - <8°С (отопительного сезона) составляет 162 суток.

Продолжительность периода со средней суточной температурой менее 0 °С составляет 100 суток.

По весу снегового покрова 1 - й район. Вес снегового покрова составляет 0,5 кПа.

Количество осадков за год составляет 302,6мм.

Согласно СНиП 2.01.07-85 (приложение 5):

ветровой район — III-ий;

разница скоростного напора ветра — 0,73 кПа.

Глубина промерзания грунтов согласно СНиП РК 5.01-01-2002:

для супеси, песков мелких и пылеватых — 96 см;

суглинков и глин — 79 см;

песков средней крупности, крупных и гравелистых — 103 см;

крупнообломочных грунтов — 116 см.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерные обеспечение, сети и системы

Наружные сети канализации

Рабочий проект наружных сетей канализации по объекту: «Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта» разработан на основании:

топографической съемки м 1:500 выполненные ТОО "Талдыкорган-Изыскатель";

материалы инженерных изысканий, выполненные ТОО "Талдыкорган- Изыскатель";

задание на проектирование выданное, КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района».

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормативными документами:

СН РК 4.01-03-2011 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

СНиП РК 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация»;

СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Подключение сетей канализации к жилым домам и объектам соцкультбыта предусмотрено от ранее запроектированных колодцев, уличной и внутриквартальных сетей водоотведения.

Проектом предусмотрено строительство выпусков сетей канализации с подключением потребителей к уличным и внутриквартальным сетям канализации.

Трубопроводы потребителей до внутриквартальных и уличных сетей канализации предусмотрены из пластиковых труб ПЭ "Техническая" ПЭ 100 SDR-17 S8 110х6,6мм и ПЭ "Техническая" ПЭ 100 SDR-17 S8 160х9,5мм, с установкой смотровых и поворотных колодцев из сборного ж/б.

Перед укладкой полиэтиленовых труб предусматривается постель из песка толщиной 10см, над верхом трубы устройство защитного слоя из песчаного слоя толщиной 30см. Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом.

Все трубопроводы подлежат предварительному и окончательному испытаниям:

предварительному - до засыпки трубопроводов;

окончательному - при частичной засыпке.

Изготовление и монтаж трубопроводов, контроль сварных соединений, испытание и приемку в эксплуатацию смонтированных трубопроводов следует осуществлять в соответствии со СНиП 3.05.04-85.

При выполнении строительно-монтажных работ, промежуточной приемке, оформленной актами освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в СНиП РК 1.03.06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», подлежат:

подготовка основания под трубопроводы и футляры;

засыпка трубопроводов с уплотнением.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожарных ситуаций

Рабочий проект выполнен, в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6.4 Охрана окружающей среды

Разработанные в рабочем проекте инженерные решения по охране атмосферного воздуха и их реализации будут способствовать минимальному воздействию на окружающую среду.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать: рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.

Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и территории следует осуществлять в порядке, установленном специальными правилами и положениями о них.

На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности.

Выпуск воды со стройплощадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах.

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектной документацией и проектом производства работ (ППР).

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха.

Благоустройство и озеленение территории застройки выполнять в полном объеме согласно проекта и СНиП.

Исключать заражение почвы отходами горюче-смазочных и вредных материалов.

Временные автодороги и другие пути и временные площадки складирования устраивать с учетом требований по максимальному сохранению зеленых насаждений и растительности.

При выполнении работ по наружным сетям производится рекультивация земель: перемещение и планировка растительного грунта, посев трав.

Рабочий проект выполнен, в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими пожарную, санитарную, экологическую безопасность при соблюдении мероприятий, предусмотренных настоящим рабочим проектом.

6.5 Организация строительства

Проект организации строительства (ПОС) на основании технического задания на проектирования в составе рабочего проекта разработан.

Продолжительность строительства «Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта» определена, согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II, глава VI, раздел II, позиция 8 – продолжительность строительства 5 месяцев.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса "АВС-4" по выпуску сметной документации в ценах 2001 года для Жамбылской области, в редакции 5.4.5 от 03.05.2016 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, с учетом изменений и дополнений;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, с учетом изменений и дополнений;

сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин СН РК 8.02-03-2002;

сборники сметных цен на перевозку грузов для строительства СН РК 8.02-04-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% СН РК 8.02-02-2002;

средства на временные здания и сооружения СН РК 8.02-09-2002;

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 СН РК 8.02-07-2002;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002.

Налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на соответствующий год строительства от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект «Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта» разработана в необходимом объёме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

В рабочем проекте согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые проектные решения, с учётом внесённых изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарным и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесённые в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Строй Продуктив» в рабочий проект «Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта» внесены следующие изменения и дополнения:

Наружные сети канализации

1. Проект предоставлен в полном объеме. Титульный лист с росписью и печатью проектной организации предоставлены.
2. Согласование предоставлено. Подписи во всех угловых штампах, подпись ГИПа на листе общих данных проставлены.
3. Лист общие данные выполнены согласно ГОСТ 21.704-211 с указанием инженерно-геологических характеристик, требования к изготовлению, монтажу, указать акты выполнения работ. Действующие ГОСТы приведены в порядок.
4. В таблице ведомости ссылочных и прилагаемых документов исправлены обозначение спецификации согласно номеру проекта.
5. Полиэтиленовые трубы приняты по базе СТ РК ИСО 4427-2004, класса ПЭ 100.
6. Откорректирована нумерация всех чертежей согласно ведомости чертежей основного комплекта.
7. На всех продольных профилях выполнены обозначение труб и основание. В наименовании продольного профиля указаны обозначение сети.
8. Согласно ГОСТ 21.704-211 на продольных профилях нанесены уровни грунтовых вод, существующие автомобильные дороги, пересекаемые подземные трубопроводы с указанием высотных отметок.
9. Предоставлена и включена в состав проекта таблица канализационных колодцев согласно т.п.р. 902-09-22.84.
10. Пояснительную записку откорректирована согласно замечаний.
11. Спецификация откорректирована согласно замечаний. Угловой штамп подправлен согласно ГОСТ 21.101-97.

Сметная документация

12. Локальные сметы откорректированы согласно принятым проектным решениям и действующей сметно-нормативной базе.
13. Откорректированы стоимость проектно-изыскательских работ и экспертизы согласно договору.

Таблица 1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		+увеличение -снижение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	32,004 31,565 0,000 0,439	23,964 23,637 0,000 0,327	-8,040 -7,928 0,000 -0,112

2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015-2016 г.г., всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	117,146 86,385 0,000 30,761	90,204 64,689 0,000 25,515	-26,942 -21,696 0,000 -5,246
3	Из них в ценах: 2015 год (ПИР) 2016 год	млн. тенге		12,762 77,442	
4	Нормативная продолжительность строительства	месяц	5	5	-

Примечание: В результате внесенных по экспертным замечаниям изменений и дополнений обеспечена полнота проектных решений и соответствие сметной документации действующим нормам по ее разработке. Уменьшение сметной стоимости на 26,942 млн. тенге вызвано приведением в соответствие рабочего проекта, объемов и расценок в смете, корректировкой стоимости затрат на технический надзор, авторский надзор, пересчетом ПИР.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений в рабочий проект «Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

общая сметная стоимость строительства
в текущих 2016 года, всего, - 90,204 млн. тенге;
в том числе: СМР - 64,689 млн. тенге;
прочие затраты - 25,515 млн. тенге;
нормативная продолжительность прокладки сетей - 5 месяца.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учётом исходных материалов (данных), утверждённых заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района, в соответсвтии с условиями договора от 14 апреля 2016 года № СП-0015.

8.3 Заказчик при приёмке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить её на соответствии настоящему экспертному заключению.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қаратау қаласының ұызмет желісі . Үйлер мен әлеуметтік нысандар үшін канализация желісін жалғау» жұмыс жоспары Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2016 жылдары ағымдағы бағалардағы
құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы, -90,204 млн.теңге;
соның ішінде: ҚЖЖ -64,689 млн.теңге;
басқа да шығындар -25,515 млн.теңге;
құрылыс ұзақтығы -5 ай

8.2 Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2016 жылғы 14 сәуірден № СП-0015 шарт талаптарына сәйкес «Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ кепілдік береді.

8.3 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

Бегишева С.В.

Эксперт

Бондарева Ю.А.

Эксперт

Искакова Н.И.

Главный специалист

Наурузбаев С.А.

Эксперт

#ID2378064 №050240007904/170016/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Жамбыл облысы №13 2017-01-31

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Садыкбеков Нуржан Толенович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Құрылыс ТЭД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Айткулов Еркебулан Самбетович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-01-30 № 953036 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 029-015-431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау. Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қ. жеке және көп қабатты тұрғын үйлерге, мекемелерге сервистік кәріз су желілерін қосу;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - Қаратау қаласындағы жеке және көп қабатты тұрғын үйлер, мекемелер сервистік кәріз су желілері Жобасы бойынша орындалады, онда Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы бар.
Бас жобалаушы - «Kuat Project» ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 70 427 992.99 (жетпіс миллион төрт жүз жиырма жеті мың тоғыз жүз тоқсан екі тенге тоқсан тоғыз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 7 545 856.39 тенге (жеті миллион бес жүз қырық бес мың сегіз жүз елу алты тенге отыз тоғыз тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
029 "Сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 70 427 992.99 (жетпіс миллион төрт жүз жиырма жеті мың тоғыз жүз тоқсан екі тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 112 839.79 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 668 958.90 тенге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ380705034586507001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 2 781 798.69 (екі миллион жеті жүз сексен бір мың жеті жүз тоқсан сегіз тенге алпыс тоғыз тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, Площадь ДОСТЫК, 1
БСН 050240007904
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ98070103KSN2110000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(72644)40035
Басшысы Садыкбеков Нуржан Толенович

Мердігер:
"Құрылыс ТЭД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БСН/ЖСН 041040017628
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7996519F0007363658
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87262521435
Басшысы Айткулов Еркебулан Самбетович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2017-01-31 15:25:17
Садыкбеков Нуржан Толенович
"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

2017-01-31 17:35:54
Айткулов Еркебулан Самбетович
"Құрылыс ТЭД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс ТЭД"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1266081
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау. Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қ. жеке және көп қабатты тұрғын үйлерге, мекемелерге сервистік кәріз су желілерін қосу						
2812237	"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции канализационных и аналогичных систем и оборудования	Работы по ремонту/реконструкции канализационных и аналогичных систем и оборудования	Қаратау қаласындағы жеке және көп қабатты тұрғын үйлер, мекемелер сервистік кәріз су желілері	Жұмыс	1	70 427 992.99	Жұмыстың басталу туралы актіге қол қойған күннен бастап 5 ай	Жұмыстың басталу туралы актіге қол қойған күннен бастап 5 ай	Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қ. (1)	0	70 427 992.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID2378064 №050240007904/170016/00

Договор о государственных закупках работ

Жамбылская область №13 2017-01-31

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Садыкбеков Нуржан Толенович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс ТЭД", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Айткулов Еркебулан Самбетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-01-30 года № 953036, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 029-015-431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкульбыта г.Каратау Таласского района Жамбылской области ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкульбыта, который находится - Жамбылская область Таласский район г.Каратау .
Генеральный проектировщик - ТОО «Kuat Project».

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 70 427 992.99 (семьдесят миллионов четыреста двадцать семь тысяч девятьсот девяносто два тенге девяносто девять тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 7 545 856.39 тенге (семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть тенге тридцать девять тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 70 427 992.99 (семьдесят миллионов четыреста двадцать семь тысяч девятьсот девяносто два тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 31 декабря 2017 года не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 2 112 839.79 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 668 958.90 тенге что в общем составляет 2 781 798.69 (два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто восемь тенге шестьдесят девять тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ380705034586507001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, Площадь ДОСТЫК, 1
БИН 050240007904
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ98070103KSN2110000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72644)40035
Руководитель Садыкбеков Нуржан Толенович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс ТЭД"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БИН/ИИН 041040017628
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7996519F0007363658
АО "ForteBank"
Тел.: 87262521435
Руководитель Айткулов Еркебулан Самбетович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2017-01-31 15:25:17
Садыкбеков Нуржан Толенович
"Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

2017-01-31 17:35:54
Айткулов Еркебулан Самбетович
"Құрылыс ТЭД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс ТЭД"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1266081
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкульбыта г.Каратау Таласского района Жамбылской области						
2812237	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"	Работы по ремонту/реконструкции канализационных и аналогичных систем и оборудования	Работы по ремонту/реконструкции канализационных и аналогичных систем и оборудования	Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкульбыта	Работа	1	70 427 992.99	5 месяцев со дня подписания акта начало работ	5 месяцев со дня подписания акта начало работ	Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау (1)	0	70 427 992.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/2378064

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/2378064

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №13 от 31 января 2017года
По объекту: "Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району г.Каратау. Наружные сети канализации."	35 540 000	35 540 000	30 685 318	4 854 682	-	13 000 000	11 224 231	1 775 769	
2	Итого	35 540 000	35 540 000	30 685 318	4 854 682	-	13 000 000	11 224 231	1 775 769	-
3	в том числе НДС 12%	3 807 857	3 807 857				1 392 857			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела _____ Садыкбеков Н.Т.

Подрядчик:

ТОО "КурылысТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №13 от 31 января 2017года

По объекту: Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5519,495	3,35	3,35	18499	18499	6226	0	0
		м3		0	1,16	0	6418	97	0	21
2	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5519,495	1,48	1,48	8179	8179	2752	0	0
		м3		0	0,51	0	2837	97	0	9
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	613,277	134,1	0	82240	0	92932	0,97	596
		м3		134,1	0	82240	0	113	0	0
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5519,495	21,55	4,52	118923	24926	91177	0,11	596
		м3		17,03	0	93997	0	97	0	0
5	Е0123-1-1	Засыпка песчанной смесьюна высоту 0,3 м над верхом трубы	1769,615	1299,5	152,52	2299615	269902	485014	1,02	1805
		м3		153,68	57,15	271954	101134	130	0,28	494
6	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	3,88	70811,26	30144,88	274748	116962	244682	236	916
		км		40500	8009,55	157140	31077	130	31,06	121
7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,835	78245	36133,62	65335	30172	55863	247	206
		км		41850	9612,9	34945	8027	130	37,3	31
8	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм/ГИЛЬЗА-159мм/	81,5	950		77425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм/ГИЛЬЗА-219мм/ м	47,6	2030		96628				
		ИТОГО:				3041592	468639			4119
		Накладные расходы :				640276	149493			676
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				978646				
		Итого с накладными				978646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				4020238				
		СУМННЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				241214				
		Итого с временными, 1,2 %				**4261452**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				4312589				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4363046				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4380296				
		ИТОГО:				4423422				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4423422				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12105906				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				242118				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				12348024				
		Итого с НДС				1481763				
		с понижающим К=0,94000				13829787				
		в т.ч. НДС 12%				**13000000**				
		К оплате				1392857				
						13000000				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела _____ Н.Т.Садыкбеков

Технический надзор ТОО "Технадзор 2015": _____ Абишев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Е.С.Айткулов

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №13 от 31 января 2017года
По объекту: "Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району г.Каратау. Наружные сети канализации."	60 004 950	60 004 950	51 808 412	8 196 538	-	12 000 000	10 360 828	1 639 172	
2	Итого	60 004 950	60 004 950	51 808 412	8 196 538	-	12 000 000	10 360 828	1 639 172	-
3	в том числе НДС 12%	6 429 102	6 429 102				1 285 714			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела_____ Садыкбеков Н.Т.

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор_____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №13 от 31 января 2017года

По объекту: Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4967,545	1,48	1,48	7361	7361	2477	0	0
		м3		0	0,51	0	2554	97	0	8
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	586,232	134,1	0	78614	0	88833	0,97	570
		м3		134,1	0	78614	0	113	0	0
3	Е0123-1-1	Засыпка песчанной смесью на высоту 0,3 м над верхом трубы	1569,111	1299,5	152,52	2039060	239321	430060	1,02	1600
		м3		153,68	57,15	241141	89675	130	0,28	438
4	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	38,82	11077,84	1686,97	430042	65488	126107	11,16	433
		м3		1867,05	631,8	72479	24527	130	3,08	120
5	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	42	5461		229362				
		шт.								
6	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	37	6105		225885				
		шт.								
7	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	46	839		38594				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,9216	9649,24	5565,49	8893	5129	5700	23,8	22
		м3		4083,75	2101,5	3764	1937	100	10,27	9
		ИТОГО:				3057810	317300			2625
						395998	118693			575
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				653178				
		Всего накладных расходов:				653178				
		Итого с накладными				3710989				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				222659				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3933647**				
		Итого с временными, 1,2 %				3980851				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				4027427				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4043350				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4083159				
		ИТОГО:				4083159				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				11174683				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				223494				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11398177				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1367781				
		Итого с НДС				12765958				
		с понижающим К=0,94000				**12000000**				
		в т.ч. НДС 12%				1285714				
		К оплате				**12000000**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела _____ Н.Т.Садыкбеков

Технический надзор ТОО "Технадзор 2015" _____ Абишев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Е.С.Айткулов

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №13 от 31 января 2017года
По объекту: "Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району г.Каратау. Наружные сети канализации."	22 540 000	22 540 000	19 461 087	3 078 913	-	22 540 000	19 461 087	3 078 913	
2	Итого	22 540 000	22 540 000	19 461 087	3 078 913	-	22 540 000	19 461 087	3 078 913	-
3	в том числе НДС 12%	2 415 000	2 415 000				2 415 000			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела _____ Садыкбеков Н.Т

Подрядчик:

ТОО "КурылысТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №13 от 31 января 2017года

По объекту: Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2017 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	56,566	2099,7	940,95	118771	53225	74066	7	396
		м3		1158,75	0	65545	0	113	0	0
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	11966,101	29,64	28,03	354651	335386	100587	0,01	134
		м3		1,61	7,06	19265	84433	97	0,02	293
3	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	370,516	650,25	0	240928	0	272249	3,81	1412
		м3		650,25	0	240928	0	113	0	0
4	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	84,976	42,19	40,26	3585	3421	1053	0,01	1
		м3		1,86	10,92	158	928	97	0,04	3
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	161,454	23,64		3817				
		т								
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	84,976	3,78	3,24	321	276	132	0	0
		м3		0,48	1,12	41	95	97	0	0
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	274,05	1299,5	152,52	356128	41798	75111	1,02	280
		м3		153,68	57,15	42116	15662	130	0,28	76
8	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,12	70811,26	30144,88	79309	33762	70630	236	264
		км		40500	8009,55	45360	8971	130	31,06	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7300	468		3416400				
		м								
10	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1835	982		1801970				
		м								
		ИТОГО:				6375880	467868			2503
						414176	110089			408
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				594592				
		Всего накладных расходов:				594592				
		Итого с накладными				6970472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				418228				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7388700				
		Итого с временными, 1,2 %				7477364				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				7564849				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7594758				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7669533				
		ИТОГО:				7669533				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				20989778				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				419796				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21409574				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2569149				
		Итого с НДС				23978723				
		с понижающим К=0,94000				**22540000**				
		в т.ч. НДС 12%				2415000				
		К оплате				**22540000**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела _____ Н.Т.Садыкбеков

Технический надзор ТОО "Технадзор 2015": _____ Абишев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Е.С.Айткулов

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №13 от 31 января 2017года
По объекту: "Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району г.Каратау. Наружные сети канализации."	35 004 950	35 004 950	30 223 353	4 781 597	-	12 464 950	10 762 266	1 702 684	
2	Итого	35 004 950	35 004 950	30 223 353	4 781 597	-	12 464 950	10 762 266	1 702 684	-
3	в том числе НДС 12%	3 750 530	3 750 530				1 335 530			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела _____ Садыкбеков Н.Т.

Подрядчик:

ТОО "КурылысТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Талассского

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор: №13 от 31 января 2017года

По объекту: Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

А К Т

приемки выполненных работ

за июнь 2017 год

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	13,963	2099,7	940,95	29317	13138	18282	7	98
			м3	1158,75	0	16179	0	113	0	0
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	3008,904	29,64	28,03	89178	84334	25293	0,01	34
			м3	1,61	7,06	4844	21231	97	0,02	74
3	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	92,629	650,25	0	60232	0	68062	3,81	353
			м3	650,25	0	60232	0	113	0	0
4	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,244	42,19	40,26	896	855	263	0,01	0
			м3	1,86	10,92	40	232	97	0,04	1
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	40,364	23,64		954				
			т							
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21,244	3,78	3,24	80	69	33	0	0
			м3	0,48	1,12	10	24	97	0	0
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	639,45	1299,5	152,52	830965	97529	175260	1,02	652
			м3	153,68	57,15	98271	36545	130	0,28	178
8	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	2,3	70811,26	30144,88	162866	69333	145044	236	543
			км	40500	8009,55	93150	18422	130	31,06	71
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1	78245	36133,62	78245	36134	66902	247	247
			км	41850	9612,9	41850	9613	130	37,3	37
10	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	55,065	11077,84	1686,97	610001	92893	178879	11,16	615
			м3	1867,05	631,8	102809	34790	130	3,08	170
11	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	50	5461		273050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)			шт.	2						
12	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	21 шт.	4030		84630				
13	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	40 шт.	6105		244200				
14	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	50 шт.	0		0				
15	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	50 шт.	839		41950				
16	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	50 комплект	13400		670000				
		ИТОГО:				3176565	394285			2545
						417576	120857			532
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				678 208				
		Всего накладных расходов:				678 208				
		Итого с накладными				3 854 773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				231 286				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 086 059				
		Итого с временными, 1,2 %				4 135 092				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				4 183 472				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 200 013				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 241 364				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				11 607 654				
		с понижающим К=0,94000				10 911 195				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				218 224				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 129 419				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 335 530				
		Итого с НДС				12 464 950				
		Всего к оплате:				**12 464 950**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела _____ Н.Т.Садыкбеков

Технический надзор

ТОО "Технадзор 2015"

_____Абишев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Курылыс ТЭД»

Директор_____ Е.С.Айткулов

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №13 от 31 января 2017года
По объекту: "Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району г.Каратау. Наружные сети канализации."	70 427 992,99	70 427 992,99	60 807 691,28	9 620 301,71	-	10 423 042,99	8 999 279,28	1 423 763,71	
2	Итого	70 427 992,99	70 427 992,99	60 807 691,28	9 620 301,71	-	10 423 042,99	8 999 279,28	1 423 763,71	-
3	в том числе НДС 12%	7 545 856,39	7 545 856,39				1 116 754,61			
5	снятие 5% гарантии	3 521 400	3 521 400							
6	Итого к оплате:	66 906 593	66 906 593							

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела_____ Садыкбеков Н.Т.

Подрядчик:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор_____ Айткулов Е.С.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №13 от 31 января 2017года

По объекту: Сервисные сети города Каратау. Подключение канализационных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта по Таласскому району город Каратау. Наружные сети канализации."

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8279,242	3,35	3,35	27749	27749	9338	0	0
		м3		0	1,16	0	9627	97	0	31
2	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3311,789	1,48	1,48	4907	4907	1651	0	0
		м3		0	0,51	0	1703	97	0	6
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	333,686	134,1	0	44747	0	50564	0,97	324
		м3		134,1	0	44747	0	113	0	0
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8279,242	21,55	4,52	178385	37389	136766	0,11	894
		м3		17,03	0	140995	0	97	0	0
5	Е0123-1-1	Засыпка песчанной смесью на высоту 0,3 м над верхом трубы	1046,075	1299,5	152,52	1359374	159547	286707	1,02	1067
		м3		153,68	57,15	160761	59783	130	0,28	292
6	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах		11077,84	1686,97	0	0	0	11,16	0
		м3		1867,05	631,8	0	0		3,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	42	13400		562800				
		комплект								
8	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов диам.до 800/220мм, 160 мм/	87,024	4618,68	559,8	401936	48716	150469	7,99	695
		футляр		1320,75	9,29	114937	808	130	0,02	2
9	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4159,4	83,18	4159	83	3762	17,01	17
		врезка		2862	31,5	2862	32	130	0,15	0
		ИТОГО:				2584058	278393			2998
						464302	71953			331
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				639257				
		Всего накладных расходов:				639257				
		Итого с накладными				3223315				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				193399				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3416714				
		Итого с временными, 1,2 %				3457715				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				3498170				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3512001				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3546578				
		ИТОГО:				3546578				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9706183				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				194124				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9900307				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1188037				
		Итого с НДС				11088344				
		с понижающим К=0,94000				10423042,99				
		в т.ч. НДС 12%				116754,39				
		К оплате				**10423042,99**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель отдела _____ Н.Т.Садыкбеков

Технический надзор ТОО "Технадзор 2015" _____ Абишев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Е.С.Айткулов

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » декабря 2017 г.

Заказчик *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района» г.Каратау Площадь Достык дом № 1 Руководитель Садыкбеков Нуржан Толенович*
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *28.12.2017 г. ТОО «Құрылыс ТЭД» Директор Айткулов Еркебулан Самбетович г.Тараз улица им.А.Аскарова 297*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *28.12.2017 г. ТОО «Технадзор-2015» Директор Абишев Айткул Тюлепбергенович № аттестата эксперта KZ24VJE00022269 от 30.01.2017 года Жамбылская область, Жуалинский район, Шакпакский с.о. село Шакпак ата*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *28.12.2017 г. ТОО «KUAT PROJECT» 17-ГСЛ № 012596 от 15.08.2003 года*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Сервисные сети города Каратау. Подключение канализацинных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта» города Каратау, Таласского района, Жамбылской области*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *город Каратау Таласского района Жамбылской области*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права

на землю от *09.10.2014 года № 278 КГУ «Аппарат акима город Каратау»*
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» от 18.03.2017 года Талон № KZ90REA00049204*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «KUAT PROJECT»*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района Жамбылской области" Приказом № 42 от 17.05.2017 года*
наименование организации утвердившей проект и дата утверждения;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *28.03.2017 года*
месяц, год
окончание работ *30.12.2017 года*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *девять*;
фактический, месяц: *девять*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сервисные сети города Каратау	км	9,1	9,1	5,2	5,2
Площадь участка Площадь застройки Площадь покрытия	Га $м^2$				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фктически
Общая площадь	метр в квадрате (далее м²)	--	--
Число этажей	этаж	--	--
Общий строительный объем	метр в кубе (далее м³)	--	--
В том числе подземной части	$м^3$	--	--
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	--	--

Показатели	По проекту			Фктически		
	Число квартир	Площадь квартиры,м²		Число квартир	Площадь квартиры,м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	--	--	--	--	--	--

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период *с 30.12.2017года*

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего *74923,89* **тысяч** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *64689,03* **тысяч** тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ **тысяч** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____**тысяч** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *64689,03* **тысяч** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____**тысяч** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***объект «Сервисные сети города Каратау. Подключение канализацинных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта» города Каратау, Талассского района, Жамбылской области*** , *принять в эксплуатацию*
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ ***Садыкбеков Н.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ ***Абишев А.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____ ***Ахметов А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта М.П.

Подрядчик_____ ***Айткулов Е.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.