#ID5196561 №010740001669/180045/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Солтүстік Қазақстан облысы №40 2018-03-26

Басшысының м.а. атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Балахонцев Владимир Николаевич бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан устава негізінде әрекет ететін Муратова Татьяна Васильевна, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2018-03-06 № 2195259-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) учаске – Объект жөндеуге немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ
4) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің жөндеуді аяқтағаннан кейін Өнім беруші алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар
5) материалдар - Объект жөндеу үшін мен Қосалқы Өнім беруші пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді
6) жабдық - мен Қосалқы Өнім берушідің Объектінің жөндеу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді
7) жөндеудің ұзақтық мерзімі - Объектінің жөндеу аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді
8) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар
9) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер
10) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі
11) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі
12) «Форс-мажор» - алынбайтын күш жағдайы немесе тараптардың бірі бақылау аясынан шыққан кедергілерді және ол туындаған жағдайда қашып құтылуды немесе еңсеруді тараптардың бірі де қарастыра алмас еді. Форс-мажор жағдайлар келесі оқиғаларды немесе жағдайларды өзіне қоса алады, алайда онымен шектелмейді: өрт, сұрапыл апат, әскери қимылдар, тәртіпсіздіктер, мемлекеттік органдардың шешімдері және т.б.
13) «Солтүстікжоллаборатория» РММ – автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстар мен материалдардың сапасын сараптауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекеме
14) Құрылыс алаңы - жолдар мен құрылыстардың астына тұрақты құлама жерлерді, топырақты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

резерв, тасты, қиыршық-тасты, құмды және құмды материалдардың карьерлері, материалдарды қоюға арналған алаң, егіс алқабын, кеңселерді, автомобиль жолдарының айналма және кіру жолдары, теміржол тұйығын және т.б. құрылыстардың астына уақытша құлама жерлерді білдіреді
15) «Жасырын жұмыстар» - алдағы жұмыстармен және (немесе) конструкциялармен жасырын тұрған жұмыстарды білдіреді. Олардың сапасы мен нақтылығын алдағы жұмыстар орындалғаннан және белгілі конструкция монтаждалғаннан кейін анықтау мүмкін емес

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 003--159 КТ-34 «Сенжарка-Троицкое-Николаевка » автомобиль жолының ағымдағы жөндеу;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша)
4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету 3

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 60 000 000.48 (алпыс миллион тенге қырық сегіз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 6 428 571.48 тенге (алты миллион төрт жүз жиырма сегіз мың бес жүз жетпіс бір тенге қырық сегіз тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 60 000 000.48 (алпыс миллион тенге қырық сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының ай сайын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 1 800 000.01 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ670705022683251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 1 800 000.01 (бір миллион сегіз жүз мың тенге бір тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

10) Егер Тапсырыс беруші Өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Өнім беруші мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс
11) Өнім беруші өз қызметкерлерінің, сондай-ақ мердігермен шарт негізінде шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін тапсырыс беруші алдында жауапты болады
12) Өнім беруші объектідегі жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді
13) Өнім беруші жұмыс жүргізудің барлық кезеңіне сипатты нүктелер мен пикеттердің пикеттік ережесін бекіте отырып, трасса осінен толық бөлшектеуді сақтауға міндетті
14) Өнім беруші шартқа қол қойғаннан кейін 7 күн мерзім ішінде тапсырыс берушіге объектідегі жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі мазмұндалған жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады. Жұмыстарды жүргізу кестесі жұмыстардың орындалуына ай сайын жоспарланатын нақты көлемді, оның құнын көрсете отырып жасалуы тиіс
15) Өнім беруші конкурстық өтінімнің бөлігі ретінде ұсынған, жұмыс өндірісінің кестесінде көрсетілген мерзімде жұмыстарды орындау үшін Өнім беруші конкурстық өтінімде көрсетілген жол-құрылыс техникасының болуын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте, құралдар мен жабдықтар басқа объектілерде жұмылдырылмауы тиіс. Өнім беруші жұмыстар үздіксіз процесін қамтамасыз ету үшін бас Өнім берушінің конкурстық өтімінде көрсетілген барлық қажетті техника құрылыс алаңында тұруы тиіс
16) Өнім беруші өз қызметкерлерінің, сондай-ақ мердігермен шарт негізінде шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін тапсырыс беруші алдында жауапты болады

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

6) Тапсырыс беруші шартқа қол қойылғаннан кейін Өнім берушіге объектіні ағымдағы жөндеуге арналған сметалық құжаттаманы береді
7) ағымдағы жөндеу барысында Тапсырыс беруші: 1) Жұмыстардың сапасын анықтау үшін кез келген өлшемдер мен сынақтарды жүргізуге; 2) Сапаның белгіленген техникалық деңгейін қамтамасыз етпейтін технологияларды, материалдарды және конструкцияларды қолдануға тыйым салуға құқылы
8) Егер Өнім беруші шарт құжаттарының талаптары бұзылып орындалған жұмыстарды түзету бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Өнім беруші анықталған ақауларды түзету бойынша жұмыстарды орындауға қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші жазбаша ұсыныммен жұмысты тоқтату себебін жойғанға дейін толық тоқтату немесе оның бөлігін тоқтату туралы Өнім берушіге өкім бере алады
9) Тапсырыс беруші ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, кез келген анықталған ақаулар туралы Өнім беруші жазбаша хабардар етеді
10) Тапсырыс беруші осы шарт күшіне енген сәттен бастап 10 күн ішінде Өнім берушіге жұмыстарды жүргізуге ордер беруге тиіс

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Тапсырыс беруші ай сайын 25-не дейін нақты орындалған жұмыстарды қабылдайды. Өнім беруші жұмыстарды қабылдау датасы туралы Тапсырыс беруші хабарлайды. Қабылдау нәтижесі бойынша Өнім беруші орындалған жұмыстардың актілерін ресімдейді, оған электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қояды және веб-портал арқылы Тапсырыс берушіге жолдайды. Орындалған жұмыстарды аралық қабылдау оларды ақырғы қабылдау сәтіне дейін Өнім берушінен осы жұмыстардың сақталуына жауапкершілік алынбайды. Өнім беруші өз есебінен орындалған жұмыстарды сол күйінде қолдауды аралық қабылдау сәтінде де қамтамасыз етуі тиіс
6.3 Осы Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады. Өнім беруші осы шарт бойынша ағымдағы жылға жоспарланған жұмыстарды №1 қосымша сәйкес аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді. Тапсырыс беруші осы шарт бойынша орындалған көлем үшін осы шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді. Осы шарт бойынша Өнім берушіге түпкілікті ақы төлеуді тапсырыс беруші Өнім беруші осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті кепілдік мерзімі мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БСН 010740001669
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070102KSN4801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 33-86-95; 46-32-62
Басшысының м.а. Балахонцев Владимир Николаевич

Орындаушы:
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
БСН/ЖСН 120140007689
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ3184916KZ000161302
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87776066353
Басшысы Муратова Татьяна Васильевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2018-03-26 11:35:34
Балахонцев Владимир Николаевич
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

2018-03-26 11:45:55
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2195259-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						КТ-34 «Сенжарка-Троицкое-Николаевка » автомобиль жолының ағымдағы жөндеу						
16759116-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	КТ-34 «Сенжарка-Троицкое-Николаевка » автомобиль жолының ағымдағы жөндеу	Жұмыс	1	60 000 000.48	2018 жылғы 30 қазанға дейін	2018 жылғы 30 қазанға дейін	Солтүстік қазақстан облысы, Есіл ауданы, Николаев а.о., Николаевка а. СҚО, Есіл ауданы, Николаевка селосы (1)	0	60 000 000.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID5196561 №010740001669/180045/00

Договор о государственных закупках работ

Северо-Казахстанская область №40 2018-03-26

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Балахонцев Владимир Николаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Муратова Татьяна Васильевна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2018-03-06 года № 2195259-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) участок - территория, отведенная для ремонта Объекта или производства работ
4) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Исполнителем после завершения ремонта Объекта
5) Материалы – все расходные материалы, которые Исполнитель и Соисполнитель используют для ремонта Объекта
6) Оборудование – все машины и механизмы Исполнителя и Соисполнителя, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта
7) Срок продолжительности ремонта – срок, в течение которого Исполнитель завершает ремонт Объекта
8) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы
9) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора
10) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора
11) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ
12) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
13) РГУ «Солтүстікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог
14) Строительная площадка – означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ
15) «Скрытые работы» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 003--159 Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка ";

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2)
4) обеспечение исполнения Договора

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 60 000 000.48 (шестьдесят миллионов тенге сорок восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 6 428 571.48 тенге (шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один тенге сорок восемь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 60 000 000.48 (шестьдесят миллионов тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 1 800 000.01 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 1 800 000.01 (один миллион восемьсот тысяч тенге один тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ670705022683251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) Если Заказчик просит Исполнителя отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Исполнителя указывая при этом причины, Исполнитель обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору
11) Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора
12) Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте
13) Исполнитель обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов
14) Исполнитель в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение подписанный график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте, а также подписанную исполнительную схему. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости
15) Исполнитель должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники, указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Исполнителем как часть конкурсной заявки; При этом оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Исполнителя должна находиться на строительной площадке
16) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Исполнителем

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) Заказчик после подписания Договора передает Исполнителю сметный расчет на текущий ремонт Объекта
7) процессе текущего ремонта Заказчик имеет право: 1. произвести любые измерения, испытания для определения качества работ; 2. запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества
8) Если Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Исполнитель оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Исполнителю об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки
9) Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов
10) Заказчик в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Исполнителю ордер на право производства работ

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Приемка фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно до 25 числа. Исполнитель извещает Заказчика о дате приемки работ. По результатам приемки Исполнитель оформляет акт выполненных работ, подписывает его электронно- цифровой подписью и направляет Заказчику посредством веб-портала. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Исполнителя ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Исполнитель должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.
6.3 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора. Исполнитель обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору согласно приложения №1. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Исполнителю при условии полного выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БИН 010740001669
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 33-86-95; 46-32-62
И.о. руководителя Балахонцев Владимир Николаевич

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
БИН/ИИН 120140007689
БИК NURSKZKX
ИИК KZ3184916KZ000161302
АО "Нурбанк"
Тел.: 87776066353
Руководитель Муратова Татьяна Васильевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2018-03-26 11:35:34
Балахонцев Владимир Николаевич
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

2018-03-26 11:45:55
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2195259-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка "						
16759116-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка "	Работа	1	60 000 000.48	до 30 октября 2018 года	до 30 октября 2018 года	Северо-Казахстанская область, Есильский район, Николаевский с.о., с.Николаевка СКО, Есильский район, село Николаевка (1)	0	60 000 000.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5196561

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5196561

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4580093

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 180045/00/1 31.05.2018

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **26.03.2018** жылғы № **40 (010740001669/180045/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Солтүстік қазақстан облысы, Есіл ауданы, Николаев а.о., Николаевка а. СҚО, Есіл ауданы, Николаевка селосы	31.05.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	60000000.48	12036683
						ЖАЛПЫ	12 036 683.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 12 036 683.00 теңгені (он екі миллион отыз алты мың алты жүз сексен үш тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	"Нұрбанк" АҚ	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Муратова Татьяна Васильевна		Директор		31.05.2018 11:44:24

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
60 000 000.48 тг.	0	47963317.48	47963317.48	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**003--159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	31.05.2018	Жұмыс	1.00	60000000.48	12036683
				Жалпы	12 036 683.00

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 12036683

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61

Бекітемін (ұйымның басшысы) *		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Тасбулатов Галым Хабдрахманович	Заместитель руководителя	31.05.2018 11:45:24

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

31.05.2018 11:45:24
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

31.05.2018 11:44:24
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4580093

Акт выполненных работ **

№ 180045/00/1 31.05.2018

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **26.03.2018** года № **40 (010740001669/180045/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Северо-Казахстанская область, Есильский район, Николаевский с.о., с.Николаевка СКО, Есильский район, село Николаевка	31.05.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работа	1	60000000.48	12036683
						Итого	12 036 683.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 12 036 683.00 тенге, (двенадцать миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят три тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	АО "Нурбанк"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
**Утверждаю ** **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Муратова Татьяна Васильевна		Директор		31.05.2018 11:44:24

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
60 000 000.48 тг.	0	47963317.48	47963317.48	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**003--159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	31.05.2018	Работа	1.00	60000000.48	12036683
				Итого	12 036 683.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 12036683

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Тасбулатов Галым Хабдрахманович		Заместитель руководителя		31.05.2018 11:45:24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

31.05.2018 11:45:24
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

31.05.2018 11:44:24
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/4580093

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/4580093

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4972144

Орындалған жұмыстар актісі **

№ 180045/00/2 31.07.2018

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **26.03.2018** жылғы № **40 (010740001669/180045/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Солтүстік қазақстан облысы, Есіл ауданы, Николаев а.о., Николаевка а. СҚО, Есіл ауданы, Николаевка селосы	20.07.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	60000000.48	14000000
						ЖАЛПЫ	14 000 000.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 14 000 000.00 теңгені (он төрт миллион тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	"Нұрбанк" АҚ	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
**Бекітемін ** **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Муратова Татьяна Васильевна		Директор		20.07.2018 00:16:14

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
60 000 000.48 тг.	0	12036683	46000000.48	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**003--159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	20.07.2018	Жұмыс	1.00	60000000.48	14000000
				Жалпы	14 000 000.00

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 14000000

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.	лауазымы			қолы
Тасбулатов Галым Хабдрахманович	Заместитель руководителя			31.07.2018 09:26:14

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

31.07.2018 09:26:14
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

20.07.2018 00:16:14
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4972144

Акт выполненных работ **

№ 180045/00/2 31.07.2018

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **26.03.2018** года № **40 (010740001669/180045/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Северо-Казахстанская область, Есильский район, Николаевский с.о., с.Николаевка СКО, Есильский район, село Николаевка	20.07.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работа	1	60000000.48	14000000
						Итого	14 000 000.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 14 000 000.00 тенге, (четырнадцать миллионов тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	АО "Нурбанк"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
**Утверждаю **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Муратова Татьяна Васильевна		Директор		20.07.2018 00:16:14

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
60 000 000.48 тг.	0	12036683	46000000.48	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**003--159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	20.07.2018	Работа	1.00	60000000.48	14000000
				Итого	14 000 000.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 14000000

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Тасбулатов Галым Хабдрахманович		Заместитель руководителя		31.07.2018 09:26:14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

31.07.2018 09:26:14
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

20.07.2018 00:16:14
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/4972144

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/4972144

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5173750

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 180045/00/3 24.08.2018

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **26.03.2018** жылғы № **40 (010740001669/180045/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Солтүстік қазақстан облысы, Есіл ауданы, Николаев а.о., Николаевка а. СҚО, Есіл ауданы, Николаевка селосы	15.08.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	60000000.48	13811692
						ЖАЛПЫ	13 811 692.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 13 811 692.00 теңгені (он үш миллион сегіз жүз он бір мың алты жүз тоқсан екі тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	"Нұрбанк" АҚ	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Муратова Татьяна Васильевна		Директор		16.08.2018 10:28:38

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
60 000 000.48 тг.	0	26036683	26036683	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**003--159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	15.08.2018	Жұмыс	1.00	60000000.48	13811692
				Жалпы	13 811 692.00

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 13811692

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Тасбулатов Галым Хабдрахманович		Заместитель руководителя		24.08.2018 17:08:04

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

24.08.2018 17:08:04
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

16.08.2018 10:28:38
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5173750

Акт выполненных работ **

№ 180045/00/3 24.08.2018

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **26.03.2018** года № **40 (010740001669/180045/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Северо-Казахстанская область, Есильский район, Николаевский с.о., с.Николаевка СКО, Есильский район, село Николаевка	15.08.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работа	1	60000000.48	13811692
						Итого	13 811 692.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 13 811 692.00 тенге, (тринадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто два тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	АО "Нурбанк"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543

**Утверждаю **		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Муратова Татьяна Васильевна	Директор	16.08.2018 10:28:38

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
60 000 000.48 тг.	0	26036683	26036683	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**003--159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	15.08.2018	Работа	1.00	60000000.48	13811692
				Итого	13 811 692.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 13811692

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Тасбулатов Галым Хабдрахманович		Заместитель руководителя		24.08.2018 17:08:04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

24.08.2018 17:08:04
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

16.08.2018 10:28:38
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/5173750

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/5173750

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5635990

Орындалған жұмыстар актісі **

№ 180045/00/4 06.11.2018

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **26.03.2018** жылғы № **40 (010740001669/180045/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Солтүстік қазақстан облысы, Есіл ауданы, Николаев а.о., Николаевка а. СҚО, Есіл ауданы, Николаевка селосы	11.10.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	60000000.48	11552863
						ЖАЛПЫ	11 552 863.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 11 552 863.00 теңгені (он бір миллион бес жүз елу екі мың сегіз жүз алпыс үш тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	"Нұрбанк" АҚ	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
**Бекітемін ** **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Муратова Татьяна Васильевна		Директор		11.10.2018 10:56:25

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
60 000 000.48 тг.	0	39848375	39848375	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**003--159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	11.10.2018	Жұмыс	1.00	60000000.48	11552863
				Жалпы	11 552 863.00

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 11552863

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Тасбулатов Галым Хабдрахманович		Заместитель руководителя		06.11.2018 10:37:13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

06.11.2018 10:37:13
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

11.10.2018 10:56:25
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5635990

Акт выполненных работ **

№ 180045/00/4 06.11.2018

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **26.03.2018** года № **40 (010740001669/180045/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Северо-Казахстанская область, Есильский район, Николаевский с.о., с.Николаевка СКО, Есильский район, село Николаевка	11.10.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работа	1	60000000.48	11552863
						Итого	11 552 863.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 11 552 863.00 тенге, (одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят три тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	АО "Нурбанк"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
**Утверждаю ** **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Муратова Татьяна Васильевна		Директор		11.10.2018 10:56:25

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
60 000 000.48 тг.	0	39848375	39848375	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**003--159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	11.10.2018	Работа	1.00	60000000.48	11552863
				Итого	11 552 863.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 11552863

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Тасбулатов Галым Хабдрахманович		Заместитель руководителя		06.11.2018 10:37:13

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

06.11.2018 10:37:13
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

11.10.2018 10:56:25
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/5635990

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/5635990

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5740402

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 180045/00/5 06.11.2018

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **26.03.2018** жылғы № **40 (010740001669/180045/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Солтүстік қазақстан облысы, Есіл ауданы, Николаев а.о., Николаевка а. СҚО, Есіл ауданы, Николаевка селосы	25.10.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	60000000.48	8598762.48
						ЖАЛПЫ	8 598 762.48	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 8 598 762.48 теңгені (сегіз миллион бес жүз тоқсан сегіз мың жеті жүз алпыс екі тенге қырық сегіз тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	"Нұрбанк" АҚ	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Муратова Татьяна Васильевна		Директор		24.10.2018 10:35:26

Шарт бойынша ақпарат

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
60 000 000.48 тг.	0	51401238	51401238	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**003--159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	25.10.2018	Жұмыс	1.00	60000000.48	8598762.48
				Жалпы	8 598 762.48

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 8598762.48

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тасбулатов Галым Хабдрахманович	Заместитель руководителя	06.11.2018 10:39:24

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

06.11.2018 10:39:24
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

24.10.2018 10:35:26
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5740402

Акт выполненных работ **

№ 180045/00/5 06.11.2018

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **26.03.2018** года № **40 (010740001669/180045/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Северо-Казахстанская область, Есильский район, Николаевский с.о., с.Николаевка СКО, Есильский район, село Николаевка	25.10.2018	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работа	1	60000000.48	8598762.48
						Итого	8 598 762.48	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 8 598 762.48 тенге, (восемь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят два тенге сорок восемь тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"	120140007689	NURSKZKX KZ3184916KZ000161302	АО "Нурбанк"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Копай, 543
**Утверждаю ** **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Муратова Татьяна Васильевна		Директор		24.10.2018 10:35:26

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
60 000 000.48 тг.	0	51401238	51401238	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**003--159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту автомобильной дороги	25.10.2018	Работа	1.00	60000000.48	8598762.48
				Итого	8 598 762.48

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 8598762.48

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	010740001669	KKMFKZ2A KZ92070102KSN4801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Тасбулатов Галым Хабдрахманович		Заместитель руководителя		06.11.2018 10:39:24

Примечание:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

06.11.2018 10:39:24
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

24.10.2018 10:35:26
Муратова Татьяна Васильевна
"НОРД БИЛДИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/5740402

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/5196561/5740402

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***май*** месяц 2018 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "НОРД БИЛДИНГ"***

Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*12 036 683,00*
В том числе	
Всего за ***май месяц 2018 года***	*12 036 683,00*
В том числе	
НДС 12%	*1 289 644,61*
Итого к оплате	*12 036 683,00*

М.П.

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Акт

приемки выполненных работ **за май** месяц 2018 года

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Основание: Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9796,8269	29,57	28,58	289643	279944	100280	0,01	68
		м3		0,99	9,56	9699	93682	97	0,04	343
2	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18124,13	5,33	5,33	96611	96611	18829	--	--
		м3		--	1,07	--	19411	97	--	63
3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18124,13	12,51	12,51	226691	226691	75261	--	--
		м3		--	4,28	--	77588	97	0,01	254
4	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	126868,91	1,27	1,27	161250	161250	47072	--	--
		м3		--	0,38	--	48527	97	--	159
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18124,13	14,12	12,00	255867	217444	76738	0,01	221
		м3		1,62	2,75	29361	49751	97	0,01	221
6	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	14663,945	23,20	18,45	340259	270532	181963	0,03	453
		м2		4,68	4,65	68627	68187	133	0,02	248

7	СПрайс	Естественный щебень М-400	3699,2439	193,43	--	715545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А150-1	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	4439,996	562,00	--	2495278	--	499056	2,36	10480
		т		112,40	--	499056	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4581144	1252472			11222
			Тенге			606743	357147			1288
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3865599				
	Всего заработная плата -		Тенге				963890			
	Местные материалы -		Тенге			10162				
	Транспортные расходы -		Тенге			2495278				
		Накладные расходы -	Тенге			999198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149880			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5156684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13009
		Сметная заработная плата -	Тенге				1113769			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			715545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42933				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			758477				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5915162**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13009
		Сметная заработная плата -	Тенге				1113769			
		Итого по акту , тенге				**5 915 162**				
	ИТОГО по АКТУ		Тенге	**К=1,816862900**		10 747 038				
	НДС 12%		Тенге			1 289 645				
	ИТОГО по АКТУ с НДС		**Тенге**			**12 036 683**				

Заказчик:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик:

ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Составил: Покидько Л.П.

Проверил:

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Тасбулатов Г.Х.

Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

АКТ

выполненных работ ***за май месяц 2018 года***

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за май месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "НОРД БИЛДИНГ"	**12 036 683,000**	**12 036 683,000**	**12 036 683,000**	**12 036 683,000**
1	Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"	12 036 683,000	12 036 683,000	12 036 683,000	12 036 683,000

Директор
ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Муратова Т.В.

Форма № 1

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "**

Подрядчик: **ТОО "НОРД БИЛДИНГ"**

Акт

приемки выполненных работ за **май месяц** 2018 года

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	9796,8269
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	18124,13
3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	18124,13
4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	126868,91
5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	18124,13
6	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	14663,945
7	Естественный щебень М-400	тн	3699,2439
8	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	тн	4439,996

Работу сдал: Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Акт

приемки выполненных работ за **июль** месяц 2018 года

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Основание: Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала								
			22460.86	23.20	18.45	521177	414375	278715	0.03	694
		м2		4.68	4.65	105117	104443	133	0.02	380
2	СПрайс	Естественный щебень М-400								
			6060	193.43	--	1172186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А150-1	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1								
			6700	562.00	--	3765400	--	753080	2.36	15815
		т		112.40	--	753080	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5458763	414375			16509
			Тенге			858197	104443			380
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4286577				
	Всего заработная плата -		Тенге				962640			
	Местные материалы -		Тенге			1685				
	Транспортные расходы -		Тенге			3765400				
		Накладные расходы -	Тенге			1031795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5637474				

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17405
Сметная заработная плата -	Тенге			1117409	
Стоимость прочих работ -	Тенге		1172186		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		70331		
ВСЕГО. Стоимость прочих работ -	Тенге		1242517		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6879991		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17405
Сметная заработная плата -	Тенге			1117409	

	Итого по акту , тенге				**6 879 991**				
	ИТОГО по АКТУ	Тенге	**К=1,816862900**		12 500 000				
	НДС 12%	Тенге			1 500 000				
	ИТОГО по АКТУ с НДС	**Тенге**			**14 000 000**				

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик:

ТОО "ЮРД ЕЛДИНГ"

Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Составил: Покидько Л.П.

Проверил:

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***июль*** месяц 2018 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "НОРД БИЛДИНГ"***

Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*26 036 683,00*
В том числе	
Всего за ***июль месяц 2018 года***	*14 000 000,00*
В том числе	
НДС 12%	*1 500 000,00*
Итого к оплате	*14 000 000,00*

М.П.

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Тасбулатов Г.Х.

Договор № 40 от 26 марта 2018 года

АКТ

выполненных работ ***за июль месяц 2018 года***

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за июль месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "НОРД БИЛДИНГ"	**26 036 683,000**	**26 036 683,000**	**14 000 000,000**	**14 000 000,000**
1	Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"	26 036 683,000	26 036 683,000	14 000 000,000	14 000 000,000

Директор
ТОО "НОРД БИЛДИНГ" Муратова Т.В.

Форма № 1

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "**

Подрядчик: **ТОО "НОРД БИЛДИНГ"**

Акт

приемки выполненных работ за **июль месяц** 2018 года

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм.	Количество
1	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	22460,86
2	Естественный щебень М-400	т	6060,00
3	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	т	6700,00

Работу сдал: Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***период с 1 по 15 августа 2018 года***

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "НОРД БИЛДИНГ"***

Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*39 848 375,00*
В том числе	
Всего за ***период с 1 по 15 августа 2018 года***	*13 811 692,00*
В том числе	
НДС 12%	*1 479 824,00*
Итого к оплате	*13 811 692,00*

М.П.

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Тасбулатов Г.Х.

Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

АКТ

выполненных работ за ***период с 1 по 15 августа 2018 года***

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за период с 1 по 15 августа 2018 года**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "НОРД БИЛДИНГ"	**39 848 375,000**	**39 848 375,000**	**13 811 692,000**	**13 811 692,000**
1	Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"	39 848 375,000	39 848 375,000	13 811 692,000	13 811 692,000

Директор
ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Муратова Т.В.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Акт

приемки выполненных работ **за период с 1 по 15 августа 2018 года**

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Основание: Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3768	29,57	28,58	111401	107671	38569	0,01	26
		м3		0,99	9,56	3730	36032	97	0,04	132
2	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6970	5,33	5,33	37154	37154	7241	--	--
		м3		--	1,07	--	7465	97	--	24
3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6970	12,51	12,51	87179	87179	28943	--	--
		м3		--	4,28	--	29838	97	0,01	98
4	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	48795	1,27	1,27	62018	62018	18104	--	--
		м3		--	0,38	--	18664	97	--	61
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6970	14,12	12,00	98399	83622	29511	0,01	85
		м3		1,62	2,75	11291	19133	97	0,01	85
6	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	20410	23,20	18,45	473589	376540	253266	0,03	631
		м2		4,68	4,65	95519	94906	133	0,02	345

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Акт

приемки выполненных работ **за период с 1 по 15 августа 2018 года**

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Основание: Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3768	29,57	28,58	111401	107671	38569	0,01	26
		м3		0,99	9,56	3730	36032	97	0,04	132
2	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6970	5,33	5,33	37154	37154	7241	--	--
		м3		--	1,07	--	7465	97	--	24
3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6970	12,51	12,51	87179	87179	28943	--	--
		м3		--	4,28	--	29838	97	0,01	98
4	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	48795	1,27	1,27	62018	62018	18104	--	--
		м3		--	0,38	--	18664	97	--	61
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6970	14,12	12,00	98399	83622	29511	0,01	85
		м3		1,62	2,75	11291	19133	97	0,01	85
6	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	20410	23,20	18,45	473589	376540	253266	0,03	631
		м2		4,68	4,65	95519	94906	133	0,02	345

7	СПрайс	Естественный щебень М-400	5143	193,43	--	994810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А150-1	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	6173	562,00	--	3469226	--	693845	2,36	14571
		т		112,40	--	693845	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5333776	754183			15312
			Тенге			804386	206038			745
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4338965				
	Всего заработная плата -		Тенге				1010423			
	Местные материалы -		Тенге			5016				
	Транспортные расходы -		Тенге			3469226				
		Накладные расходы -	Тенге			1069479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5732951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16592
		Сметная заработная плата -	Тенге				1170845			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			994810				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59689				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1054499				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6787451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16592
		Сметная заработная плата -	Тенге				1170845			
		Итого по акту , тенге				**6 787 451**				
	ИТОГО по АКТУ		Тенге	**К=1,816862900**		12 331 868				
	НДС 12%		Тенге			1 479 824				
	ИТОГО по АКТУ с НДС		**Тенге**			**13 811 692**				

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик:

ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Составил: Покидько Л.П.

Проверил:

Форма № 1

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "**

Подрядчик: **ТОО "НОРД БИЛДИНГ"**

Акт

приемки выполненных работ за **период с 1 по 15 августа 2018 года**

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3768
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	6970
3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	6970
4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	48795
5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6970
6	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	20410
7	Естественный щебень М-400	т	5143
8	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	т	6173

Работу сдал: Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***за период с 1 по 15 октября*** 2018 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "НОРД БИЛДИНГ"***

Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*51 401 238,00*
В том числе	
Всего за ***за период с 1 по 15 октября 2018 года***	*11 552 863,00*
В том числе	
НДС 12%	*1 237 807,00*
Итого к оплате	*11 552 863,00*

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Тасбулатов Г.Х.

Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

АКТ

выполненных работ ***за период с 1 по 15 октября 2018 года***

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за период с 1 по 15 октября**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "НОРД БИЛДИНГ"	**51 401 238,000**	**51 401 238,000**	**11 552 863,000**	**11 552 863,000**
1	Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"	51 401 238,000	51 401 238,000	11 552 863,000	11 552 863,000

Директор
ТОО "НОРД БИЛДИНГ" Муратова Т.В.

Форма № 1

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "**

Подрядчик: **ТОО "НОРД БИЛДИНГ"**

Акт

приемки выполненных работ за **за период с 1 по 15 октября** 2018 года

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2763,2179
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	5112,7529
3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5112,7529
4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	35784,270
5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5112,7529
6	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	17280,514
7	Естественный щебень М-400	т	3960,37
8	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	т	5329,58

Работу сдал: Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Акт

приемки выполненных работ **за период с 1 по 15 октября** 2018 года

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Основание: Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2763,2179	29,57	28,58	81695	78959	28284	0,01	19
		м3		0,99	9,56	2736	26423	97	0,04	97
2	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5112,7529	5,33	5,33	27253	27254	5311	--	--
		м3		--	1,07	--	5476	97	--	18
3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5112,7529	12,51	12,51	63948	63948	21231	--	--
		м3		--	4,28	--	21887	97	0,01	72
4	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т. при толщине слоя 30 см	35784,27	1,27	1,27	45483	45483	13277	--	--
		м3		--	0,38	--	13687	97	--	45
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5112,7529	14,12	12,00	72179	61340	21648	0,01	62
		м3		1,62	2,75	8283	14035	97	0,01	62
6	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	17280,514	23,20	18,45	400973	318804	214432	0,03	534
		м2		4,68	4,65	80873	80354	133	0,02	292
7	СПрайс	Естественный щебень М-400	3960,37	193,43	--	766054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А150-1	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	5329,58	562,00	--	2995224	--	599045	2,36	12580
		т		112,40	--	599045	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4452809	595788			13195
			Тенге			690936	161863			586
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3686755				
	Всего заработная плата -		Тенге				852799			
	Местные материалы -		Тенге			3852				
	Транспортные расходы -		Тенге			2995224				
		Накладные расходы -	Тенге			903228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275399				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4865382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14233
		Сметная заработная плата -	Тенге				988283			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			766054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45963				
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ -		Тенге			812018				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5677399				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14233
	Сметная заработная плата -	Тенге				988283			
	Итого по акту , тенге				**5 677 399**				
	ИТОГО по АКТУ	Тенге	**К=1,816862900**		10 315 056				
	НДС 12%	Тенге			1 237 807				
	ИТОГО по АКТУ с НДС	**Тенге**			**11 552 863**				

Заказчик:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Касбулатов Г.Х.

Подрядчик:

ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Составил: Покидько Л.П.

Проверил:

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***за период с 16 по 25 октября*** 2018 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "НОРД БИЛДИНГ"***

Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*60 000 000,48*
В том числе	
Всего за ***период с 16 по 25 октября 2018 года***	*8 598 762,48*
В том числе	
НДС 12%	*921 295,48*
Итого к оплате	*8 598 762,48*

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Тасбулатов Г.Х.

Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

АКТ

выполненных работ ***за период с 16 по 25 октября 2018 года***

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: за период **с 16 по 25 октября**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "НОРД БИЛДИНГ"	**60 000 000,480**	**60 000 000,480**	**8 598 762,480**	**8 598 762,480**
1	Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"	60 000 000,480	60 000 000,480	8 598 762,480	8 598 762,480

Директор
ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Муратова Т.В.

Форма № 1

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "**

Подрядчик: **ТОО "НОРД БИЛДИНГ"**

Акт

приемки выполненных работ за **период с 16 по 25 октября 2018 года**

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм.	Количество
1	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	2,7213408
2	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	2,7213408
3	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	2,7213408
4	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	га	2,7213408
5	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	13628,257
6	Естественный щебень М-400	т	3425,1673
7	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	т	4108,2041

Работу сдал: Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "НОРД БИЛДИНГ"

Акт

приемки выполненных работ **за период с 16 по 25 октября** 2018 года

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка"

Основание: Договор **№ 40 от 26 марта 2018 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	2,7213408	2785,86	2785,86	7581	7581	1102	--	--
		га		--	578,34	--	1574	70	1,89	5
2	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,7213408	2145,68	2145,68	5839	5839	1469	--	--
		га		--	771,12	--	2098	70	2,52	7
3	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	2,7213408	2576,93	2576,93	7013	7013	1790	--	--
		га		--	939,42	--	2556	70	3,07	8
4	Е0101-210-1	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	2,7213408	10696,77	1938,64	29110	5276	14139	47,40	129
		га		6817,50	604,97	18553	1646	70	2,95	8
5	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	13628,257	23,20	18,45	316227	251425	169112	0,03	421
		м2		4,68	4,65	63780	63371	133	0,02	231
6	СПрайс	Естественный щебень М-400	3425,1673	193,43	--	662531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А150-1	Доставка щебня, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	4108,2041	562,00	--	2308810	--	461762	2,36	9697
		т		112,40	--	461762	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3337111	277134			10247
			Тенге			544095	71247			259
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2674580				
		Материалы -	Тенге			5281				
		Всего заработная плата -	Тенге				615342			
		Местные материалы -	Тенге			1022				
		Транспортные расходы -	Тенге			2308811				
		Накладные расходы -	Тенге			649373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97406			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3523390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10831
		Сметная заработная плата -	Тенге				712748			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			662530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39752				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			702282				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4225672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10831
		Сметная заработная плата -	Тенге				712748			
		Итого по акту , тенге				**4 225 672**				
	ИТОГО по АКТУ		Тенге	**К=1,816862900**		7 677 467				
	НДС 12%		Тенге			921 295,48				
	ИТОГО по АКТУ с НДС		**Тенге**			**8 598 762,48**				

60 000 000

Заказчик:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик:

ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

_____Муратова Т.В.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Составил: Покидько Л.П.

Проверил: