Договор подряда № АРЗ/17/216

г. Алматы **«12» сентября 2017 года**

Акционерное общество «Авиаремонтный завод № 405», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице **директора Ушакова К.В.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройТранс», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **директора Тохсабаева Е. Е.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор подряда № АРЗ/17/216 (далее – Договор) о нижеследующем:

В настоящем Договоре ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование:
1) Договор – настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное Сторонами со всеми Приложениями к нему, на которые в настоящем Договоре есть ссылки.
2) Общая сумма Договора – сумма, которая должна быть уплачена Подрядчику по настоящему Договору за полное и надлежащее исполнение им всех своих обязательств по настоящему Договору.
3) Объект –«Механический участок» на территории АО «Авиаремонтный завод № 405».
4) Работы – облицовка фасада «Механический участок» на территории АО «Авиаремонтный завод № 405».
5) Претензия – уведомление, письмо направленные одной Стороной другой Стороне в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения какой-либо Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы и сдать результат выполненных Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Срок выполнения Работ: в течение 45 (сорок пять) календарных дней согласно Графику выполнения Работ (Приложение № 2), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора.
1.4. Выполненные Работы принимаются Заказчиком путем подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

2. Общая сумма Договора и порядок оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет **14 022 573 (четырнадцать миллионов двадцать две тысячи пятьсот семьдесят три) тенге,** с учетом НДС.
2.2. Заказчик производит предоплату по Договору в размере 70% (семьдесят процентов), что составляет **9 815 801 (девять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот один) тенге,** в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
2.3. Оставшаяся сумма Договора в размере 30% (тридцати процентов), что составляет **4 206 772 (четыре миллиона двести шесть тысяч семьсот семьдесят два) тенге** выплачивается в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Ф-2, справка КС3) и выставления Подрядчиком счет-фактуры на выполненные работы, с соответствующим пропорциональным удержанием суммы предоплаты.
2.4. Оплата Работ Заказчиком осуществляется в тенге путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

АО «Авиаремонтный завод № 405»

2.5. В случае увеличения объема Работ, Стороны фиксируют данные изменения путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно производить оплату Работ Подрядчика согласно п.2.2 и п.2.3. настоящего Договора.

3.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приема-передачи выполненных Подрядчиком Работ подписать указанный акт или заявить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

3.1.3. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект и необходимые условия для выполнения Работ:

- беспрепятственный доступ на Объект персонала и материалов при условии своевременного предоставления списка специалистов, которым требуется доступ;
- помещение для хранения оборудования и материалов;
- обеспечить Подрядчика на период проведения Работ электроэнергией;
- предоставить Подрядчику запираемое помещение, шкафы для хранения спецодежды и раздевалки для заявленного рабочего персонала Подрядчика;
- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику внутренний распорядок и правила нахождения на Объекте;

3.1.4. При обнаружении в ходе осуществления контроля за выполнением Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки (дефекты, недоделки), заявить об этом в письменной форме Подрядчику.

3.1.5. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. В любое время проверять ход, качество и полноту выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ, соблюдение срока их выполнения, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, качество используемых Подрядчиком материалов (изделий, конструкций).

3.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика полученных по настоящему Договору денежных сумм и возмещения убытков, если Подрядчик не приступает к выполнению Работ в течение срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора.

3.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (недоделок, дефектов) в выполняемых (выполненных) Подрядчиком Работах и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора, либо поручить исправление недостатков (недоделок, дефектов) в выполняемых (выполненных) Подрядчиках Работах третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидно, что Работы не будут выполнены Подрядчиком надлежащим образом.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Подрядчик предоставит в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора утвержденную проектно-сметную документацию со штампом «В производство работ» в количестве 2 (двух) экземпляров.

3.3.2. Обеспечить качественное выполнение Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Договора и Графиком выполнения Работ, определенным Приложением № 2 к настоящему Договору.

3.3.3. Выполнить Работы в строгом соответствии с требованиями настоящего Договора, сметного расчета к нему, а также установленными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.

АО «Авиаремонтный завод № 40»

3.3.4. При завершении Работ передать Заказчику Акты выполненных работ, исполнительную и иную документацию по выполненным Работам, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.3.5. Нести полную ответственность за качество используемых им материалов (изделий, конструкций), необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору. При сдаче Работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан представлять документы, удостоверяющие качество соответствующего оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве Работ.
3.3.6. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в п.1.3. настоящего Договора.
3.3.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить ход выполнения Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения Работ.
3.3.8. Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые грозят выполнению Работ надлежащим образом либо создают невозможность завершения Работ в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора.
3.3.9. За свой счет устранить брак, недостатки, в выполняемых (выполненных) Работах (дефекты, недоделки), выявленные при сдаче-приемке выполняемых (выполненных) Подрядчиком Работ в сроки, назначенные Заказчиком.
3.3.10. Соблюдать внутренний распорядок и правила нахождения на Объекте.
3.3.11. Исполнять иные обязанности, необходимые для полного и надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору.
3.3.12. В течение всего срока строительства нести ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика на строительной площадке требований по безопасности и охране труда, охране окружающей среды, безопасности строительных работ для окружающей территории и населения, а также выполнение требований местных исполнительных органов, в соответствии с настоящими нормами и другими действующими нормативными документами.
3.3.13. Своевременно устранять недостатки (дефекты и недоделки), выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с Заказчиком.
3.4. Подрядчик имеет право:
3.4.1. Получать оплату в сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего Договора.
3.4.2. Если Заказчиком не обеспечен доступ на Объект, и по этой причине задерживается выполнение Работ, продлить срок окончания Работ на срок задержки доступа на Объект.
3.4.3. По согласованию с Заказчиком досрочно сдать результат Работ при достижении требуемого качества результатов их выполнения.
3.4.4. Требовать выполнения Заказчиком условий настоящего Договора.

4. Порядок сдачи и приемки Работ

4.1.Приемка выполненных Работ осуществляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ.
4.2.Подрядчик осуществляет промежуточную сдачу Заказчику выполненных на Объекте Работ, которая оформляется двухсторонним Актом выполненных работ.
4.3.Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления ему Подрядчиком Актов выполненных работ подписать их или выдать Подрядчику мотивированный отказ. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ устранить указанные Заказчиком недостатки и дефекты.
4.4.Подрядчик сдает Заказчику оформленную исполнительную документацию, документы, подтверждающие качество применяемых материалов, оборудования и запасных частей.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ соответствует качеству и характеристикам, указанных в строительных нормах и правилах, технических условиях, государственных

стандартах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для данного вида Работ.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят, возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

5.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Подрядчик в течение гарантийного срока, устанавливаемого в 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания и утверждения окончательного Акта приемки выполненных работ, обязуется устранить выявленные Заказчиком недостатки (дефекты, недоделки) за свой счет в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Заказчиком уведомления о выявленных недостатках.

5.3. В случае устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) в выполненных Работах, гарантийный срок наступает с даты их устранения.

5.4. Для участия в составлении Акта об обнаруженных в пределах гарантийного периода дефектах, согласования порядка и сроков устранения дефектов, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика по месту нахождения дефектной части Объекта.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных пунктами п. 1.2. и п. 1.3. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от общей суммы настоящего Договора за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, но не более 5 % от общей суммы настоящего Договора.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков, установленных пунктами п.2.2. и п.2.3., 3.14. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств Подрядчиком, но не более 5 % от суммы неисполненного обязательства.

6.3. Уплата пени (штрафов) не освобождает Стороны от обязанностей по исполнению всех своих обязательств по настоящему Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или частичному выполнению любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийные бедствия или такие непредвиденные обстоятельства, как война, военные действия любого характера, блокада, издание нормативных правовых актов государственными органами Республики Казахстан. Время, отведенное для выполнения обязательств по Договору, продлевается на период действия вышеуказанных обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным, в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Договора должна письменно, не позднее 5 (пяти) календарных дней, поставить в известность другую Сторону относительно

Авиаремонтный завод № 405»

начала обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств. Документы, выданные компетентными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их длительности.
7.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, лишает ее права ссылаться на факт наступления обстоятельств форс-мажора.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) последовательных календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней произвести взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам, но ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещение убытков и/или уплаты пени за неисполнение обязательств, произошедших в силу действия обстоятельств непреодолимой силы.

8. Конфиденциальность

8.1. Содержание настоящего Договора, его условия и положения, а также информация и данные, полученные в связи с его исполнением, являются конфиденциальными.
8.2. Стороны обязуются воздерживаться от разглашения содержания настоящего Договора без взаимного письменного согласия, кроме случаев, связанных с выполнением требований судебных, правоохранительных и иных государственных органов, или же случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
8.3. В любом случае Стороны обязуются следить за тем, чтобы при оформлении документации для исполнения настоящего Договора, передаваемая информация ограничивалась строго необходимыми сведениями.

9. Порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.
9.2. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить мотивированный отказ от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика письменно, за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым со дня указанного в уведомлении о расторжении Договора.

10. Порядок разрешения споров и разногласий

10.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Прочие условия

11.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

АО
«виаремонтный завод № 405»

11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
11.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
11.6. Приложения к настоящему Договору:
- Приложение № 1 – Сметный расчет;
- Приложение № 2 – График выполнения работ.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
АО «Авиаремонтный завод № 405» Юридический адрес: Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, ул. Ахметова , 17 БИН: 940 540 001 249, ОКПО: 011 283 11, КБЕ 17 ИИК: KZ4894800KZT22030082, в АО «Евразийский банк» г. Алматы, BIC: EURIKZKA Телефон/факс: 8 (727) 246 60 43, 321 85 84 Эл. адрес: sekretar@arz405.kz Бух-я : Сандуган = (159)	**ТОО «СтройТранс»** Юридический адрес: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Сатпаева 30А, оф.10 БИН: 010 340 004 966, ОКПО: 394 309 75, IBAN KZT: KZ976010131000181530, в АО «Народный Банк Казахстана», BIC: HSBKKZKX Телефон: 8 (727) 266 24 27, факс: 266 24 26 Эл. адрес: stroytrans.too@mail.ru, ac_nikz@mail.ru
Директор _____ **Ушаков К.В.**	**Директор** _____ **Тохсабаев Е.Е.**

Приложение № 2
к Договору № АРЗ/17/216
от 12.09.2017 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Директор АО "Авиаремонтный завод № 405"
_____ Ушаков К.В.
М.П. "____"_____2017г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ТОО "Стройтранс"
_____ Тохсабаев Е.Е.
М.П. "____"_____2017г.

График производства работ

Наименование объекта: Облицовка фасада здания "Механический участок" на территории АО "Авиаремонтный завод №405"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Сметная стоимость в текущих ценах, тенге
1.	**СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**			2 332 138
1.1.	Заказ материалов и предварительные подготовительные (мобилизация) работы			
1.2.	**Демонтажные работы**			
	Снятие штукатурки по кирпичу	м2	240	312 000
	Демонтаж деревянных конструкций (металлоконструкций)	м2	80	80 000
1.3.	**Монтаж работы (Фасад)**			
	Оштукатуривание стен фасада под маяк	м2	261	203 898
	Устройство кирпича для закладки фронтонов	м2	80	178 640
	Монтаж панелей из фибробетона, цв.: "кремлевский кирпич", цв.: "черный" или "серый" фундаментный, разм.плиты 715х415мм, толщ.2 см, площадь панели 0,3 м2, пр-во РК. (с утеплением 3см)	м2	593,3	1 661 240
	Монтаж панелей доборных элементов из фибробетона	м2	778	2 178 400
1.4.	**Отмостка**			
	Устройство бетонной отмостки	м3	7,5	75 000
1.5.	**Демобилизация (вывоз мусора, материалов, оборудование, уборка территории)**			

2017год — Сентябрь, календарные дни: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2017год — Октябрь, календарные дни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Примечание:

1.Срок начала работ с 15 сентября 2017 года, срок окончания работ 30 октября 2017 года ;
2.Срок выполнения работ 45 календарных дней при условии обеспечения работ в выходные
3.Срок выполнения работ по центральному и боковому фасаду до 01 октября 2017года.

Директор ТОО "Стройтранс" _____Тохсабаев Е.Е.

Приложение №1
к договору № АРЗ/17/216
от 12.09.2017 г.

№	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Стоимость работ		Стоимость материалов		Сумма
				Цена за ед.	Всего	Цена за ед.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.Демонтажные работы							
1	Снятие штукатурки по кирпичу	м2	250	1300	325000			325000
2	Демонтаж деревяных конструкций	м2	80	1000	80000			80000
	2.Монтажные работы							
	Стены фасада							
3	Оштукатуривание стен под маяк	м2	279	780	217781			217 781
4	Цемент М-400 (Казахстан)	тн	3			18000	57695	57 695
5	Песок	м3	3			1800	5126	5 126
6	Маяки	шт	165			120	19800	19 800
	Монтаж фасада							
7	Монтаж панелей из фибробетона, цв.: "кремлевский кирпич", цв.: "черный" или "серый" фундаментный, разм. плиты 715х415мм, толщ.2 см, площадь панели 0,3 м2, пр-во РК. (с утеплением 3см)+ доборные элементы	м2	1200	2800	3360000			3360000
8	Панели из фибробетона, цв.: "кремлевский кирпич", разм. плиты 715х415мм, толщ.2 см, площадь панели 0,3 м2, пр-во РК. (с утеплением 3см)	м2	610			4400	2684000	2684000
9	Профиль Кнауф (в т.ч. шурупы)	пм	382,4			404,65	154738	154738,16
10	Панели из фибробетона, цв.: "черный" или "серый" фундаментный, разм. плиты 715х415мм, толщ.2 см, площадь панели 0,3 м2, пр-во РК . (с утеплением 3см)	м2	90			4400	396000	396000
11	Накрывочный элемент на фундамент	пм	120			1000	120000	120000
12	Обрамление оконное	пм	460			2200	1012000	1012000
13	Угловой элемент 1,5 кирпича	пм	40			3000	120000	120000
14	Декорэлемент на стены, парапет	пм	257			1000	257000	257000
15	Надпись "1939" , размер букв 600*300мм	комп.	1			200000	200000	200000
16	Нагель-дюбель 8х120мм	шт	10000			15	150000	150000
17	Клей кафельный Alinex Set-308	кг	375			88,24	33090	33090
	Отмостка							
18	Устройство бетонной отмостки	м3	25	10000	250000			250000
19	Бетон В22,5	м3	27,5			12200	335500	335500
20	Сетка армировочная 50х50х5 (Казахстан)	м2	30			638	19140	19140
21	Опалубка	м2	25			3000	75000	75000

АО «Экспериментальный завод № 409»

	Прочие материалы							
22	Валики разные	шт	30			1800	54000	54000
23	Кисти разные	шт	50			950	47500	47500
24	Алмазные диски	шт	10			4500	45000	45000
25	Буры	шт	15			1000	15000	15000
26	Шпатели	шт	20			1000	20000	20000
27	Леса строительные	м2	1000			300	300000	300000
	Итого:				**4232781**		**6120590**	**10 353 371**
	Накладные расходы 10%							423 278
	Итого:							10 776 649
	Транспортные расходы 6%							367 235
	Итого:							11 143 885
	Плановые накопления 7%							780 072
	Итого:							11 923 957
	Непредвиденные расходы 5%							596 198
	Итого:							12 520 154
	НДС 12%							1 502 419
	Всего к оплате							**14 022 573**

Директор АО
«Авиаремонтный завод № 405» _____ **Ушаков К.В**

Директор
ТОО «СтройТранс» _____ **Тохсабаев Е.Е.**

Дополнительное соглашение
к договору № АРЗ/17/216 от 12.09.2017г.

г. Алматы

«____»_____ 2017 г.

Акционерное общество «Авиаремонтный завод № 405», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора г-на Ушакова К.В. действующего на основании Устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройТранс»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора г-на Тохсабаева Е.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № **АРЗ/17/216 от 12.09.2017г.** (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № **АРЗ/17/216 от 12.09.2017г.** (далее - Договор) по Облицовке фасада "Механический участок" на территории АО "Авиаремонтный завод №405" по Акту выполненных работ на объекте, расположенному по адресу: РК, г. Алматы, ул. Ахметова, 17, АО "Авиаремонтный завод № 405" определились о корректировки сроков исполнения строительно-монтажных работ и изменения цены Договора.
2. Стоимость основных работ по Договору **№ АРЗ/17/216 от 12.09.2017г.** составляет **14 022 573 (четырнадцать миллионов двадцать две тысячи пятьсот семьдесят три) тенге.**
3. В соответствии с Договором **№ АРЗ/17/216 от 12.09.2017г.** (далее - Договор) по Облицовке фасада "Механический участок" на территории АО "Авиаремонтный завод №405" по Акту выполненных работ на объекте, расположенном по адресу: РК, г. Алматы, ул. Ахметова, 17, АО "Авиаремонтный завод № 405" по факту производства работ определились изменения в техническом задании и дополнительные работы, повлекшие за собой увеличение срока выполнения строительно-монтажных работ до **29.11.2017года**, а также стоимости на сумму **1 516 429 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч четыреста двадцать девять) тенге.**
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением стороны будут руководствоваться Договором № **АРЗ/17/216 от 12.09.2017г.**

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АО «Авиаремонтный завод №405»
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050039, г.Алматы, ул.Ахметова , 17
РНН: 600 800 000 181,
БИН: 940 540 001 249,
ОКПО: 011 283 11,
КБЕ 17
ИИК: KZ4894800KZT22030082,
в АО «Евразийский банк» г.Алматы, BIC: EURIKZKA
Телефон/факс: 8 (727) 246 60 43, 321 85 84
Эл.адрес: sekretar@arz405.kz
Директор

_____ **Ушаков К.В.**

ТОО «СтройТранс»
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул.Сатпаева 30А, оф.10
РНН: 270 300 011 067,
БИН: 010 340 004 966,
ОКПО: 394 309 75,
IBAN KZT: KZ976010131000181530,
в АО «Народный Банк Казахстана»,
BIC: HSBKKZKX
Телефон: 8 (727) 266 24 27, факс: 266 24 26
Эл.адрес: stroytrans.too@mail.ru,
ac_nikz@mail.ru

_____ **Тохсабаев Е.Е.**