Договор №209
о государственных закупках

г. Петропавловск **« 28» августа 2015 г.**

Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо- Казахстанской области», действующее на основании Положения о ДАРК ДГС и ПК по СКО и в соответствии с бюджетной программой 001 «Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы и противодействия коррупционным преступлениям и правонарушениям», подпрограмма 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию и реализации единой государственной политики в сфере государственной службы и противодействия коррупционным преступлениям и правонарушениям» именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя руководителя Департамента Бейсембаева К.С., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Новинтех», действующей на основании Устава , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Маргарян Валерик , с другой стороны, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений №4779912 от «27» августа 2015 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает работы по текущему ремонту крыльца главного входа административного здания Департамента со стройматериалами Исполнителя, согласно Приложению № 1, настоящего договора

1.2 Заказчик обязуется выплатить Исполнителю за объем выполненных услуг сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

1.3. Срок выполнения работ 15 дней с момента подписания договора, по месту нахождения Заказчика.

2.Основные условия Договора

2.1.Поставщик является плательщиком НДС. Общая сумма настоящего Договора составляет **2 098 880 (два миллиона девчноста восемь тысяч восемьсот восемьдесят) тенге 00 тиын. В т.ч. НДС 224 880тенге.**

2.2. Место предоставления обязательств по Договору: г.Петропавловск ул. Интернациональная,60.

3. Порядок поставки и расчетов

3.1. Оказание услуг производится по специфике -159 «Оплата прочих услуг и работ»

3.2. Оплата производится безналичным расчетом в тенге, в течение 3-х дней. С момента предоставления и подписания актов оказанных услуг. Основание – акта выполненных работ по Форме №2.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства РК.

4.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более общей суммы договора.

4.3. Заказчик обязуется обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени).

4.4. Стоимость единицы услуг, указанная в настоящем Договоре, является окончательной и изменению не подлежит. Все риски, связанные с удорожанием услуг несет Исполнитель.

4.5. Исполнитель не вправе передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.6. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Заказчику соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становиться банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никаких финансовых обязательств по отношению к Исполнителю при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

4.7. Если в период выполнения Договора Исполнитель столкнется с условиями, мешающими своевременному оказанию услуг, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Исполнителя, Заказчик должен оценить ситуацию и вправе по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора. В этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения изменений или дополнений в Договор.

4.8. Исполнитель не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

4.9. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

5. Форс – мажор

5.1. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

5.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу.

6.2. Договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в ТПК.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения и вступают в силу с момента его обязательной регистрации в ТПК.

6.4 Срок действия Договора до 31 декабря 2015г.

7. Внесение изменений

7.1. Внесение изменения в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается. в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в Договоре данных услуг. Такое изменение Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных услуг;

7.2. Не допускается вносить в Договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

8. Дополнительные условия Договора

8.1. Исполнитель имеет право досрочно исполнить обязательства с согласия Заказчика.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения.

9. Юридические адреса сторон

«Заказчик»			«Исполнитель»
Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области»	Наименование Поставщика	Наим-ние головного отд-ния Поставщика	Товарищества с ограниченной ответственностью «Новинтех»
г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 60		Отд-ние Поставщика	г. Петропавловск, ул.Интернациональная,92-111
141 040 018 914		БИН/ИИН	090 540 010 883
11		Кбе	17
Государственное учреждение «Департамент Казначейства по Северо-Казахстанской области» Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан		Наим-ние отделения (филиала) банка	АО «Нурбанк»
KKMFKZ2A		БИК отд-ния банка	NURS KZKX
Б/счет (IBAN)	Реквизиты счета	Наим-ние счета Поставщика	Б/счет (IBAN)
KZ92 0701 01KS N000 0000		ИИК счета Поставщика	KZ05 8491 6KZ0 0590 2133
8 (7152) 46-05-79		телефон	8(7152)33-17-63

К. Бейсембаев

В.Маргарян

Приложение №1 к Договору №209 от 28.08.2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ		
Текущий ремонт крыльца главного входа административного здания г. Петропавловск ул.Интернациональная,60		
№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	3	4
1	Демонтаж металлических ограждений без поручня	38
	м	
2	Разборка покрытия из тротуарных плиток	52,12
	1м2	
3	Разборка цементной стяжки	52,12
	1м2	
4	Разборка облицовки стен из гранитных плит	28,03
	м2	
5	Ремонт штукатурки стен крыльца с земли цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	28,03
	м2	
6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	28,03
	м2	
7	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	41,94
	м2	
8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	41,94
	м2	
9	Облицовка ступеней гранитными плитами	27,66
	м2	
10	Устройство гранитных полов	24,46
	м2	
11	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 2	28,03
	м2	
12	Гранитные плиты	79,4
	м2	
13	Установка металлических ограждений без поручня (б/у)	38
	м	

до 18000

Зам.Руководителя _____ **К.Бейсембаев**

Директор _____ **В.Маргарян**

Заказчик - Республиканское государственное учреждение "Департамент Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области"

Подрядчик - ТОО "Новинтех"

Стройка: Текущий ремонт крыльца главного входа административного здания Департамента
Объект: Текущий ремонт крыльца главного входа административного здания г.Петропавловск ул. Интернациональная, 60

	Форма КС-3
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	209
Дата	28.08.2015
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	сентябрь 2015г.		

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	КОД	Стоимость выполненных работ и затрат , руб		
			С начала проведения работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный месяц
			проведения	по отчетный	
			работ.	месяц включ.	
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, в том числе:				
	СМР		1 874 000	1 874 000	1 874 000
	ИТОГО		1 874 000	1 874 000	1 874 000
	НДС		224 880,00	224 880,00	224 880,00
	Всего с учетом НДС		2 098 880,00	2 098 880,00	2 098 880,00

Заказчик:
Руководитель Департамента:
_____ **Ш.Қабдула**

Подрядчик:
Директор ТОО "Новинтех"
_____ **В. Маргарян**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Департамент Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Новинтех"

Наименование стройки: Текущий ремонт крыльца главного входа административного здания Департамента

Наименование объекта: Текущий ремонт крыльца главного входа административного здания г.Петропавловск ул. Интернациональная, 60

Договор №209 от 28 августа 2015г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-60-4	Демонтаж металлических ограждений без поручня kмат=0; *м ограждений*	38	77,67 71,78	5,89 2,23	2951 2728	223,82 85	3938 140	0,415 0,0109	16 –
2	Е57-2-7	Разборка покрытия из тротуарных плиток *м2*	52,12	116,63 106,07	10,56 1,67	6079 5528	550,39 87	6906 123	0,6987 0,0144	36 1
3	Е11-11-1	Разборка цементной стяжеки kмат=0; *м2 стяжки*	52,12	62,15 52,2	9,95 3,74	3239 2721	518,59 195	3587 123	0,356 0,0182	19 1
4	Е15-4-1	Разборка облицовки стен из гранитных плит *м2 поверхности облицовки*	28,03	2104,44 2092,5	11,94 4,5	58987 58653	334,68 126	61718 105	10,4 0,022	292 1
5	Е61-10-3	Ремонт штукатурки стен крыльца с земли цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	28,03	522,35 284,92	15,7 2,43	14641 7986	440,07 68	8457 105	1,712 0,0132	48 –

6	E27-45-1	Устройство основания под штукатурку из металлической из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям *м2 покрытия*	28,03	1,89 1,89	–	53 53	–	70 133	0,0114 –	–
7	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм) *м2 стяжки*	41,94	263,46 52,2	9,95 3,74	11050 2189	417,3 157	2886 123	0,356 0,0182	15 1
8	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	83,88	44,7 0,63	0,67 0,25	3749 53	56,2 21	91 123	0,0044 0,0012	– –
9	E15-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами *м2 облицовки*	27,66	3362,54 2587,5	14,97 5,65	93008 71570	414,07 156	75312 105	13 1,9576	360 54
10	E11-31-8	Устройство гранитных полов *м2 покрытия*	24,46	733,11 459	16,52 6,19	17932 11227	404,08 151	13995 123	2,91 0,0302	71 1
11	E15-4-1	Облицовка стен гранитными полированными плитами толщиной до 40 мм при расходе до 2 шт на м2 *м2 поверхности облицовки*	28,03	2630,8 2092,5	11,94 4,5	73741 58653	334,68 126	61718 105	10,4 0,022	292 1
12	цена поставщик	Гранитные плиты *м2*	79,4	2044,17		162307				
13	E7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня *м ограждений*	38	77,67 71,78	5,89 2,23	2951 2728	223,82 85	3938 140	0,415 0,0109	16 –
		Всего прямые затраты				**450688** **224089**	**3917,7** **1257**			**1165** **60**
		Накладные расходы, тенге				242616				
		- заработная плата, тенге				36392				
		- трудоемкость, чел-ч				121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41598				
		Всего по акту				**734902**				
		- в текущих ценах в ценах 2015 года, К=2,5				**1 837 255**				

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				36 745				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				1 874 000				
		НДС (12%)				224 880				
		Стоимость строительства				2 098 880				

Руководитель
Департамента:

Ш.Кабдула

Директор
ТОО "Новинтех"

В. Маргарян

Счет-фактура № 70 от 25 сентября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Новинтех"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090540010883, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010

ИИК поставщика: KZ0584916KZ005902133, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 209 от 28.08.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090540010883, ТОО "Новинтех",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 141040018914, РГУ Департамент Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по СКО ,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 60

(БИН, наименование и адрес)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 141040018914, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 60

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ Департамент Казначейства по СКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	работы по текущему ремонту крыльца главного входа административного здания Департамента Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по СКО по адресу г. Петропавловск ул. Интернациональная 60	шт	1	1 874 000,00	1 874 000,00	12%	224 880,00	2 098 880,00		
Всего по счету:					**1 874 000,00**		**224 880,00**	**2 098 880,00**		

Руководитель: Маргарян В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

"НОВИНТЕХ" МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)