Договор №151

о государственных закупках работ

«12» августа 2014 года

г. Петропавловск

Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **руководителя Сейдімбек Е.А.,** действующего на основании Положения с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью "Новинтех"** именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице **директора Маргарян В.А.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, программе 001 «Правовое обеспечение деятельности государства», подпрограмме 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области правового обеспечения деятельности государства», 159 «Оплата прочих услуги и работ». На основании Закона РК «О государственных Закупках» и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений (Решение № 4308680 от «04» августа 2014 года), прошедших с 29 июля по 04 августа 2014 г , заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Заказчик - Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области» принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ: **«Текущий ремонт одного входного пандуса в здании ГУ «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области», расположенного по адресу: г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана № 72»**, на сумму **1 954 400-00 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста) тенге 00 тиын**, (далее - цена Договора). Субподрядчики не предусматриваются. **Наличие у потенциального поставщика нотариально заверенной лицензии на проведение строительных работ.**

2.Работы выполняются по Проекту «Текущий ремонт одного входного пандуса в здании ГУ «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области», расположенного по адресу: г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана № 72. Прилагается дефектная ведомость. Все работы должны быть выполнены качественно согласно СНИП Договор за услуги по техническому надзору заключает потенциальный поставщик с ТОО «Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области».

3. Подрядчик является плательщиком НДС. Сумма договора – 1 954 400-00 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста) тенге 00 тиын, в т.ч. НДС- 209 400-00 (Двести девять тысяч четыреста) тенге 00 тиын.

В случае не исполнения договорных обязательств по вине Подрядчика рассмотрение исковых заявлений проводятся в г. Петропавловске.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) приложение №1

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных в дефектной ведомости, сметной документации, чертежах.

6. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

8. Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках, при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях предусмотренных «Законом».

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

10. Если Заказчик, просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.

13. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

14. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

15. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также представители технического, авторского надзоров всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

16. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

17. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

18. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик, письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

20. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик, имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик, может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
21. Заказчик продлевает срок выполнения работ, а Подрядчик вносит изменения в график производства работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства, погодные условия или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
22. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
23. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
24. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
25. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
26. Форма оплаты: Оплата производится безналичным расчетом денежными средствами.
27. Виды и сроки выплат: оплата в соответствии с актом выполненных работ подписанные техническим надзором, в течении 10 банковских дней со дня подписания актов.
28. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим характеристикам, указанным в сметной документации, работа будет выполнена без дефектов. По требованию Заказчика, Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
29. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления фактов указанных в пункте 9 статьи 37 «Закона».
30. Заказчик, в одностороннем порядке может расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
31. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) Заказчик, может расторгнуть Договор с Подрядчиком, если неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ;
2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 (двадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
32. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком или в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, приобретенные материалы, затраты на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
33. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
34. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
35. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
36. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы и обеспечивает консервацию Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
37. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

38. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
39. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
40. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
41. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика
42. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, Заказчику об окончании работ.
43. Рабочая комиссия назначается Заказчиком и проводится с участием Заказчика, Подрядчика, и представителя технического, авторского надзора, специалистов и других необходимых служб. Комиссия создается в течение 7 дней
44. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора и работ. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.
45.Задержка с выполнением услуг со стороны «ПОСТАВЩИКА» может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: выплата неустойки в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки. В случае не исполнения договорных обязательств по вине поставщика рассмотрение исковых заявлений проводятся в г. Петропавловске. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки.
46. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **не позднее 2 сентября 2014 г.**
47. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.
48. После подписания Акта приемочной комиссии Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 2 лет по устранению дефектов и недоделок, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта (за исключением случаев хищения).
49. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
50. Действие Договора до 31 декабря 2014 года.

Заказчик
Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК»,
150010, РК, СКО, г. Петропавловск
ул. Конституции Казахстана, 72
т. 8 (7152)33-25-88 код 2210014
РНН 481 400 028 376
БИН 710 140 000 010
ИИК KZ92 0701 01KS N000 0000
ГУ Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A

Руководитель
Сейдімбек Е.А. _____

Подрядчик
ТОО "Новинтех"
г. Петропавловск, ул. Интернациональная, дом 92, кв. 111
РНН 480100242550
БИН 090540010883
ИИК KZ0584916KZ005902133
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Директор
Маргарян В.А. _____

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Департамент юстиции северо-Казахстанской области"**

Типовая межведомственная форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Новинтех"**

Наименование строительства: Текущий ремонт одного входного пандуса в здании, расположенному по адресу:
СКО г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,72

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 745 000	1 745 000	768 771	768 771					
НДС 12 %	209 400	209 400							209 400
Итого	1 954 400	1 954 400							

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Новинтех»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт одного входного пандуса в здании, расположенному по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 72

ФОРМА 2В

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0163-8-3	-Разборка облицовки стен	10,1	841,16	86,64	8496	875	7348	4,79	48
		м2		754,52	15,3	7621	155	94,5	0,09	1
2	Е0157-2-7	-Разборка покрытия лестниц	7,56	116,83	10,56	882	80	902	0,7	5
		1м2		106,07	1,67	802	13	110,7	0,01	-
3	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	8,66	8,57	-	74	-	99	0,06	1
		м2		8,57	-	74	-	133	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,86	218,93	-	1064	-	1202	1,54	7
				218,93	-	1064	-	113	-	-
		м3								
5	Е0106-19-1	-Устройство фундаментных плит бетонных	15	15973,97	316,01	239610	4740	23426	8,25	124
				1368	119,39	20520	1791	105	0,58	9
		м3								
6	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,59987	5239,08	327,33	3143	196	1268	11,6	7
				1890	123,75	1134	74	105	0,6	-
		1т								
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09	65000	-	5850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,21287	65900	-	14028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-74 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,297	61300	-	18206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002									
10	Е0101-27-2	-Засыпка пандуса механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	т	15,52	6,48	6,48	101	101	32	-	-
					-	2,1	-	33	97	0,01	-
11	Е0101-166-2	-Засыпка пандуса вручную в грунтах 2 группы	м3	0,48	134,1	-	64	-	73	0,97	-
					134,1	-	64	-	113	-	-
12	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	16	25,65	5,38	410	86	315	0,13	2
					20,27	-	324	-	97	-	-
13	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания (200мм)	м3	1,26	2461,27	100,89	3101	127	241	0,85	1
					123,75	38,25	156	48	118	0,18	-
14	Е0111-14-5	-Устройство полов бетонных, армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм	м3	18	1858,98	67,71	33462	1219	1511	0,39	7
					63,62	4,61	1145	83	123	0,01	-
15	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2	0,0657	5239,08	327,33	344	22	139	11,6	1
					1890	123,75	124	8	105	0,6	-
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1т	0,0657	41200	-	2707	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т	14	132,64	3,82	1857	53	641	0,21	3
					37,35	1,44	523	20	118	0,01	-
18	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	30	100,2	42,08	3006	1262	2882	0,38	11
					57,38	14,85	1721	445	133	0,07	2
19	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	м2	30	3110	-	93300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА									
20	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений пандуса	т	0,11922	17937,36	627,68	2138	75	1534	86,5	10
					14197,5	101,25	1693	12	90	0,49	-
21	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04608	93997,62	304,24	4331	14	1606	198	9
					33075	114,75	1524	5	105	0,56	-
22	Цена поставщика	-Труба профильная 15х15	м	62,8	210	-	13188	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

23	Цена поставщика	-Труба профильная 50х25	м	97	340	-	32980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
24	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,415	20,36	0,02	171	-	32	0,02	-
					4,16	-	35	-	90	-	-
25	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,83	21,8	0,05	367	1	88	0,03	-
					5,81	0,02	98	-	90	-	-
26	Е0115-5-3	-Облицовка плитами из природного камня	м2	16	1716,64	32,76	27466	524	22132	6,7	107
					1305	12,38	20880	198	105	0,06	1
27	С143011-16п-рим	-Камни фасованные из природного камня	м2	16	9340	-	149440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		659786	9375			345
	----		---	---			---
	Тенге		59502	2886			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		657648	-	-		-
Материалы -	Тенге		59678	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	60683	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		86959	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		443901	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		63935	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9590	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		43295	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		764878	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		381
Сметная заработная плата -	Тенге		-	70273	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		2138	-	-		-
Материалы -	Тенге		371	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1705	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1534	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	230	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		220	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3893	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1935	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		768771	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		392
Сметная заработная плата -	Тенге		-	72208	-		-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ		1745000				
НДС 12 %	ТЕНГЕ		209400				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	ТЕНГЕ		1954400				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

"Солтүстік Қазақстан облысының күрделі құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БАРЛЫҚ ТҰЛҒАЛЫҚ ЫНДАР
Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области"
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
М. Ессибаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
А-. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ ФАКТУРА № 53 от 2 сентября 2014г

Поставщик ТОО «Новинтех» (2)
БИН и адрес поставщик БИН 090540010883 ул Интернациональная 92-111 КБЕ 17 (2а)
Расчетный счет поставщика № KZ0584916KZ005902133«Нурбанк» БИК NURSKZKX (2б)
Свидетельство о регистр. НДС 48001 серия 0002994 от 25 03.2010г(2в)
Договор(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 151от 12 августа 2014г (3)
Условия оплаты по договору(контракту) безналичный (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от (5)
Способ отправления транспортом поставщика (
Товарно-транспортная накладная № от (7)
Грузоотправитель ТОО «Новинтех»
Грузополучатель Государственное учреждение «Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан»
I 710140000010
ИИКKZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
Департамент Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Количество	Цена.	Стоимость Товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт одного входного пандуса в здании ГУ «Департамент юстиции по СКО» по адресу г.Петропавловск ул. Конституции Казахстана № 72		1	1745000-00	1745000-00	12%	209400-00	1954400-00		
			Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысяч четыреста тенге 00 тыин							
Всего по счету								1954400-00		

Руководитель организации:
Маргарян В.
(Ф.И.О. подпись)
Главный бухгалтер организации

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)