ДОГОВОР
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ
текущий ремонт в лечебном учреждении, согласно дефектной ведомости

г.Петропавловск №220 08.07.2010года

Коммунальное Государственное Казенное предприятие «Областной онкодиспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Абдримова Ермека Габбасовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Новинтех», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Маргарян В., действующего на основании Устава., с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» и по итогам государственных закупок услуг **решение № 787052 от 07.07.2010**, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется оказать услуги организатору конкурса **КГКП «Областной онкодиспансер»** на сумму 989000 (девятьсот восемьдесят девять тысяч) тенге (именуемое далее «Общая сумма договора»), Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги согласно приложению 1 к настоящему Договору на вышеуказанную сумму.

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

«**Договор**» - гражданско-правовой договор, заключенный между «Заказчиком» и «Поставщиком» в соответствии с «Правилами организации государственных закупок товаров» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированной в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

«**Цена договора**» означает цену, которая должна быть выплачена «Заказчиком» «Поставщику» в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

«**Услуги**»- **текущий ремонт в лечебном учреждении, согласно дефектной ведомости**, которые «Поставщик» обязуется оказать услуги «Заказчику» в рамках Договора;

«Поставщик» обязуется продать, поставить Товары и оказать сопутствующие услуги, а «Заказчик» принять и оплатить Товары в соответствии приложение 1 к настоящему Договору.

«**Заказчик**» - государственное предприятие; («**Конечный получатель**» - Коммунальное Государственное Казенное Предприятие «**Областной онкологический диспансер Северо-Казахстанской области**»

«**Поставщик**» - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагенте Заказчика в заключенном с ним Договоре о государственных закупках, и осуществляющее поставку услуг, указанных в условиях Договора.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

Настоящий Договор;

Перечень оказываемых услуг (Приложение №1 к настоящему Договору)

Общая сумма договора 989000 тенге.

4. Расчеты проводятся в течении 10 дней после оказание услуг, безналичном расчете.

Оплата производится в национальной валюте.

5. Расчеты за оказанные по настоящему договору услуги производятся по факту оказания услуг, согласно предъявленной счет-фактуры и акт выполненных работ путем или товарно-транспортная накладная, перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1). в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме данного вида услуг при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для оказания данного вида услуг;

2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках услуг предложил при условии неизменности цены за единицу более

лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания услуг, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках.

3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные услуги изменились в сторону уменьшения.

7. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

8. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

9. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовом предложении.

10. Никакие отклонения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

11. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания данного вида услуг по Договору, то цена Договора соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

12. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

13. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может предоставить услуги в сроки, предусмотренные договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора вычитает из цены договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

14. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может оказать услуги в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия.

15. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

16. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

17. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

18. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

19. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае

выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

20. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

21. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

23. Договор составляется на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

24. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

26. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

27. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств обеими сторонами.

28. Срок действия договора 31 декабря 2010 года.

Юридические адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»	**«Поставщик»**
КГКП «Областной онкодиспансер» 150010, СКО, г. Петропавловск Ул. Ауэзова 133 РНН 481400025672 АО Банк «Центр Кредит» г. Петропавловск ИИК KZ738560000000105282 – осн ИИК KZ098560000000109926 – спец БИК KCJBKZKX	ТОО «Новинтех» г. Петропавловск РНН 480100242550 СКФ АО «Нурбанк» ИИК KZ0584916KZ005902133 КБЕ 19 БИК NURSKZKX
Главный врач Абдримов Е.Г.	Директор Маргарян В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Договору № 220
От 08.07.2010 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена тенге	Сумма
1	текущий ремонт в лечебном учреждении, согласно дефектной ведомости	услуга	1	989000	989000
	Итого:				**989000**

«Заказчик»

КГКП «Областной онкодиспансер»
150010, СКО, г. Петропавловск
Ул. Ауэзова 133
РНН 481400025672
АО Банк «Центр Кредит» г. Петропавловск
ИИК KZ738560000000105282 – осн
ИИК KZ098560000000109926 – спец
БИК KCJBKZKX

Главный врач Абдримов Е.Г.

«Поставщик»

ТОО «Новинтех»
г. Петропавловск

РНН 480100242550
СКФ АО «Нурбанк»
ИИК KZ058491 6KZ005902133
КБЕ 19
БИК NURSKZ KX

Директор Маргарян В.

Акт вы[illegible]ненных работ № 12 от 30 сентября 2010 года.

Исполнитель: ТОО "Новинтех

РНН и адрес исполнителя: 480100242550 г.Петропавловск, ул. Интернациональная,92/111

Коммунальное Государственное Казенное предприятие «Облостной онкодиспансер

Заказчик: [illegible]

РНН и адр[illegible] и адрес заказчика : 481400025672 Северо-Казахстанской область г.Петропавловск,ул Ауэзова 133

№ п/п	Работа и услуга	ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	сумма
1	Текущий ремонт в лечебном учреждении,согласно дефектной ведомости				989000,00
	Итого				**989000,00**
				в том числе НДС	**105964,29**

Всего оказано услуг 1, на сумму 989000-00 тенге

Исполнитель:

ТОО Новинтех
РНН 480100242550
г.Петропавловск ул.Интернацаналъная 92/111

ИИКKZ0584916KZ 005902133
АО «Банк Нурбанк» в г.Петропавловске
г.Петропавловск
БИК NURSKZKX

МП _____Маргарян В.А

Заказчик:

Коммунальное Государственное Казенное предприятие «Областной онкодиспансер
РНН 481400025672
Северо-Казахстанской область г.Петропавловск,ул Ауэзова 133

ИИК KZ738560000000105282
СКФ ОАО «Банк ЦентрКредит

БИК KCJBKZK[

_____Абдримов Е.Г.

Зам. по АКЧ Бекембаев М.М.
Зав.отд. Дюйсенов Ж.С.
Гл. м/с Санина Л.В.
Завхоз Шаймерденов С.Ш.
с/х Смагулова М.С.

Типовая межведомственная форма № КС-3

аказчик: КГКП «ОБЛАСТНОЙ ОНКОДИСПАНСЕР»

одрядчик: ТОО «Новинтэх»

АИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТОРОКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за

СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2010Г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	989 000	989 000	901 383	901 383					
Итого к оплате		989 000							

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Зам. по АКЧ Бекембаев М.Т.

Заказчик: КГКП «ОБЛАСТНОЙ ОНКОДИСПАНСЕР»

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТОРОКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА ГККП "ОБЛАСТНОЙ ОНКОДИСПАНСЕР" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2010г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	29,71	116,63	10,56	3465	314	3543	0,7	21
		1м2		106,07	1,67	3151	50	110,7	0,01	-
2	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	92	133,16	23,58	12251	2169	9889	0,74	68
		м2		109,58	4,16	10081	383	94,5	0,02	2
3	E0146-24-2	-Очистка стен и потолков от старой штукатурки	110	32,87	-	3616	-	3254	0,23	25
		м2		32,87	-	3616	-	90	-	-
4	E0157-15-2	-Устройство цементной стяжки полов	29,71	295,98	14,01	8794	416	2894	0,58	17
		1м2		85,79	2,21	2549	66	110,7	0,01	-
5	E0111-27-3	-Устройство покрытий из керамогранитной плитки	29,71	1545,55	14,65	45918	435	6674	1,22	36
		м2		197,43	5,49	5866	163	110,7	0,03	1
6	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен	170	347,7	5,08	59109	864	25261	0,85	145
		м2		156,03	1,21	26525	206	94,5	0,06	11
7	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание штукатурки из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	170	339,77	4,29	57761	729	13884	0,52	89
		м2		84,79	1,64	14414	278	94,5	0,01	1
8	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен с установкой керамической плитки	129	1998,99	2,63	257869	339	46804	2,3	297
		м2		382,95	0,99	49401	127	94,5	-	1
9	E0115-180-7	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	41	461,74	2,91	18931	119	5015	0,72	29
				128,34	1,1	5262	45	94,5	0,01	-

		оштукатуренных стен							
			м2						
10	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	29,7	414,67	4,93	12316	146	3348	0,64	19
				117,43	1,86	3488	55	94,5	0,01	-
			м2							
11	Е0115-180-8	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	29,7	508,49	3,51	15102	104	4700	0,93	28
				166,12	1,32	4934	39	94,5	0,01	-
			м2							
12	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
			шт							
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
13	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,6	371,23	23,59	1336	85	641	0,94	3
				156,91	7,99	565	29	108	0,04	-
			м2							
14	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	3,6	14400	-	51840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
15	Е0126-33-5	-Теплоизоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	0,016	10658,54	211,86	171	3	28	10,89	-
				1888,88	78,75	30	1	90	0,39	-
			м3							
16	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	3,6	86,42	4,8	311	17	296	0,46	2
				74,27	1,8	267	6	108	0,01	-
			м2							
17	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина до 500 мм	1,1	4100	-	4510	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
18	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
				290,7	2,9	2035	20	108	0,19	1
			шт							
19	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,71	457,33	128,16	4898	1373	2533	1,03	11
				174,4	44,59	1868	478	108	0,17	2
			м2							
20	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
21	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с	8,4	4250	-	35700	-	-	-	-

	глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380	-	9660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
23	Е0165-4-4	-Демонтаж душевого поддона с постаментом	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
				454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
		компл								
24	Е0165-12-5	-Установка поддона душевого с постаментом	1	618,82	2,03	619	2	628	3,14	3
				544,5	0,45	545	-	115,2	-	-
		компл								
25	С131101-37	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	1	3950	-	3950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	3	244,84	6,45	735	19	827	1,43	4
				238,39	1,04	715	3	115,2	0,01	-
		компл								
27	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	3	101,59	3,33	305	10	341	0,61	2
				98,26	0,54	295	2	115,2	-	-
		компл								
28	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя	3	293,06	0,56	879	2	1011	1,66	5
				292,5	0,09	878	-	115,2	-	-
		шт								
29	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	3	756,12	6,67	2268	20	2274	3,77	11
				657	1,13	1971	3	115,2	0,01	-
		компл								
30	С131101-81	-Унитазы керамические тарельчатые УНТ, УНТП и УНТП1 с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	3	3720	-	11160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С131101-9	-Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с боковым пуском	3	2710	-	8130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
32	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5987,64	26,91	17963	81	1416	2,24	7
				398,48	11,25	1195	34	115,2	0,05	-
		комплект								
33	Е0117-2-3	-Установка смесителей	3	1812,61	1,96	5438	6	501	0,81	2
				144,9	-	435	-	115,2	-	-
		шт								
34	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	40	113,54	73,85	4542	2954	2440	0,26	10
				39,69	28,1	1588	1124	90	0,15	6
		м								
35	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	40	24,84	-	994	-	966	0,15	6
				24,84	-	994	-	97,2	-	-
		м								
36	С151607-142	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение до 6 мм2	0,04	34000	-	1360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

37	E0169-5-1	-Сверление отверстий	отверст	11	8,62	0,02	95	-	85	0,05	1
38	E0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт		8,6	-	95	-	90	-	-
				2	263,81	2,81	528	6	508	1,6	3
					261	0,45	522	1	97,2	-	-
39	C151703-16	-Светильники тип СКЗР-250У1	шт	2	3310	-	6620	-	-	-	-
40	C151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	4	101	-	404	-	-	-	-
41	C151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	4	17	-	68	-	-	-	-
42	E0167-15-4	-Монтаж настенных светильников	шт	8	70,21	0,3	562	2	544	0,44	4
43	C151701-84	-Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	шт	8	69,91	0,05	559	-	97,2	-	-
44	C151706-15	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	8	39	-	312	-	-	-	-
45	E0167-16-1	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт /бактерицидная лампа/	шт	1	216,58	1,61	217	2	209	1,25	1
					214,97	0,25	215	-	97,2	-	-
46	C151703-17	-Светильники тип СКЗПР-500У1	шт	1	4920	-	4920	-	-	-	-
47	C151706-46	-Лампы накаливания кварцевые с йодным циклоном типа КГ220-2000-3	шт	1	729	-	729	-	-	-	-
48	C151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	1	17	-	17	-	-	-	-
49	E0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	3	37,55	-	300	-	292	0,24	2
					37,55	-	300	-	97,2	-	-
50	C151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	6	156	-	936	-	-	-	-
51	C151801-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	2	171	-	342	-	-	-	-
52	E0169-1-1	-Пробивка отверстий для вентиляционных коробов	отверст	5	475,88	332,26	2379	1661	1220	0,94	5
					143,62	127,55	718	638	90	0,7	4

53	E0165-27-1 прим.	-Разборка вентиляционных коробов	2,4	146,03	14,16	350	34	371	0,88	2
		м2		131,87	2,23	316	5	115,2	0,02	-
54	E0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	1818,3	16,45	4364	39	804	1,77	4
		м2		284,63	6,16	683	15	115,2	0,03	-
55	E0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков	2	827,46	5,59	1655	11	788	2,45	5
		м2		395,89	2,14	792	4	99	0,01	-
56	E0110-7-2 прим.	-Обшивка стояков листами ГКЛ	2	296,81	5,4	594	11	74	0,21	-
		м2		32,09	2,05	64	4	108	0,01	-
		Разные работы								
57	C01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,19	27,1	-	195	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	E010333-A15--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /вывоз мусора на 15 км/	7,19	135,25	135,25	972	972	175	-	-
		т		-	27,05	-	194	90	0,57	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	703160	13202		886
	Тенге	147580	3983		35
Стоимость монтажных работ -	Тенге	22492	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2592	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19892	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2519	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	378	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1501	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	26512	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2970	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	624030	-	-	-
Материалы -	Тенге	284059	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	141417	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	109289	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	80029	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	135981	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20397	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45601	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	805611	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	929
Сметная заработная плата -	Тенге	-	161814	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	56638	-	-	-
Материалы -	Тенге	25558	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7554	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23240	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	117	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8702	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1305	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3920	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	69260	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8859	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	901383	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	995
Сметная заработная плата -	Тенге	-	173643	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 года	Тенге	1050421			
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге	21008			
ИТОГО	Тенге	1071429			
НДС - 12%	Тенге	128571			
ИТОГО С НДС - 12%	**Тенге**	1200000			
ИТОГО с понижающим коэф.0,824167	Тенге	**989000**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: КГКП «ОБЛАСТНОЙ ОНКОДИСПАНСЕР»

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТОРОКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА ГККП "ОБЛАСТНОЙ ОНКОДИСПАНСЕР" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДУСМОТРЕНО ПО ПРОЕКТУ								
1	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание штукатурки стен	170	123,91	4,29	21065	729	13884	0,52	89
		м2		84,79	1,64	14414	278	94,5	0,01	1
2	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен с установкой керамической плитки	41	1998,99	2,63	81958	108	14876	2,3	94
		м2		382,95	0,99	15701	40	94,5	-	-
3	E0115-64-4	-Отделка из сухих растворных смесей потолков	29,7	162,98	4,93	4840	146	3348	0,64	19
		м2		117,43	1,86	3488	55	94,5	0,01	-
4	E0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным	29,7	227,99	3,69	6771	110	3103	0,66	19
		м2		109,19	1,37	3243	41	94,5	0,01	-
5	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	3,6	9940	-	35784	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	E0165-27-1 прим.	-Разборка вентиляционных коробов	1,6	146,03	14,16	234	23	247	0,88	1
		м2		131,87	2,23	211	4	115,2	0,02	-
7	E0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,6	1818,3	16,45	2909	26	536	1,77	3
		м2		284,63	6,16	455	10	115,2	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		153562	1141			226
				Тенге		37512	428			2

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1504	-	-		-
Материалы -	Тенге	63474	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37261	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35784	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	13222	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	35211	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5282	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11138	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	196768	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		241
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42542	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3143	-	-		-
Материалы -	Тенге	2428	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	680	-		-
Накладные расходы -	Тенге	783	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	117	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	236	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4162	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	797	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	200929	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		246
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43340	-		-

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

8	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание штукатурки из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	170	339,77	4,29	57761	729	13884	0,52	89
					84,79	1,64	14414	278	94,5	0,01	1
9	Е0115-180-7	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	41	461,74	2,91	18931	119	5015	0,72	29
					128,34	1,1	5262	45	94,5	0,01	-
10	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	29,7	414,67	4,93	12316	146	3348	0,64	19
					117,43	1,86	3488	55	94,5	0,01	-
11	Е0115-180-8	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	м2	29,7	508,49	3,51	15102	104	4700	0,93	28
					166,12	1,32	4934	39	94,5	0,01	-
12	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	м2	3,6	14400	-	51840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0126-33-5	-Теплоизоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	м3	0,016	10658,54	211,86	171	3	28	10,89	-
					1888,88	78,75	30	1	90	0,39	-

14	E0110-22-3	Установка подоконных досок каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	3,6	86,42	4,8	3[illegible]	17	296	0,46	2
					74,27	1,8	267	6	108	0,01	-
15	C12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина до 500 мм	м2	1,1	4100	-	4510	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Разные работы									
16	C01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7,19	27,1	-	195	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	E010333-A15--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /вывоз мусора на 15 км/	т	7,19	135,25	135,25	972	972	175	-	-
					-	27,05	-	194	90	0,57	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	162110	2092		167
	Тенге	28395	620		6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	162110	-	-	-
Материалы -	Тенге	23802	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		29015	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56350	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	51275	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	27446	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4117	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11373	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	200929	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	187
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33132	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	200929	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	187
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33132	-	-

СОГЛАСОВАНО
ЗАКАЗЧИК:

Зам по АХЧ
Бекембаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 15 от 30 сентября 2010 г.

Поставщик: ТОО "Новинтех"

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100242550, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010

ИИК поставщика: KZ0584916KZ005902133 , в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг договор № 220 от 08.07.2010г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): СКО г Петропавловск ул Ауэзова 133

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 480100242550, ТОО "Новинтех", 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 481400025672, КГП на ПХВ Обл.Онкологический диспансер СКО, СКО г Петропавловск ул Ауэзова 133

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: КГП на ПХВ Обл.Онкологический диспансер СКО

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 481400025672, СКО г Петропавловск ул Ауэзова 133

ИИК получателя: KZ738560000000105282, в банке СКФ АО Банк Центр Кредит , БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	текущий ремонт в лечебном учреждении согласно дефектной ведомости	шт	1	883 035,71	883 035,71	12%	105 964,29	989 000,00		
Всего по счету:					**883 035,71**		**105 964,29**	**989 000,00**		

Руководитель: **Маргарян В.А.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.