Договор № 21
о закупках услуг по осуществлению технического надзора при капитальном ремонте моста через р.Акан-Бурлук на автомобильной дороге республиканского значения «гр.РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 835

г. Петропавловск «18» октября 2018 г.

АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Айтбаева Булатбека Кабланбековича, действующего на основании доверенности от «29» января 2018 года № 01-28/18 и Положения о Филиале с одной стороны и Консорциум ТОО «ТИКО-1» и ТОО «Жол-Консалтинг» действующий на основании консорциального соглашения от 18 сентября 2018 года именуемый в дальнейшем Инженер, в лице директора ТОО «ТИКО-1» Сейтмаганбетова Багдата Дуйсеновича, действующего на основании доверенности от 2 октября 2018 года, с другой стороны, совместно именуемые Стороны

в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «НК «ҚазАвтоЖол», утвержденных решением Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» № 36/17 от 26 апреля 2017 года (далее - Правила закупок), на основании Протокола об итогах закупок способом тендера №408272 от 01.10.2018года, заключили настоящий Договор о закупках *по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения при капитальном ремонте моста через р.Акан-Бурлук на автомобильной дороге республиканского значения «гр.РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 835* и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Определения

Для целей настоящего Договора, определения, приводимые ниже имеют следующие значения:

Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Инженером, подразумевает текст собственно Договора, всех его приложений, а также все другие документы и соглашения Сторон, включая поправки, дополнительные соглашения, изменения, официальные сообщения, влияющие на условия Договора, его выполнение и стоимость. Положения применяемых правовых предписаний также являются частью договорных отношений Сторон и считаются частью Договора, регулирующей соответствующие отношения.

Заказчик - Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

Подрядчик - юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), осуществляющее работы на Объекте, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре подряда;

Инженер - временное объединение юридических лиц (консорциум) осуществляющее технический надзор и технологическое сопровождение за ходом производства работ Подрядчика на Объекте;

Общая сумма Договора - общая сумма стоимости работ по настоящему договору, указанная Инженером в его тендерной заявке и принятая Заказчиком;

Объект - участок автомобильной дороги, мост через р.Акан-Бурлук на участке автомобильной дороги республиканского значения «гр.РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 835, переданный Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, предусмотренных Договором Подряда;

Участок - часть территории Объекта, отведенная для производства Работ;

Услуги - инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения за ходом производства работ Подрядчиком и соответствием их законодательству Республики Казахстан, а также условиям Договора подряда;

Срок продолжительности работ - срок, в течение которого Инженер оказывает услуги на Объекте;

Календарный график оказания услуг - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит обобщенную информацию о сроках и обязательствах Инженера по Договору;

Дефект - каждое отдельное несоответствие требованиям проектно-сметной документации, нормативно-технической документации, требованиям по охране окружающей среды, условиям настоящего Договора и Договора подряда;

Гарантийный период - период времени, в течение которого Инженер в случае возникновения дефектов должен исправить их за свой счет.

Неустойка – денежная сумма, начисляемая Заказчиком Подрядчику за нарушение договорных обязательств, в том числе штраф и/или пеня.

2. Предмет Договора

2.1. Инженер обязуется по поручению Заказчика оказать услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения при капитальном ремонте моста через р.Акан-Бурлук на автомобильной дороге республиканского значения «гр.РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 835 (далее - Услуги) в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

2.2. Срок оказания Услуг равен сроку выполнения работ по Договору подряда, ввиду чего срок оказания услуг по настоящему Договору изменяется, если имеют место соответствующие изменения условий Договора подряда.

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) техническая спецификация;
3) перечень закупаемых услуг;
4) календарный график оказания услуг;
5) структура инженерной службы;
6) ведомость оказываемых услуг.

2.4. Инженер обязуется обеспечить местное содержание в размере 100 %.

2.5. Привлечение Инженером субподрядных организаций не допускается.

2.6. Подписанием настоящего Договора Инженер гарантирует использование выплаченных Заказчиком денежных средств на цели оказания Услуг по настоящему Договору, а также подтверждает соблюдение законодательства Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем и самостоятельно несет ответственность за его нарушение.

3.Обеспечения исполнения обязательств

3.1. Инженер в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 10% (десяти процентов) от Общей суммы договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика;

Для гарантийного денежного взноса указывать реквизиты:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
БИН 090140000306
ИИК KZ91 8490 5KZ0 0089 1476
КБе 16,
БИК NURSKZKX
Филиал АО «НУРБАНК» в г.Астана

3.2. В случае невнесения Инженером обеспечения исполнения Договора в установленные Договором сроки, а равно предоставление обеспечения, не отвечающего требованиям Правил закупок и Тендерной документации, Заказчик направляет письменное уведомление Инженеру, в котором содержатся условия:

- продления срока предоставления обеспечения исполнения договора на 10 рабочих дней, со дня получения уведомления, при оплате штрафа в размере 1% от Общей суммы Договора;

- расторжения Договора, в случае отказа от продления срока предоставления обеспечения исполнения Договора, при этом, Заказчик удерживает внесенное Инженером обеспечение заявки на участие в тендере.

В случае отсутствия ответа Инженера в течение 3 дней со дня получения уведомления и/или нарушения продленного срока, Заказчик удерживает внесенное Инженером обеспечение заявки на участие в тендере и расторгает Договор в одностороннем порядке.

3.3.Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Инженером своих обязательств по Договору, которое подтверждается подписанным в установленном порядке актом приемки Объекта в эксплуатацию, актом сверки взаиморасчетов и предоставления Инженером обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период.

3.4. В случае нарушения Инженером исполнения договорных обязательств и/или неоплаты в установленные сроки начисленных неустоек, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора и/или сумм, подлежащих к оплате, сумму, начисленную Инженеру за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков.

При наступлении данного случая, Инженер обязан в течение 30 (тридцати) дней восстановить сумму обеспечения исполнения договора. В случае полной оплаты неустойки самостоятельно Инженером, обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается, за исключением нарушения срока оказания Услуг по настоящему Договору.

3.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Инженером договорных обязательств, повлекших расторжение Договора, Заказчик удерживает сумму внесенного обеспечения исполнения Договора в полном объеме, при этом Заказчик не обязан доказывать факт неисполнения обязательств и убытков.

3.6. Заказчик выплачивает Инженеру аванс (предоплату) в размере не более 30% от Общей суммы Договора (в соответствии с условиями тендерной документации), после предоставления Инженером обеспечения возврата аванса (предоплаты) в виде банковской гарантии, на сумму равную авансу, со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации

или

обеспечения возврата аванса (предоплаты) в виде банковской гарантии, на сумму равную авансу, со сроком действия не менее 12(двенадцати) месяцев, обеспечивающую обязательство Инженера по исполнению договорных обязательств:

по возврату аванса(предоплаты),

по продлению срока действия предоставленной банковской гарантии не менее чем за 2(два) месяца до истечения ее срока действия/ по предоставлению другой банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств Инженера на оставшийся срок либо со сроком не менее 12(двенадцати) месяцев.

3.7. Инженер в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора обязан предоставить обеспечение возврата аванса (предоплаты). Заказчик возвращает внесенное обеспечение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору.

3.8. Инженер вправе отказаться от выплаты авансового платежа (предоплаты), путем

направления в адрес Заказчика письменного отказа от получения аванса (предоплаты) в течение 10(десяти) дней с даты подписания настоящего Договора.

3.9. Инженер вправе после осуществления Заказчиком оплаты части оказанных Инженером и принятых Заказчиком Услуг, и удержания Заказчиком соответствующей части аванса (предоплаты), представить Заказчику изменение суммы обеспечения возврата аванса (предоплаты), в части уменьшения обеспечения до суммы, равной сумме, неудержанной Заказчиком части аванса (предоплаты).

3.10. В качестве обеспечения исполнения обязательств Инженера по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, Инженер в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, обязан предоставить Заказчику один из следующих видов обеспечения:

- обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, в виде банковской гарантии на сумму 3%(три процента) от Общей суммы Договора со сроком действия 36(тридцать шесть) месяцев, с даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию;

или

- обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, в виде банковской гарантии на сумму 3%(три процента) от Общей суммы Договора со сроком действия менее чем 36(тридцать шесть) месяцев, обеспечивающую обязательство Инженера по исполнению договорных обязательств по ликвидации дефектов в гарантийный период, а также обязательство по продлению срока действия предоставленной банковской гарантии не менее чем за 2(два) месяца до истечения ее срока действия, либо предоставлению иной банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств Подрядчика по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период;

- гарантийный денежный взнос в размере 3%(три процента) от Общей суммы Договора, который вносится на банковский счет Заказчика.

3.11. Обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, возвращается по истечении гарантийного периода, в течение 15(пятнадцати) рабочих дней.

3.12. В случае если срок действующей банковской гарантии, представленной Инженером в качестве обеспечения исполнения обязательств Инженера по возврату аванса (предоплаты), по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период менее чем срок установленный настоящим Договором, Инженер не позднее чем за 2 (два) месяца до окончания срока действия предоставленной банковской гарантии, обязан продлить срок действия такой банковской гарантии либо предоставить иную банковскую гарантию по обеспечению исполнения обязательств Инженера на оставшийся срок, установленный настоящим Договором либо на срок не менее 12(двенадцати) месяцев;

3.13. В случае неисполнения Инженером обязательства по продлению срока действия банковской гарантии либо предоставления иной банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств Инженера на оставшийся срок, Заказчик удерживает внесенное Инженером обеспечение в полном объеме.

3.14. Расходы Инженера, связанные с предоставлением всех видов обеспечения исполнения обязательств по Договору, являются исключительными затратами Инженера.

3.15. Не допускается совершение Инженером действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на обеспечение исполнения обязательств до полного исполнения обязательств по Договору.

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов

4.1. Общая сумма Договора, предусмотренная условиями настоящего Договора, составляет 6 072 000 (шесть миллионов семьдесят две тысячи) тенге, в том числе НДС 72 000 (семьдесят две тысячи) тенге. Сумма финансирования на 2018 год 300 000 (триста тысяч) тенге. Финансирование осуществляется в рамках утвержденной республиканской

бюджетной программы 091 «Ремонт и организация содержания направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования».

4.2. Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком по мере выделения финансирования из республиканского бюджета, путем перечисления на расчетный счет Инженера, указанный в настоящем Договоре. Все иные расходы в рамках оказания Услуг включены в Общую сумму Договора.

4.3. Промежуточные оплаты по Договору производятся Заказчиком в течение 30 рабочих дней с даты фактического предоставления Инженером Заказчику подписанных Сторонами счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, акта оказанных услуг, вышеуказанные документы предоставляются до 20 числа отчетного месяца.

4.4. Заказчик в год завершения оказания услуг удерживает 5%(пять процентов) от Общей суммы Договора из актов оказанных услуг.

4.5. Окончательный расчет в размере 5% (пяти процентов) от Общей суммы Договора производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, а также подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов.

4.6. Заказчик производит любое удержание из обеспечений исполнения обязательств по Договору и/или сумм, подлежащих к оплате в случае наличия задолженности Инженера перед Заказчиком, возникшей из неисполненных обязательств Инженера перед Заказчиком.

Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Инженеру при условии полного исполнения Инженером обязательств по настоящему Договору.

5. Обязательства Сторон

5.1. Инженер обязуется оказать полный комплекс Услуг, обеспечивающих подготовку, своевременное начало и производство, а также надлежащее осуществление Подрядчиком работ по Договору подряда, а именно:

5.1.1. Обеспечивает наличие своих сотрудников на Объекте в течение всего времени работы Подрядчика, уполномоченных давать необходимые указания;

5.1.2. Для оказания Услуг привлекает не менее 50% (пятидесяти процентов) квалифицированного персонала – резедентов Республики Казахстан.

5.1.3. Представляет и защищает интересы Заказчика на Объекте как Технический представитель Заказчика;

5.1.4. В течение 30 дней после подписания настоящего Договора представляет План контроля качества Инженера. План контроля качества должен содержать информацию по критериям проверки, частоту проведения и допускам согласно нормативно-техническим документам и проекта, а также процедуры проверок и требуемые ресурсы для контроля качества;

5.1.5. Информирует Заказчика о проблемах или возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации Договора подряда и выдача рекомендаций, а также осуществление функций технического надзора указанных в Договоре подряда;

5.1.6. Осуществляет проверку проектно-сметной документации в течение 1 месяца со дня подписания Договора подряда и представляет отчет о проверке Заказчику по окончанию проверки;

5.1.7. До начала строительных работ рассматривает и представляет на утверждение Заказчику подготовленный Подрядчиком Проект производства работ, включающий в себя:

1) Календарный план строительства,
2) Строительные генеральные планы,
3) Организационно-технологические схемы,

4) Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании,

5) График потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах,

6) Потребность в кадрах строителей по основным категориям,

7) План контроля качества Подрядчика,

8) План организации движения,

9) План охраны окружающей среды,

10) План охраны труда, техника безопасности и пожаробезопасности,

11) Пояснительную записку.

5.1.8. обеспечивает соблюдение Подрядчиком на Объекте правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды;

5.1.9. обеспечивает полное соответствие проекту производимых Подрядчиком по Договору подряда строительно-монтажных и дорожно-строительных работ;

5.1.10. оценивает и контролирует ход работ и темп производства работ, производимых Подрядчиком на соответствие утвержденному графику, хода и техническими средствами.

5.1.11. представляет Подрядчику своевременную помощь и выдачу необходимых указаний по всем вопросам, касающимся исполнения Договора подряда, оценке качества материалов и изделий, проведению разбивочных работ и исполнительных съемок;

5.1.12. проверяет строительное оборудование Подрядчика, ведет учет машин и механизмов, работающих на объектах, оценивает их техническую пригодность и соответствие перечню, указанному в расчетах в проекте производства работ, и минимальное количество – по перечню, указанному в тендерной заявке Подрядчика, а также обеспеченность квалифицированной рабочей силой;

5.1.13. осуществляет входной и операционный контроль, промежуточную приемку и окончательную приемку дорожно-строительных работ, и приемку законченного строительства и ремонта объекта на основании требований Законодательства РК и нормативно-технической документации. А также при входном контроле обязательно выполнять контрольные измерения и испытания материалов, изделий и оборудования для подтверждения указанных показателей качества в сопроводительных документах и национальных стандартах;

5.1.14. Рассматривает, проверяет и утверждает, объемы выполненных Подрядчиком работ после подтверждения качественных оценок и подготовки исполнительной документации, представляет Заказчику для оплаты или для окончательного расчета с Подрядчиком;

5.1.15. Проводит периодические и окончательные измерения выполненных объемов работ после подтверждения качественных оценок и подготовки исполнительной документации и выдает заключение Заказчику об их соответствии отчетам Подрядчика;

5.1.16. Проверяет исполнительную документацию и контролирует ее подготовку на все работы в ходе осуществления работ Подрядчиком;

5.1.17. Представляет Заказчику месячные отчеты о ходе реализации проекта, деятельности Подрядчика, качестве работ (входной, операционный и промежуточный приемочный контроль), об освоении выделенных бюджетных средств и прогноз на будущее, так же по дополнительному запросу Заказчика предоставляет промежуточные отчеты;

5.1.18. проверяет претензии Подрядчика в отношении продления сроков выполнения работ, и оценивает компенсации дополнительных и непредвиденных работ и затрат, и выдает рекомендации Заказчику;

5.1.19. Представляет на утверждение Заказчику изменения в проекте, которые, по его мнению, необходимы для завершения работ в срок, включая предложения по цене Договора

подряда и срокам завершения строительства, подготовка всех необходимых распоряжений по утвержденным изменениям;

5.1.20. Проверяет выполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору подряда на предмет устранения выявленных дефектов и представление Заказчику рекомендаций для удержания штрафов и пени за некачественно или несвоевременно выполненные Подрядчиком работы;

5.1.21. по итогам года до 20 числа отчетного месяца одновременно со счетом-фактурой и последним в году актом оказанных услуг предоставлять отчетность по местному содержанию в Работах с приложением подтверждающих документов. Расчет доли местного содержания производится согласно Единой методики расчета утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию от 30 января 2015года № 87;

5.1.22.. Инженер обеспечивает периодическое (каждые 2 недели) предоставление информации Заказчику об объемах выполненных работ по Договору подряда, а также другой информации, запрашиваемой Заказчиком по его запросу;

5.1.23. Назначает представителя (ей) и предоставляет приказы на них Заказчику.

5.1.24. Инженер обязан осуществлять техническую экспертизу исполнительной документации Подрядчика по Договору подряда, а также осуществлять еженедельную сверку соответствия исполнительной документации и строительно-монтажных работ, проводимых на Объекте с имеющейся проектно-сметной документацией.

5.1.25. Инженер обязан давать экспертную оценку соответствия выполняемых Подрядчиком работ по Договору подряда по утвержденному проекту.

Инженер обязан принимать соответствующие своим полномочиям меры воздействия, направленные на устранение нарушений государственных нормативов и требований.

5.1.26. Инженер обязан письменно уведомлять Заказчика и Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах. Инженер несет полную ответственность за нарушения и отклонения от проектно-сметной документации при реализации Договора подряда.

5.2. В случае если Заказчик просит Инженера отстранить от оказания услуг на Объекте лицо, являющееся работником Инженера, указывая при этом причины, Инженер обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с оказанием услуг по данному Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае если Инженер не выполняет свои обязанности по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь:

6.1.1. необоснованно останавливает, тормозит или препятствует ходу выполнения работ Подрядчика без мотивированных причин или существенно не обоснованных причин, чем увеличивает сроки выполнения работ, по Договору подряда;

6.1.2. не принимает решение об одобрении материала, работ и так далее при наличии всех данных для анализа по истечению 3 дней;

6.1.3. в течении 5 дней не принимает участие в подписании Актов скрытых работ, дающих право Подрядчику продолжить выполнение работ при наличии всех данных подтверждающих качество и объем выполненных работ;

6.1.4. в связи с неправильно выданной инструкцией Инженером, Подрядчик теряет время и т.д.;

6.1.5. не предоставляет План контроля качества службы технического надзора в установленный срок;

6.1.6. не предоставляет отчет по проверке Проектной документации в установленный срок;

6.1.7. не предоставляет месячный отчет по ходу и качеству работ в установленный срок;

6.1.8. не предоставляет своевременно исполнительную документацию к формам;

6.1.9. не обеспечивает наличие персонала в соответствии с технической спецификацией или не согласовал его замену;

6.1.10. Систематически не принимает меры по соблюдению согласованного графика производства работ, приведшее к необходимости его корректировки и переносу сроков исполнения работ,

то, Заказчик без ущерба своим правам в рамках Договора выставляет Инженеру неустойку в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки, которая в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки подлежит уплате Заказчику.

6.2. В случае выявления дефектов в выполненных Подрядчиком и принятых Инженером работах, в ходе промежуточных приемок работ и/или плановых/ внеплановых проверок Заказчика, Заказчик выставляет Инженеру неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости некачественно выполненных Подрядчиком работ. Оплата неустойки не освобождает Инженера от иной ответственности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан.

6.3. В случае выявления дефектов в выполненных Подрядчиком и принятых Инженером работах, в ходе промежуточных приемок работ и/или плановых/ внеплановых проверок Заказчика, Заказчик удаляет сотрудника Инженера, допустившего нарушения, с объекта в 5-ти дневный срок, с последующим включением в реестр недобросовестных инспекторов технического надзора.

6.4. Суммы неустойки и задолженности, подлежащие оплате Инженером в случаях, указанных в Договоре, оплачиваются последним в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления.

6.5. За несоблюдение сроков оплаты, установленных условиями Договора, и сроков возврата обеспечения исполнения Договора Заказчик уплачивает Инженеру пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы. Данный пункт не распространяется на обеспечение исполнения Договора, внесенное в виде банковской гарантии. Заказчик освобождается от ответственности в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета.

6.6. Заказчик несет ответственность только за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору. Сумма пени и штрафов взыскивается сверх начисленной суммы убытков.

6.8. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.

7. Гарантии по Договору

7.1. Инженер гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

7.2. Продолжительность гарантийного периода составляет 3(три) года.

7.3. В период гарантийного срока Инженер по первому требованию Заказчика обязан выехать на объект с целью освидетельствования возможных Дефектов. При этом, связанные с данной целью затраты, Инженер покрывает за счет собственных средств.

8. Изменения и расторжение Договора

8.1. Внесение изменений в Договор осуществляется на основаниях,

установленных Правилами закупок и настоящим Договором.

8.2. Стороны могут расторгнуть Договор, в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае существенных нарушений условий Договора Инженером путем направления Инженеру уведомления о расторжении Договора, при этом датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении, но не ранее 10 календарных дней с момента направления уведомления.

8.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

8.4.1. Инженер, в установленные Договором сроки и условия не внес обеспечения исполнения обязательств по Договору, а равно предоставил обеспечения не отвечающим требованиям Правил закупок и Тендерной документации.

8.4.2. Инженер неоднократно срывает Календарный график оказания услуг;

8.4.3. Инженер не ведет необходимую рабочую документацию;

8.4.4. Инженер письменно не уведомляет заказчика обо всех выявленных дефектах при капитальном ремонте Объекта;

8.4.5. Инженер пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в договорной документации;

8.4.6. Инженер в течение 2(двух) месяцев не может поставить необходимое количество персонала в соответствии с планом, оказания услуг и графиков выезда на Объект;

8.4.7. Инженер систематически не дает заключений по соответствию качества или дает заключения при отсутствии анализа всех критерий по качеству выполненных работ.

8.4.8. Подрядчик приостанавливает работы сроком более 28 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

8.4.9. Заказчик дает Подрядчику указание задержать ход работ, и такое указание длится в течение 84 дней;

8.4.10. Инженер терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

8.4.11. Заказчик не выплачивает Инженеру суммы за оказанные Услуги больше 60 рабочих дней *(данный пункт не применим в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета)*;

8.4.12. представления Инженером недостоверных сведений при процедуре закупок;

8.4.13. выявления нарушений в проведенных процедурах закупок *(без предъявления* Инженером, *Заказчику понесенных убытков и расходов, связанных с расторжением Договора).* При этом, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Инженером внесенное им обеспечение исполнения Договора.

8.4.14. иные обстоятельства, влекущие ненадлежащее исполнение Инженером обязательств по Договору.

8.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Инженеру соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных услуг, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В данном случае Заказчик производит оплату за стоимость всех оказанных Услуг.

8.6. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. Инженер обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления/получения уведомления о расторжении Договора прекратить оказание Услуг.

Договор считается расторгнутым с даты указанной в соответствующем

уведомлении. При этом, Заказчик оплачивает Инженеру фактически оказанные и принятые Заказчиком Услуги за вычетом аванса(предоплаты), штрафов, неустоек и убытков Заказчика.

Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Инженеру, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования об оплате долга или удержанию из обеспечения исполнения Договора.

8.7. В случае досрочного расторжения Заказчиком Договора, Инженер обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или неустойку, возникшие в связи с досрочным расторжением Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно военных действий, блокады, принятия актов государственных органов, секвестирование бюджета и отсутствия финансирования и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации. В этом случае Стороны освобождаются от ответственности на срок соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность исполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить об этом другую Сторону с момента наступления такого обстоятельства.

9.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

9.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться, как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий Договора, Заказчик уведомляет Инженера о приостановке. Заказчик производит оплату Инженеру стоимости объема Услуг, оказанных до даты приостановки, и срок оказания Услуг продлевает на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть Договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении Договора.

9.7. В случае досрочного расторжения Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Инженер обязан передать Заказчику объемы фактически оказанных Услуг на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы, а Заказчик обязан выплатить Инженеру стоимость документально подтвержденного объема фактически оказанных Услуг на дату расторжения Договора.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Датой завершения обязательств по Договору является дата истечения гарантийного периода.

10.2. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения с третьими лицами.

Все изменения Договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан и Правилами закупок.

Изменения и дополнения, внесенные в Договор, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

10.3. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.4. Условия Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.5. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по электронной почте или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

10.6. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления или вручено лично другой Стороне либо на электронную почту, указанную в реквизитах Договора.

10.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

10.8. Во всем ином неурегулированном в настоящем Договоре, будут применяться положения Правил закупок и действующего законодательства Республики Казахстан.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Инженер не могут мирным путем разрешить спор по настоящему Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.9. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту заключения Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик **Северо-Казахстанский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»** 150010, РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 61. тел./факс 8 (7152) 33-45-94 БИН 130 941 003 800 БИК KKMF KZ2A ИИК KZ13 070K KJKS 0328 2004 Код KS03282 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» _____ **Айтбаев Б.К.** м.п.	**Инженер** **ТОО «ТИКО-1»** 010000,РК,СКО, г. Астана, район Алматы, пр. Абпя, д.215, кв.16 тел. 8 (7172) 99-74-96 БИН 031 140 011 145 БИК KCJB KZKX ИИК KZ348562203104769742 ФАО «Банк ЦентрКредит» Кбе 17 "ТИКО-1" _____ **Сейтмаганбетов Б.Д** м.п.