#ID3440383 №050140000775/170143/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №116 2017-06-20

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью"Алматы жолдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-06-20 года № 1437172, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 003--421 Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Коктал-Жаркент-Арасан, подъезд к селу Енбекши через Улкенагаш", км 1 Панфиловского района Алматинской области;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 201 600 000.00 (двести один миллион шестьсот тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 21 600 000.00 тенге (двадцать один миллион шестьсот тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2017 год 201 600 000.00 (двести один миллион шестьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя август – 47 298 000 тенге 00 тиын, сентябрь – 66 582 000 тенге 00 тиын, октябрь – 41 272 000 тенге 00 тиын, ноябрь – 36 368 000 тенге 00 тиын, декабрь – 10 080 000 тенге 00 тиын. не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

5) акты выполненных работ на бумажном носителе (с печатью и подписью)

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 6 048 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 6 048 000.00 (шесть миллионов сорок восемь тысяч тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705022681001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтирруемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение подрядчиком правил и норм при проведении работ
11) Завершить все виды работ по Договору своевременно и качественно с даты заключение договора до 30 ноября 2017 года

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Приемка актов выполненных работ осуществляется ежемесячно с 25-го числа по 30-е числа с приложением необходимой исполнительной документации (акты скрытых работ, лабораторное заключение и т.д.)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью"Алматы жолдары"
Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар, ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5
БИН/ИИН 060340004747
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358560000000457688
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-727-388-23-47
Руководитель Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-06-20 17:09:57
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2017-06-20 17:11:11
Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич
"Алматы жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью"Алматы жолдары"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1790558
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Коктал-Жаркент-Арасан, подъезд к селу Енбекши через Улкенагаш", км 1 Панфиловского района Алматинской области						
4054767	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Коктал-Жаркент-Арасан, подъезд к селу Енбекши через Улкенагаш", км 1 Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	201 600 000.00	С даты заключения договора в срок до 30 ноября 2017 года	С даты заключения договора в срок до 30 ноября 2017 года	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра,26 (1)	0	201 600 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3440383

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3440383

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Счет-фактура № 000000088 от 28 сентября 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688 , в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог №116 от 20.06.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Коктал-Жаркент-Арасан, подъезд к с.Енбекши через Улкенагаш", км 1 Панфиловского района Алматинской области за сентябрь 2017г	тенге	1	28 158 842,64	28 158 842,64	12%	3 379 061,12	31 537 903,76		
Всего по счету:					**28 158 842,64**		**3 379 061,12**	**31 537 903,76**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка о стоимости
выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г. по Договору № 116 от 20.06.2017 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Коктал-Жаркент-Арасан, подъезд к с. Енбнекши через Улкенагаш", км 1 Панфиловского района Алматинской области	тенге	201 600 000,00	118 045 556,64		86 507 652,88	31 537 903,76		31 537 903,76
	Всего по акту:		201 600 000,00	118 045 556,64		86 507 652,88	31 537 903,76		31 537 903,76

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____С.Самуратов
М.П.

Представитель Заказчика_____Аппаков А.Т.

Гендиректор ТОО "Алматы сапаинжиниринг"
_____Утешов С.Б.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____М.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

Капитальный ремонт моста на автодороге "Коктал-Жаркент-Арасан, Подъезд к с. Енбекши через Улкенагаш", км 1 Панфиловского района Алматинской области"

Составлена в ценах на II квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Мост					
		РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ МОСТА					
52	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше**	**м3 железобетона в деле**	**1,9000**		**8893,83**	**16898**
		Итого оплата труда:				**5746,99**	**10919**
		Итого эксплуатация машин:				**2230,30**	**4238**
		Итого материалов:				**1772,25**	**3367**
		Накладные расходы	%	--		3930,63	7468
		Сметная прибыль	%	8		1025,96	1949
		Сметная стоимость:				**13850,41**	**26316**
53	**21-020101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30 F200 W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,9760**		**16713,87**	**33027**
		НР второго уровня	%	4,2		701,98	1387
		Накладные расходы	%	--		701,98	1387
		Сметная прибыль	%	8		1393,27	2753
		Сметная стоимость:				**18809,12**	**37167**
54	**22-050111-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм (для устройства сливов на ригеле)**	**кг**	**480,0000**		**327,74**	**157315**
		НР второго уровня	%	4,2		13,77	6607

		Накладные расходы	%	--	13,77	6607
		Сметная прибыль	%	8	27,32	13114
		Сметная стоимость:			**368,83**	**177036**
55	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2020**	**15126,64**	**3056**
		Итого оплата труда:			**14346,44**	**2898**
		Итого эксплуатация машин:			**720,32**	**146**
		Итого материалов:			**275,40**	**56**
		Накладные расходы	%	--	7885,58	1593
		Сметная прибыль	%	8	1840,98	372
		Сметная стоимость:			**24853,20**	**5020**
56	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2020**	**161869,58**	**32698**
		НР второго уровня	%	4,2	6798,52	1373
		Накладные расходы	%	--	6798,52	1373
		Сметная прибыль	%	8	13493,45	2726
		Сметная стоимость:			**182161,55**	**36797**
57	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**326,0000**	**2473,76**	**806446**
		Итого оплата труда:			**577,66**	**188316**
		Итого эксплуатация машин:			**96,99**	**31619**
		Итого материалов:			**1831,01**	**596909**
		Накладные расходы	%	--	461,44	150429
		Сметная прибыль	%	8	234,82	76550
		Сметная стоимость:			**3170,01**	**1033424**
58	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Опоры мостов ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**80,0000**	**611,81**	**48945**
		Итого оплата труда:			**167,11**	**13369**
		Итого эксплуатация машин:			**16,34**	**1307**
		Итого материалов:			**436,10**	**34888**
		Накладные расходы	%	--	129,13	10330
		Сметная прибыль	%	8	59,28	4742
		Сметная стоимость:			**800,22**	**64018**

59	22-050111-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - безусадочная быс твердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм (для устройства выравнивающего слоя)	кг	494,0000	327,74	161904
		НР второго уровня	%	4,2	13,77	6800
		Накладные расходы	%	--	13,77	6800
		Сметная прибыль	%	8	27,32	13496
		Сметная стоимость:			368,83	182200
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ				
80	11-300107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	72,0000	936,25	67410
		Итого оплата труда:			551,38	39700
		Итого материалов:			384,86	27710
		Накладные расходы	%	--	380,60	27403
		Сметная прибыль	%	8	105,35	7585
		Сметная стоимость:			1422,20	102398
81	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимер-БК"	Опорные части РОЧ 150х350х47 мм (без НДС)	шт	48,0000	32000,00	1536000
		Накладные расходы	%	--	1344,00	64512
		Сметная прибыль	%	8	2667,52	128041
		Сметная стоимость:			36011,52	1728553
82	11-300109-0203 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	36,0000	40366,62	1453198
		Итого оплата труда:			18837,99	678168
		Итого эксплуатация машин:			21701,61	781258
		Итого материалов:			6166,20	221983
		Накладные расходы	%	--	13355,13	480785
		Сметная прибыль	%	8	4297,74	154719
		Сметная стоимость:			58019,49	2088702
83	ПРАЙС-ЛИСТ Завод ТОО "LCI-MK"	Плиты П15-А14-К7	шт	4,0000	722465,18	2889861
		Накладные расходы	%	--	30343,54	121374
		Сметная прибыль	%	8	60224,70	240899
		Сметная стоимость:			813033,41	3252134
84	ПРАЙС-ЛИСТ Завод ТОО "LCI-MK"	Плиты П18-А14-К7	шт	1,0000	821658,04	821658

		Накладные расходы	%	--	34509,64	34510
		Сметная прибыль	%	8	68493,41	68493
		Сметная стоимость:			**924661,09**	**924661**
85	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Площадки подферменные и прокладные ряды (швы объединения плит пролетного строения) из монолитного железобетона. Устройство на суше**	**м3 железобетона в деле**	**24,6000**	**8893,83**	**218788**
		Итого оплата труда:			**5746,99**	**141376**
		Итого эксплуатация машин:			**2230,30**	**54865**
		Итого материалов:			**1772,25**	**43597**
		Накладные расходы	%	--	3930,63	96693
		Сметная прибыль	%	8	1025,96	25239
		Сметная стоимость:			**13850,41**	**340720**
86	**21-020101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30 F200 W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**25,5840**	**16713,87**	**427608**
		Накладные расходы	%	--	701,98	17960
		Сметная прибыль	%	8	1393,27	35645
		Сметная стоимость:			**18809,12**	**481213**
87	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Плита мостового полотна из монолитного железобетона. Устройство на суше**	**м3 железобетона в деле**	**108,1000**	**8893,83**	**961423**
		Итого оплата труда:			**5746,98**	**621249**
		Итого эксплуатация машин:			**2230,30**	**241096**
		Итого материалов:			**1772,25**	**191580**
		Накладные расходы	%	--	3930,63	424900
		Сметная прибыль	%	8	1025,96	110906
		Сметная стоимость:			**13850,41**	**1497229**
88	**21-020101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В30 F200 W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**112,4240**	**16713,87**	**1879040**
		Накладные расходы	%	--	701,98	78920
		Сметная прибыль	%	8	1393,27	156637
		Сметная стоимость:			**18809,12**	**2114597**
89	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3810**	**162780,29**	**224800**
		НР второго уровня	%	4,2	6836,77	9442

		Накладные расходы	%	--	6836,77	9442
		Сметная прибыль	%	8	13569,36	18739
		Сметная стоимость:			**183186,43**	**252980**
90	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4050**	**161869,58**	**227427**
		НР второго уровня	%	4,2	6798,52	9552
		Накладные расходы	%	--	6798,52	9552
		Сметная прибыль	%	8	13493,45	18958
		Сметная стоимость:			**182161,55**	**255937**
91	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,8560**	**157619,58**	**450162**
		НР второго уровня	%	4,2	6620,02	18907
		Накладные расходы	%	--	6620,02	18907
		Сметная прибыль	%	8	13139,17	37525
		Сметная стоимость:			**177378,77**	**506594**
92	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2480**	**11504,55**	**2853**
		Итого оплата труда:			**10780,22**	**2673**
		Итого эксплуатация машин:			**664,44**	**165**
		Итого материалов:			**275,40**	**68**
		Накладные расходы	%	--	5931,19	1471
		Сметная прибыль	%	8	1394,86	346
		Сметная стоимость:			**18830,60**	**4670**
93	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2480**	**155494,57**	**38563**
		Накладные расходы	%	--	6530,77	1620
		Сметная прибыль	%	8	12962,03	3215
		Сметная стоимость:			**174987,37**	**43397**
94	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**1,3440**	**206809,63**	**277952**
		Итого оплата труда:			**52095,64**	**70017**
		Итого эксплуатация машин:			**891,89**	**1199**
		Итого материалов:			**154210,74**	**207259**

		НР первого уровня 6	%	48,5		25266,38	33958
		НР второго уровня	%	4,2		9747,19	13100
		Накладные расходы	%	--		35013,58	47058
		Сметная прибыль	%	8		19345,86	26001
		Сметная стоимость:				**261169,06**	**351011**
95	**21-100403-2212 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Гидроизоляционный материал "Техноэластмост С**	**м2**	**26,3000**		**1949,81**	**51280**
		НР второго уровня	%	4,2		81,89	2154
		Накладные расходы	%	--		81,89	2154
		Сметная прибыль	%	8		162,54	4275
		Сметная стоимость:				**2194,23**	**57708**
96	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная материалом "Техноэластмост С". Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**552,4000**		**984,73**	**543964**
		Итого оплата труда:				**887,59**	**490306**
		Итого эксплуатация машин:				**144,56**	**79856**
		НР первого уровня	%	59,4		527,50	291242
		НР второго уровня	%	4,2		63,50	35079
		Накладные расходы	%	--		590,73	326321
		Сметная прибыль	%	8		126,04	69623
		Сметная стоимость:				**1701,50**	**939907**
97	**21-100403-2212 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Гидроизоляционный материал "Техноэластмост С**	**м2**	**552,4000**		**1949,81**	**1077075**
		НР второго уровня	%	4,2		81,89	45237
		Накладные расходы	%	--		81,89	45237
		Сметная прибыль	%	8		162,54	89785
		Сметная стоимость:				**2194,24**	**1212097**
116	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**279,8400**		**611,81**	**171209**
		Итого оплата труда:				**167,12**	**46766**
		Итого эксплуатация машин:				**16,34**	**4573**
		Итого материалов:				**436,10**	**122039**

		Накладные расходы	%	--		129,13	36137
		Сметная прибыль	%	8		59,28	16588
		Сметная стоимость:				**800,22**	**223934**
		РАЗДЕЛ 4.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С ПОДХОДАМИ					
142	**11-300104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Консоли тротуарные из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 железобетона в деле**	**1,8000**		**23660,22**	**42588**
		Итого оплата труда:				**14908,74**	**26836**
		Итого эксплуатация машин:				**4416,98**	**7951**
		Итого материалов:				**6091,66**	**10965**
		НР первого уровня	%	59,4		8855,79	15940
		НР второго уровня	%	4,2		1365,67	2458
		Накладные расходы	%	--		10221,46	18399
		Сметная прибыль	%	8		2710,53	4879
		Сметная стоимость:				**36592,22**	**65866**
143	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,8720**		**15592,41**	**29189**
		НР второго уровня	%	4,2		654,88	1226
		Накладные расходы	%	--		654,88	1226
		Сметная прибыль	%	8		1299,78	2433
		Сметная стоимость:				**17547,08**	**32848**
144	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0500**		**162780,29**	**8139**
		НР второго уровня	%	4,2		6836,77	342
		Накладные расходы	%	--		6836,77	342
		Сметная прибыль	%	8		13569,36	678
		Сметная стоимость:				**183186,43**	**9159**
151	**11-010204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**42,0000**		**2903,94**	**121965**
		Итого оплата труда:				**2131,88**	**89539**
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**683**
		Итого материалов:				**760,25**	**31931**
		НР первого уровня	%	59,1		1259,94	52918
		НР второго уровня	%	4,2		174,88	7345
		Накладные расходы	%	--		1434,82	60263

		Сметная прибыль	%	8		347,10	14578
		Сметная стоимость:				**4685,86**	**196806**
152	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 F200 W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,4000**		**15516,35**	**130337**
		НР второго уровня	%	4,2		651,69	5474
		Накладные расходы	%	--		651,69	5474
		Сметная прибыль	%	8		1293,44	10865
		Сметная стоимость:				**17461,48**	**146676**
153	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**120,0000**		**26,92**	**3230**
153. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	1,13	1088,43	1230
		Итого оплата труда:				**10,25**	**1230**
153. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	1,13	2857,51	3230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	1,13	1088,43	1230
		Итого эксплуатация маши				**26,92**	**3230**
		НР первого уровня	%	59,1		6,06	727
		НР второго уровня	%	4,2		1,39	166
		Накладные расходы	%	--		7,44	893
		Сметная прибыль	%	8		2,75	330
		Сметная стоимость:				**37,11**	**4453**
154	**11-010104-0409 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 (до 10 м)**	**м3 грунта**	**120,0000**		**11,66**	**1399**
		Итого оплата труда:				**4,44**	**533**
		Итого эксплуатация машин:				**11,66**	**1399**
		Накладные расходы	%	--		3,22	387
		Сметная прибыль	%	8		1,19	143
		Сметная стоимость:				**16,07**	**1928**
155	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**120,0000**		**154,81**	**18577**
		Итого оплата труда:				**120,59**	**14471**
		Итого эксплуатация машин:				**63,75**	**7650**
		Накладные расходы	%	--		80,76	9692
		Сметная прибыль	%	8		18,85	2261
		Сметная стоимость:				**254,42**	**30530**
156	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**120,0000**		**53,60**	**6432**
		Итого оплата труда:				**20,14**	**2417**
		Итого эксплуатация машин:				**42,19**	**5063**

156. 4	21-130703-1405	Вода техническая 9	м3	0,1	12	28,00	336
		Итого материалов:				**2,80**	**336**
		Накладные расходы	%	--		14,66	1758
		Сметная прибыль	%	8		5,46	655
		Сметная стоимость:				**73,72**	**8846**
157	**11-010204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**198,3000**		**1568,10**	**310954**
		Итого оплата труда:				**989,19**	**196156**
		Итого эксплуатация машин:				**110,07**	**21827**
		Итого материалов:				**497,86**	**98726**
		НР первого уровня	%	59,1		584,61	115928
		НР второго уровня	%	4,2		90,41	17929
		Накладные расходы	%	--		675,03	133857
		Сметная прибыль	%	8		179,45	35585
		Сметная стоимость:				**2422,58**	**480398**
158	**21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый к ласса В25 (М300) F200 W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**20,2266**		**15973,13**	**323082**
		НР второго уровня	%	4,2		670,87	13569
		Накладные расходы	%	--		670,87	13569
		Сметная прибыль	%	8		1331,52	26932
		Сметная стоимость:				**17975,52**	**363584**
159	**11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=2**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (до 12 см)**	**м2 укрепляемой поверхности**	**198,3000**		**148,90**	**29527**
		Итого оплата труда:				**120,32**	**23859**
		Итого эксплуатация машин:				**0,76**	**150**
		Итого материалов:				**28,20**	**5592**
		НР первого уровня	%	59,1		71,11	14101
		НР второго уровня	%	4,2		9,24	1832
		Накладные расходы	%	--		80,35	15933
		Сметная прибыль	%	8		18,34	3637
		Сметная стоимость:				**247,59**	**49097**
160	**21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) F200 W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,0227**		**15973,13**	**32309**

		НР второго уровня	%	4,2	670,87	1357
		Накладные расходы	%	--	670,87	1357
		Сметная прибыль	%	8	1331,52	2693
		Сметная стоимость:			**17975,52**	**36359**
161	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5000**	**155494,57**	**77747**
		НР второго уровня	%	4,2	6530,77	3265
		Накладные расходы	%	--	6530,77	3265
		Сметная прибыль	%	8	12962,03	6481
		Сметная стоимость:			**174987,37**	**87494**
		РАЗДЕЛ 6.ПОДХОДЫ К МОСТУ				
201	**11-270302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**1350,0000**	**81,35**	**109823**
		Итого оплата труда:			**11,95**	**16133**
		Итого эксплуатация машин:			**77,52**	**104652**
		НР первого уровня	%	60,3	7,21	9728
		НР второго уровня	%	4.2	3,72	5021
		Накладные расходы	%	--	10,93	14749
		Сметная прибыль	%	8	7,38	9966
		Сметная стоимость:			**99,66**	**134541**
202	**11-010102-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2415,0000**	**144,75**	**349566**
		Итого оплата труда:			**59,35**	**143330**
		Итого эксплуатация машин:			**137,26**	**331483**
		Итого материалов:			**0,10**	**231**
		НР первого уровня	%	59,1	35,07	84708
		НР второго уровня	%	4.2	7,55	18240
		Накладные расходы	%	--	42,63	102948
		Сметная прибыль	%	8	14,99	36201
		Сметная стоимость:			**202,36**	**488708**
203	**41-020102-1035 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км**	**т**	**4323,000**	**716,32**	**3096651**
		НР второго уровня	%	4,2	30,09	130059
		Накладные расходы	%	--	30,09	130059

		Сметная прибыль		8		59,71	258137
		Сметная стоимость:				**806,12**	**3484848**
204	**11-010105-0503 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2415,0000**		**61,05**	**147443**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**50329**
		Итого эксплуатация машин:				**61,05**	**147436**
		НР первого уровня	%	59,1		12,32	29744
		НР второго уровня	%	4,2		3,08	7442
		Накладные расходы	%	--		15,40	37186
		Сметная прибыль	%	8		6,12	14771
		Сметная стоимость:				**82,57**	**199405**
205	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2415,0000**		**52,01**	**125594**
		Итого оплата труда:				**17,51**	**42287**
		Итого эксплуатация машин:				**52,01**	**125604**
		НР первого уровня	%	59,1		10,35	24991
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	6325
		Накладные расходы	%	--		12,97	31316
		Сметная прибыль	%	8		5,20	12553
		Сметная стоимость:				**70,17**	**169465**
206	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2415,0000**		**18,82**	**45443**
		Итого оплата труда:				**5,44**	**13138**
		Итого эксплуатация машин:				**18,82**	**45450**
		НР первого уровня	%	59,1		3,22	7764
		НР второго уровня	%	4,2		0,93	2235
		Накладные расходы	%	--		4,14	9999
		Сметная прибыль	%	8		1,84	4436
		Сметная стоимость:				**24,80**	**59881**
207	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2415,0000**		**53,60**	**129444**
		Итого оплата труда:				**20,14**	**48638**
		Итого эксплуатация машин:				**42,19**	**101884**
207. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	241,5	28,00	6762
		Итого материалов:				**2,80**	**6762**
		НР первого уровня	%	59,1		11,90	28745
		НР второго уровня	%	4,2		2,75	6644
		Накладные расходы	%	--		14,66	35389
		Сметная прибыль	%	8		5,46	13187
		Сметная стоимость:				**73,72**	**178022**

267	11-010104-0203	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при**	**м3 грунта**	**80,1500**		**44,74**	**3586**
		Итого оплата труда:				**13,94**	**1117**
		Итого эксплуатация машин:				**44,74**	**3586**
		НР первого уровня	%	59,1		8,24	660
		НР второго уровня	%	4,2		2,23	178
		Накладные расходы	%	--		10,47	839
		Сметная прибыль	%	8		4,42	354
		Сметная стоимость:				**59,62**	**4779**
268	11-010104-0211 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**80,1500**		**70,77**	**5672**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**1768**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	1,395	1267,72	1768
		Итого эксплуатация машин:				**70,77**	**5672**
		НР первого уровня	%	59,1		13,04	1045
		НР второго уровня	%	4,2		3,52	282
		Накладные расходы	%	--		16,56	1327
		Сметная прибыль	%	8		6,99	560
		Сметная стоимость:				**94,31**	**7559**
269	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**156,2925**		**183,72**	**28714**
		Итого оплата труда:				**72,69**	**11361**
		Итого эксплуатация машин:				**171,90**	**26867**
		Итого материалов:				**0,10**	**15**
		НР первого уровня	%	59,1		42,96	6714
		НР второго уровня	%	4,2		9,52	1488
		Накладные расходы	%	--		52,48	8202
		Сметная прибыль	%	8		18,90	2953
		Сметная стоимость:				**255,09**	**39869**
270	41-020102-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**156,2925**		**123,91**	**19366**
		НР второго уровня	%	4,2		5,20	813
		Накладные расходы	%	--		5,20	813
		Сметная прибыль	%	8		10,33	1614
		Сметная стоимость:				**139,44**	**21794**
271	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**229,0000**		**0,85**	**196**

271. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,05267	1267,72	67
		Итого оплата труда:				**0,29**	**67**
271. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,05267	3712,83	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,05267	1267,72	67
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**196**
		НР первого уровня	%	59,1		0,17	39
		НР второго уровня	%	4,2		0,04	10
		Накладные расходы	%	--		0,22	49
		Сметная прибыль	%	8		0,09	20
		Сметная стоимость:				**1,15**	**264**
272	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**229,0000**		**52,01**	**11910**
		Итого оплата труда:				**17,51**	**4010**
		Итого эксплуатация машин:				**52,01**	**11910**
		НР первого уровня	%	59,1		10,35	2370
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	600
		Накладные расходы	%	--		12,97	2970
		Сметная прибыль	%	8		5,20	1190
		Сметная стоимость:				**70,17**	**16069**
273	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**229,0000**		**18,82**	**4310**
		Итого оплата труда:				**5,44**	**1246**
		Итого эксплуатация машин:				**18,82**	**4310**
		НР первого уровня	%	59,1		3,22	736
		НР второго уровня	%	4,2		0,93	212
		Накладные расходы	%	--		4,14	948
		Сметная прибыль	%	8		1,84	421
		Сметная стоимость:				**24,80**	**5678**
274	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**229,0000**		**53,60**	**12274**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,86)	чел-ч	0,0122	2,794	705,86	1972
274. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,794	945,14	2641
		Итого оплата труда:				**20,14**	**4612**
274. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,794	3458,03	9661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,794	945,14	2641
		Итого эксплуатация машин:				**42,19**	**9662**
274. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	22,9	28,00	641
		Итого материалов:				**2,80**	**641**
		НР первого уровня	%	59,1		11,90	2726
		НР второго уровня	%	4,2		2,75	630
		Накладные расходы	%	--		14,66	3356
		Сметная прибыль	%	8		5,46	1250

		Сметная стоимость:				73,72	16881

Переустройство линий связи

		РАЗДЕЛ 1.Линия связи					
1	Е11-010101-0406 11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**16,0000**		**197,06**	**3152,96**
		Итого оплата труда:				**86,37**	**1381,92**
		Итого эксплуатация машин:				**185,57**	**2969,12**
		НР первого уровня	%	59,1		51,05	816,71
		НР второго уровня	%	4,2		10,42	166,73
		Накладные расходы	%	--		61,47	983,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,68	330,91
		Сметная стоимость:				**279,21**	**4467,28**
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,5600**		**1520,96**	**851,74**
		Итого оплата труда:				**1520,96**	**851,74**
		НР первого уровня	%	59,1		898,89	503,38
		НР второго уровня	%	4,2		101,63	56,91
		Накладные расходы	%	--		1000,52	560,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,72	112,96
		Сметная стоимость:				**2723,20**	**1524,99**
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,0000**		**23,03**	**138,18**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,04836	1088,43	52,64
		Итого оплата труда:				**8,77**	**52,62**
		Итого эксплуатация машин:				**23,03**	**138,18**
		НР первого уровня	%	59,1		5,18	31,10
		НР второго уровня	%	4,2		1,19	7,11
		Накладные расходы	%	--		6,37	38,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	14,11
		Сметная стоимость:				**31,75**	**190,52**
4	Е11-340203-0204 11-340203-0204 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной**	**опора**	**5,0000**		**3135,65**	**15678,25**
		Итого оплата труда:				2244,56	11222,80

		Итого эксплуатация машин:			**1314,91**	**6574,55**
		Итого материалов:			**7,52**	**37,60**
		НР первого уровня	%	62,1	1393,87	6969,36
		НР второго уровня	%	4,2	190,24	951,20
		Накладные расходы	%	--	1584,11	7920,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	377,58	1887,90
		Сметная стоимость:			**5097,34**	**25486,69**
5	**Е11-340203-0501 11-340203-0501 РСНБ РК 2015**	**Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры**	**подпора**	**4,0000**	**6088,11**	**24352,44**
		Итого оплата труда:			**3233,22**	**12932,88**
		Итого эксплуатация машин:			**467,01**	**1868,04**
		Итого материалов:			**2558,00**	**10232,00**
		НР второго уровня	%	4,2	340,03	1360,12
		Накладные расходы	%	--	2347,86	9391,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	674,88	2699,51
		Сметная стоимость:			**9110,85**	**36443,41**
6	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9,000**	**28235,71**	**254121,39**
		НР второго уровня	%	4,2	1185,90	10673,10
		Накладные расходы	%	--	1185,90	10673,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2353,73	21183,56
		Сметная стоимость:			**31775,34**	**285978,05**
7	**Е11-340203-0401 11-340203-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м.Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**10,0000**	**2254,05**	**22540,50**
		Итого эксплуатация машин:			**467,01**	**4670,10**
		Итого материалов:			**215,02**	**2150,20**
		НР первого уровня	%	62,1	1081,88	10818,75
		НР второго уровня	%	4,2	140,11	1401,09
		Накладные расходы	%	--	1221,98	12219,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,08	2780,83
		Сметная стоимость:			**3754,12**	**37541,22**

8	**С121-040406-0108 21-040406-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ46 СТ РК 2386-2013**	**шт**	**10,0000**		**25460,28**	**254602,80**
		НР второго уровня	%	4,2		1069,33	10693,32
		Накладные расходы	%	--		1069,33	10693,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2122,37	21223,69
		Сметная стоимость:				**28651,98**	**286519,81**
9	**Е11-340205-0207 11-340205-0207 РСНБ РК 2015**	**Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на траверсах металлических. Число опор на 1 км линии 16**	**км провода**	**0,6450**		**9963,91**	**6426,72**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,67)	чел-ч	10,6	6,837	912,67	6239,92
		Итого оплата труда:				**9674,30**	**6239,92**
9. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00019	0,000123	1083818,26	132,82
9. 3	147540 С (21-130815-0102)	Патроны термитные со спичками	комплект	2	1,29	41,84	53,97
		Итого материалов:				**289,61**	**186,80**
		НР первого уровня	%	62,1		6007,74	3874,99
		НР второго уровня	%	4,2		670,81	432,67
		Накладные расходы	%	--		6678,55	4307,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1331,40	858,75
		Сметная стоимость:				**17973,85**	**11593,14**
10	**С123-060401-0128 23-060401-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели связи ТППэп 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,6450**		**1065423,75**	**687198,32**
		НР второго уровня	%	4,2		44747,80	28862,33
		Накладные расходы	%	--		44747,80	28862,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88813,72	57284,85
		Сметная стоимость:				**1198985,27**	**773345,50**

11	**С124-010202-0303 24-010202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Консоль для подвески провода [illegible]СТ 26804-2012** 17	**ш[illegible]**	**5,0000**	**4512,27**	**22561,35**
		НР второго уровня	%	4,2	189,52	947,58
		Накладные расходы	%	--	189,52	947,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,14	1880,71
		Сметная стоимость:			**5077,93**	**25389,64**
12	**Ц13-080206-1903 13-080206-1903 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**5,0000**	**451,06**	**2255,30**
		Итого оплата труда:			**314,41**	**1572,05**
		Итого эксплуатация машин:			**31,99**	**159,95**
		Итого материалов:			**114,40**	**572,00**
		НР первого уровня	%	42,8	134,57	672,84
		НР второго уровня	%	4,2	24,60	122,98
		Накладные расходы	%	--	159,17	795,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,82	244,09
		Сметная стоимость:			**659,05**	**3295,24**
13	**С123-010405-0101 23-010405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**5,0000**	**708,63**	**3543,15**
		НР второго уровня	%	4,2	29,76	148,81
		Накладные расходы	%	--	29,76	148,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,07	295,36
		Сметная стоимость:			**797,46**	**3987,32**
14	**Ц13-100902-0907 13-100902-0907 РСНБ РК 2015**	**Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100x2 оболочка кабеля, пластмассовая. Монтаж оборудования**	**бокс**	**1,0000**	**15210,05**	**15210,05**
		Итого материалов:			**5709,17**	**5709,17**
		НР первого уровня	%	42,8	3252,34	3252,34
		НР второго уровня	%	4,2	775,42	775,42
		Накладные расходы	%	--	4027,76	4027,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1539,03	1539,03
		Сметная стоимость:			**20776,84**	**20776,84**

15	Ц13-100603-0113 13-100603-0113 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная прямая. Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 4х4**	**муф**	**1,0000**		**15685,24**	**15685,24**
		Итого оплата труда:				**14318,98**	**14318,98**
		Итого материалов:				**1366,26**	**1366,26**
		НР первого уровня	%	40,6		5813,50	5813,51
		НР второго уровня	%	4,2		902,95	902,95
		Накладные расходы	%	--		6716,45	6716,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1792,14	1792,14
		Сметная стоимость:				**24193,83**	**24193,83**
16	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Соединительная муфта МИКС-100-1э**	**шт**	**1,0000**		**4508,93**	**4508,93**
		НР второго уровня	%	4,2		189,38	189,38
		Накладные расходы	%	--		189,38	189,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375,86	375,86
		Сметная стоимость:				**5074,17**	**5074,17**

Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной нормой

РАЗДЕЛ 4.Подгруппа 04

13	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**7,9442**		**126,77**	**1007**
		Сметная прибыль	%	8		10,14	698
		Сметная стоимость:				**136,91**	**9426**

РАЗДЕЛ 5.Подгруппа 05

17	42-010601-2110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провозная плата за перевозку остальных грузов, кроме вышеперечисленных в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 281 до 300 км, загрузка вагона 10 т**	**т**	**0,6780**		**4846,39**	**3286**
		Сметная прибыль	%	8		387,71	4071
		Сметная стоимость:				**5234,10**	**54958**

18	41-050201-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,6780		435,03	295
		Сметная прибыль	%	8		34,80	365
		Сметная стоимость:				469,83	4933
		РАЗДЕЛ 7.Подгруппа 07					
20	42-010301-2110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 281 до 300 км, загрузка вагона 10 т	т	0,2166		12895,85	2794
		Сметная прибыль	%	8		1031,67	32160
		Сметная стоимость:				13927,52	434163
21	41-010204-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 6 км	т	0,2166		277,19	60
		Сметная прибыль	%	8		22,18	691
		Сметная стоимость:				299,37	9332
	ИТОГО по смете:		Тенге				28 452 003,7
	НДС 12%		Тенге				3414240
	Всего по смете с НДС 12%		Тенге				31 866 244,17
	ВСЕГО с учетом тендерной скидки с к-0,989696294		Тенге				31 537 903,76

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____
М.П.

Представитель Заказчика_____**Аппаков А.Т.**

Тех.надзор ТОО "Алматы сапаинжиниринг"
_____**Арипжанов Б.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____**М.Сапаргалиев**
М.П.

18

Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_28_»_ноября__ 2017 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»___040000 г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26__
наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:
Декларации о соответствии _от «_27_»__ноября_2017 г. ТОО «Алматы жолдары», Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар ул.Промышленная д. 5_____
дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сапаргалиева Мурата Тилеулиевича_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 27 » ноября 2017 г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Арипжанова Б.М. аттестат эксперта № KZ90VJE00024476 Коммунальное Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы» от 31 марта 2017 г.дата заключения , наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «_____»_____2017 г.
_____
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Коктал-Жаркент-Арасан, подъезд к селу Енбекши через Улкенагаш", км 1 Панфиловского района
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу_____Панфиловскский район_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _ТОО «Проектдорстрой»_ ведомственная экспертиза_№01-0209/17 от 02 мая 2017 г _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области__приказ № 98 от 16.05.2017 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____20 июня 2017 г._____;

месяц, год

окончание работ _____27 ноября 2017 г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____6_____;

фактически, месяц:_____5_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км				
Категория					
Ширина земляного полотна	м				
Ширина проезжей части	м				
Количество полос движения	шт				
Ширина полосы движения	м				
Ширина обочин	м				

Продолжительность производства ремонтных работ	мес	6	6	5	5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт представляет собой: Длина моста – 52,6 м, габарит проезжей части – Г-8, ширина тротуаров – 1,5м, площадь моста – 661,18 м2, пролетная схема (15++18+15)м. *Подготовительные работы*: объезд – 2160м2, вспомогательные сооружения – 2800 м3, разбока конструкций -653,2 тн; *Опоры моста*: крайние опоры – 26 м3, промежуточные опоры – 14,5 м3, *пролетное строение:* установка РОЧ – 72 шт., установка плит – 36 шт, покрытие из горячего м/з а/бетона толщ. 11 см – 408,5 см, установка барьерных ограждений – 96,4 м, установка перильного ограждения – 4,372 тн, *сопряжение моста с подходами:* отсыпка насыпи – 1100 м3, устройство дорожной одежды – 270,8 м2, устройство тротуарных плит – 1,8 м3, покрытие тротуарных плит – 9,6 м2, укрепление откосов – 198,3 м2, устройство лотков в откосах насыпи – 34 шт., *регуляционные сооружения:* отсыпка тела струенаправляющей дамбы – 2590 м3, устройство упоров из бетона – 129 м3, укрепление откосов бетоном – 1623,8 м2, укладка габионов – 322 шт, разработка существующих дамб - 7500 м3; *подходы к мосту:* устройство дорожной одежды – 2496 м2, устройство тротуаров – 542 м2, водоотвод с проезжей части (лотки) – 56 шт; *обустройство*: установка перильного ограждения – 462 м, разметка – 0,941 км, установка дорзнаков со стойками – 14 шт, *съезды*: устройство дор.одежды – 319 м2, *отгоны*: устройство дор.одежды – 229 м2;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 208 752 012,6 тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 205 563 720 тенге,
технический надзор 2 777 163 тенге;
авторский надзор 411 129,6 тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего 204 787 609,6 тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ 201 600 000 тенге,
технический надзор 2 776 480 тенге;
авторский надзор 411 129,6 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Коктал-Жаркент-Арасан, подъезд к селу Енбекши через Улкенагаш", км 1 Панфиловского района принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Начальник отдела автодорог _____ Джуманов Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

гл.специалист отдела автодорог _____ Аппаков А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Технический надзор _____ Утешов С.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____ Арипжанов Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Сапаргалиев М.Т.

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя