1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗПРИМ.	/Поверхности/ на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой /АЛКАН/. Устройство на прямых подвесах	27,6	10447,97	10,41	288364	287	29355	0,98	27
		м2 потолка		991,36	4,23	27361	117	59,8	--	--
		Фасад								
88	11-150101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной/до/ 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	30,08	31791,07	87,09	956275	2620	470888	21,00	632
		м2 поверхности облицовки		25003,86	41,15	752116	1238	54,8	0,04	1
89	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /АР-44 п.прим.1-4/	0,241843	510432,46	10048,39	123445	2430	35390	170,00	41
		т стальных элементов		191488,00	1136,50	46310	275	62,1	1,07	--
90	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Включить: Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции	424,455	4297,10	182,21	1823925	77338	738572	2,25	956
		м2		2574,74	152,42	1092862	64695	54,8	0,14	61
91	Прайс	Включить: Утеплитель "Техновент" пр-во Технониколь, плотностью 150 кг/м2	424,455	2748,21	--	1166491	--	49459	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 прим	Включить: Стены фасадов зданий. Облицовка /гранитными плитами на арматурном каркасе/	134,75	2889,24	21,44	389326	2889	238086	2,70	364
		м2 поверхности облицовки		2867,81	10,81	386437	1456	54,8	0,01	1
93	ТПРАЙС	Включить:Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	134,75	6809,20	--	917540	--	38904	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	11-090501-0203 РСНБ РК 2015 прим	Включить:/Каркас армированный/. Электродуговая сварка при монтаже	0,9484	46523,46	9792,75	44123	9287	1871	29,80	28
		т		35481,67	2,12	33651	2	--	--	--
95	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Включить:Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,6811	142956,38	--	97368	--	4128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Включить:Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2485	144777,81	--	35977	--	1525	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Включить:Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0188	150970,23	--	2838	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Включить: Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя /150/ мм - П/80/**	20,93	495,48	2,36	10370	49	3134	0,24	5
		м2		224,55	0,77	4700	16	54,8	--	--
99	Прайс	**Включить: Утеплитель "Техновент" пр-во Технониколь, плотностью 80 кг/м2**	20,93	1943,75	--	40683	--	1725	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Включить: Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя /100/ мм - П50**	221,949	495,48	2,36	109972	525	33230	0,24	52
		м2		224,55	0,77	49838	171	54,8	--	--
101	Прайс	**Включить: Утеплитель "Техноблок" пр-во компании Технониколь, плотностью 50 кг/м2**	221,949	892,86	--	198169	--	8402	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				43 729 542	424 869			8 816
						9 184 438	288 893			292
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 184 438				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				424 869				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				288 893				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				34 120 235				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 332 969				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				49 062 511				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 080 250				
		Итого, тенге				**51 142 761**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**4 091 421**				
		Всего				**55 234 182**				**9 108**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				497 108				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				1 042 175				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**56 773 465**				
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**58 066 568**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				35 199 548				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				22 867 020				
		Налог на добавленную стоимость				**6 967 988**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				4 223 946				
		2018 г. - НДС (12 %)				2 744 042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**65 034 557**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				39 423 494				
		2018 г.				25 611 063				
		скидка				**- 2 326 115**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**62 708 442**				
		в т.ч НДС				6 718 762				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"
Кусаинов А.А._____
"27" 03 2019г.

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Бердиханов А.Е._____
"27" 03 2019г.

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Шепелева Т.А._____
"27" 03 2019г.

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Яркова В.М. _____
"27" 03 2019г.

Директор ТОО "ASTI"
Ашимов С.А._____
"27" 03 2019г.

Начальник ПТО ТОО "ASTI"
Копербаев С.К._____
"27" 03 2019г.

Сметчик ТОО "ASTI"
Соколенко Н.И._____
"27" 03 2019г.

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"
_____**Жуманов С.А.**
"27" 03 2019г.

Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №3
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-1-6. Тип 1. ЭМ

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Аппараты напряжения до 1000В								
		СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ И РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ								
1	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	69	1967,54	690,03	135760	47612	53449	0,99	68
		шт		1083,72	465,54	74777	32122	42,8	0,48	33
2	Прайс	**Включить: Светильник AQUA LED 18W 6000K IP65 MEGALUX (TS)**	69	2223,21	--	153402	--	6504	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	366	1511,16	485,42	553084	177665	213984	0,76	278
		шт.		831,95	334,89	304493	122570	42,8	0,35	127
4	Прайс	**Включить: Светильник SMART SENSOR OPAL LED 18W 6000K 265mm MGL**	184	2665,18	--	490393	--	20793	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс	**Включить: Светильник X-1130 100W WHITE, sreshet (MS)**	182	2642,86	--	481000	--	20394	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс	**Включить: Лампа LED A60 15W 1320LM E27 6500K 100-265V (TL)**	182	1116,07	--	203125	--	8613	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 4. Жилая часть								
		СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	23-070219-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**38**	**195,86**	--	**7443**	--	**316**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	23-070219-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**38**	**228,50**	--	**8683**	--	**368**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**2 032 890**	**225 277**			346
						379 270	**154 692**			160
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				379 270				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				225 277				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				154 692				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 428 343				
		- оборудование, тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				228 536		228536		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**2 261 426**				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				95 884				
		Итого, тенге				**2 357 310**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**188 585**				
		Всего				**2 545 895**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				22 913				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				48 037				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**2 616 845**				
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**2 676 448**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				1 622 444				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				1 054 004				
		Налог на добавленную стоимость				**321 174**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				194 693				
		2018 г. - НДС (12 %)				126 480				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**2 997 622**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				1 817 137				
		2018 г.				1 180 484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скидка				**301 102**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**2 696 520**				
		в т.ч НДС				288 913				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"
Кусаинов А.А._____
"22" 03 2019г.

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Бердиханов А.Е._____
"22" 03 2019г.

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Шепелева Т.А._____
"22" 03 2019г.

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"
Яркова В.М. _____
"22" 03 2019г.

Директор ТОО "ASTI"
Ашимов С.А._____
"22" 03 2019г.

Начальник ПТО ТОО "ASTI"
Копербаев С.К._____
"27" 03 2019г.

Сметчик ТОО "ASTI"
Соколенко Н.И._____
"27" 03 2019г.

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"
_____ **Сулейменов К.Г.**
"27" 03 2019г.

Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №4
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-1-7. Тип 1. СС

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-7.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		Раздел 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	140	1443,70	0,16	202118	22	92887	1,30	182
		луч		1423,07	--	199230	--	40,6	--	--
2	23-080303-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 II SMD**	7	14607,77	--	102254	--	4336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	7	14069,51	1602,67	98487	11219	38173	9,00	63
		шт		11008,62	467,35	77060	3271	40,6	0,44	3
4	23-080306-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1**	7	5646,79	--	39528	--	1676	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	106	2215,85	1,60	234880	169	105257	2,00	212
		шт		2124,30	--	225176	--	40,6	--	--
6	23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	106	728,77	--	77250	--	3275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов**	8	1341,21	246,87	10730	1975	4601	1,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1062,15	99,47	8497	796	42,8	0,08	1
8	23-080304-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	8	409,96	--	3280	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	22	1341,21	246,87	29507	5431	12653	1,00	22
		шт		1062,15	99,47	23367	2188	42,8	0,08	2
10	Прайс ТОО "АЛСАНА"	Извещатель пожарный ручной ИР-1	22	785,68	--	17285	--	733	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	14	2351,20	--	32917	--	14664	2,00	28
		шт		2124,30	--	29740	--	42,8	--	--
12	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	14	2012,60	--	28176	--	1195	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели	20	1066,52	108,88	21330	2178	9162	0,82	16
		шт		897,63	27,85	17953	557	42,8	0,02	--
14	23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	20	1676,64	--	33533	--	1422	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Смета 2-1-8.Автоматика дымоудаления								
		РАЗДЕЛ 2.Автоматика дымоудаления								
15	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	7	1443,70	0,16	10106	1	4644	1,30	9
		луч		1423,07	--	9961	--	40,6	--	--
16	23-080303-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	7	9972,89	--	69810	--	2960	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Смета 2-1-11.Телефонная сеть.Система домофонов								
		РАЗДЕЛ 1.Телефонная сеть.Система домофонов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	13-100902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	8	5024,83	1131,87	40199	9055	14556	3,00	24
		коробка		3186,45	414,24	25492	3314	42,8	0,39	3
18	23-070202-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Включить: Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	8	17172,57	--	137381	--	5825	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3406	-226,66	-97,00	-772009	-330369	-251760	-0,10	-341
		м кабеля		-106,21	-37,92	-361768	-129162	42,8	-0,04	-129
20	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	594	-669,02	-317,11	-397396	-188363	-85694	-0,14	-83
		м кабеля		-148,70	-111,08	-88328	-65981	42,8	-0,10	-59
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ES Market"	Патчкорд FTTH SC/APC-20м	25	-1920,54	--	-48014	--	-2036	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ES Market"	Патчкорд FTTH SC/APC-15м	27	-1745,95	--	-47141	--	-1999	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ES Market"	Включить:Оптический Сплиттер PLC 1x16	6	9151,79	--	54911	--	2328	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ES Market"	Включить:Оптический Сплиттер PLC 1x2	4	8600,00	--	34400	--	1459	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	23-070220-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Включить:Розетка RJ-45, двойная, категория 5е, внутренняя /прим/	90	387,63	--	34887	--	1479	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				48 408	- 488 682			141
						166 380	- 185 017			-179
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				166 380				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				- 488 682				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				- 185 017				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				370 710				
		- оборудование, тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				- 19 300		-19300		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 108				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого, тенге				**30 342**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**2 427**				
		Всего				**32 770**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				295				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				618				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**33 683**				
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**34 450**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				20 883				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				13 567				
		Налог на добавленную стоимость				**4 134**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				2 506				
		2018 г. - НДС (12 %)				1 628				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**38 584**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				23 389				
		2018 г.				15 195				
		скидка				**8 582**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**47 166**				
		в т.ч. НДС				5 054				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"

Кусаинов А.А. _____

"22" 03 2019г.

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Бердиханов А.Е. _____

"22" 03 2019г.

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Шепелева Т.А. _____

"22" 03 2019г.

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Яркова В.М. _____

"22" 03 2019г.

Директор ТОО "ASTI"

Ашимов С.А. _____

"22" 03 2019г.

Начальник ПТО ТОО "ASTI"

Копербаев С.К. _____

"22" 03 2019г.

Сметчик ТОО "ASTI"

Соколенко Н.И. _____

"22" 03 2019г.

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"

_____ **Сулейменов К.Г.**

"22" 03 2019г.

Заказчик - АО «Samruk Kazyna Construction» БИН 90340012961
Генподрядчик - ТОО "ASTI" БИН 1140004068
Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса с паркингом в районе пересечения улиц Хусейн бен Талал и Енбекшілер в г.Астана

АКТ №5
приемки выполненных работ за март 2019 года
ЛС 2-2-2. Тип 2. КС

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Лифтовый узел (2шт)								
		Площадка бетонная Пд-1								
1	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	0,225	16325,07	748,80	3673	168	284	0,97	--
		м3		912,56	215,80	205	49	48,5	0,20	--
		Раздел 4. Лестница Лм-1								
		Лестница металлическая ЛМ-1.								
2	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,9021	56545,02	18831,40	51009	16988	23022	28,90	26
		т		29985,48	6438,29	27050	5808	60,9	5,25	5
3	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,911121	300015,83	--	273351	--	11590	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	ТТЦКН.2 тб.11.п.11.2	**Поправка на марку стали С245**	0,911121	4755,70	--	4333	--	184	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
5	21-130201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы /М16/ ГОСТ 1759.0-87**	3,456	190,54	--	659	--	28	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	29,483	130,79	1,73	3856	51	881	0,04	1
		м2		42,68	0,42	1258	13	54,2	--	--
		Раздел 5. Устройство мусоропровода								
		Рама Рм-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	0,47724	48891,43	19445,73	23333	9280	8562	17,10	8
		т конструкций		17335,30	7660,23	8273	3656	60,9	7,02	3
8	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,47724	327556,85	--	156323	--	6628	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	21-130201-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты /клиновые/ самоанкерующиеся распорные М/12/х150 ГОСТ 28778-90	10	86,86	--	869	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,20678	130,79	1,73	2120	28	485	0,04	1
		м2		42,68	0,42	692	7	54,2	--	--
		ОП-1								
11	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,0412	141447,64	39255,03	5828	1617	3147	91,80	4
		т конструкций		97505,37	13353,01	4017	550	60,9	9,50	--
12	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0412	346364,86	--	14270	--	605	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,68392	130,79	1,73	89	1	20	0,04	--
		м2		42,68	0,42	29	--	54,2	--	--
		Раздел 6. Устройство вентиляционных шахт								
14	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска /акриловой краской/, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	78,84	280,01	1,78	22076	140	7126	0,14	11
		м2		136,51	0,94	10762	74	54,8	--	--
15	11-200701-0208 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	9	11866,03	184,95	106794	1665	22479	3,19	29
		шт		3119,45	48,42	28075	436	60,4	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	9581,90	139,40	9582	139	1547	1,82	2
		шт		1775,21	37,26	1775	37	60,4	0,03	--
		Раздел 7. Прочие								
		Вход в подвал в осях "1/1-2/2","А/2-Б/2"								
		Подпорная стена ПС-1								
17	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,0978	5176,99	1276,28	506	125	92	0,85	--
		м3 основания		765,95	586,44	75	57	50,8	0,54	--
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	0,125	17914,32	687,91	2239	86	181	1,35	--
		м3		1161,90	192,57	145	24	48,5	0,18	--
19	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	0,515	12493,68	1645,43	6434	847	2650	8,99	5
		м3		8678,77	451,03	4470	232	48,5	0,42	--
20	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	0,522725	17774,25	--	9291	--	394	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03427	16310,86	1067,67	559	37	288	14,94	1
		т		14967,79	284,93	513	10	48,5	0,20	--
22	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03207	149877,81	--	4807	--	204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02205	150970,67	--	3329	--	141	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,72	772,13	12,68	4417	73	868	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1274	12	50,8	--	--
		Ступени и площадка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	1,08	5176,99	1276,28	5591	1378	1011	0,85	1
		м3		765,95	586,44	827	633	50,8	0,54	1
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	1,08	17914,32	687,91	19347	743	1560	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	1255	208	48,5	0,18	--
27	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Лестница. Устройство В25 W6	2,36	7454,16	1356,57	17592	3202	5639	3,64	9
		м3		3733,40	367,27	8811	867	48,5	0,34	1
28	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	2,3954	17774,25	--	42576	--	1805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,08269	16895,91	740,15	1397	61	733	16,88	1
		т		15880,37	242,19	1313	20	48,5	0,17	--
30	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,08269	143867,10	--	11896	--	504	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	ТТПРАЙС-ЛИСТ Алкон+	Ограждение лестничное с ник.покрытием	3,2	15748,40	--	50395	--	2137	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Вход в подвал в осях "1/2-2/2","И/2-К/2"								
		Подпорная стена ПС-1								
32	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,10185	5176,99	1276,28	527	130	95	0,85	--
		м3 основания		765,95	586,44	78	60	50,8	0,54	--
33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	0,19	17914,32	687,91	3404	131	274	1,35	--
		м3		1161,90	192,57	221	37	48,5	0,18	--
34	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	0,84	12493,68	1645,43	10495	1382	4322	8,99	8
		м3		8678,77	451,03	7290	379	48,5	0,42	--
35	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	0,8526	17774,25	--	15154	--	643	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03855	16310,86	1067,67	629	41	324	14,94	1
		т		14967,79	284,93	577	11	48,5	0,20	--
37	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0354	149877,81	--	5306	--	225	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00315	150970,67	--	476	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,627	772,13	12,68	2801	46	550	0,21	1
		м2		222,65	2,12	808	8	50,8	--	--
		Ступени и площадка								
40	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	0,56	5176,99	1276,28	2899	715	524	0,85	--
		м3		765,95	586,44	429	328	50,8	0,54	--
41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	0,56	17914,32	687,91	10032	385	809	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	651	108	48,5	0,18	--
42	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Лестница. Устройство В25 W6	1,45	7454,16	1356,57	10809	1967	3464	3,64	5
		м3		3733,40	367,27	5413	533	48,5	0,34	--
43	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	1,47175	17774,25	--	26159	--	1109	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05507	16895,91	740,15	930	41	488	16,88	1
		т		15880,37	242,19	875	13	48,5	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,05507	143867,10	--	7923	--	336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вход в подвал в осях "7/2-8/2","Ж/2-И/2"								
		Подпорная стена ПС-1								
46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,0978	5176,99	1276,28	506	125	92	0,85	--
		м3 основания		765,95	586,44	75	57	50,8	0,54	--
47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	0,125	17914,32	687,91	2239	86	181	1,35	--
		м3		1161,90	192,57	145	24	48,5	0,18	--
48	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных В25 W6 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	0,515	12493,68	1645,43	6434	847	2650	8,99	5
		м3		8678,77	451,03	4470	232	48,5	0,42	--
49	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	0,522725	17774,25	--	9291	--	394	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,034275	16310,86	1067,67	559	37	288	14,94	1
		т		14967,79	284,93	513	10	48,5	0,20	--
51	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03207	149877,81	--	4807	--	204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02205	150970,67	--	3329	--	141	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,0632	772,13	12,68	4682	77	920	0,21	1
		м2		222,65	2,12	1350	13	50,8	--	--
		Ступени и площадка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	1,08	5176,99	1276,28	5591	1378	1011	0,85	1
		м3		765,95	586,44	827	633	50,8	0,54	1
55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	1,08	17914,32	687,91	19347	743	1560	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	1255	208	48,5	0,18	--
56	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Лестница. Устройство В25 W6	2,419	8671,02	2573,43	20975	6225	5904	3,64	9
		м3		3733,40	367,27	9031	888	48,5	0,34	1
57	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6)	2,3954	17774,25	--	42576	--	1805	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,08269	16895,91	740,15	1397	61	733	16,88	1
		т		15880,37	242,19	1313	20	48,5	0,17	--
59	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,08269	143867,10	--	11896	--	504	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	4,2	552,39	59,74	2320	251	1343	0,42	2
		м ограждения		430,59	27,05	1808	114	62,1	0,03	--
61	ТТПРАЙС-ЛИСТ Алкон+	Ограждение лестничное с ник.покрытием	4,2	15748,40	--	66143	--	2804	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**1 158 178**	**51 298**			**138**
						137 948	**16 369**			**14**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				137 948				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				51 298				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 369				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				968 932				
		- оборудование, тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				85 804		85804		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**1 243 982**				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				52 745				
		Итого, тенге				**1 296 727**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**103 738**				
		Всего				**1 400 465**	1400465			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				12 604				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*1,1 %)				26 424				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2017 г				**1 439 494**				
		Итого в текущих ценах в ценах 2017-2018г.				**1 472 280**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
К- 2405/2269=1,06		2017 г. - 62 % (Иинф = 1,000)				892 486				
1,059938299		2018 г. - 38 % (Иинф = 1,060)				579 794				
		Налог на добавленную стоимость				**176 674**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г. - НДС (12 %)				107 098				
		2018 г. - НДС (12 %)				69 575				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**1 648 954**				
		в т.ч. с разбивкой по годам								
		2017 г.				999 584				
		2018 г.				649 370				
		скидка				**- 159 597**				
		Итого выполнение по акту ф2 (тендер)				**1 489 357**				
		в т.ч. НДС				159 574				

АО "Samruk Kazyna Construction"

Управляющий директор-директор ДС АО "Samruk Kazyna Construction"

Кусаинов А.А. _____

"22" 05 2019г.

Начальник управления Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Бердиханов А.Е. _____

"22" 05 2019г.

Главный менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Шепелева Т.А. _____

"22" 05 2019г.

Менеджер Департамента строительства АО "Samruk Kazyna Construction"

Яркова В.М. _____

"22" 05 2019г.

Директор ТОО "ASTI"

Ашимов С.А. _____

"22" 05 2019г.

Начальник ПТО ТОО "ASTI"

Копербаев С.К. _____

"22" 05 2019г.

Сметчик ТОО "ASTI"

Соколенко Н.И. _____

"22" 05 2019г.

Технический надзор ТОО "D&J EMPORIO"

_____ **Жуманов С.А.**

"27" 05 2019г.