016 02 00

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 14

г. Астана

«28» апреля 2010 года

ТОО «Данайхан Стройтех», именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице Директора **Жекеева И.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «MabexTrade Ltd»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Директора **Акимбаева Б.С.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее по настоящему Договору раздельно "Сторона" или совместно "Стороны", заключили настоящий договор, именуемый далее "Договор", о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Генеральный подрядчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство качественно выполнить строительно-монтажные работы, а именно работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации, указанные в Коммерческом предложении (Приложение №1) являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, именуемые в дальнейшем «Работы», на объекте Генерального подрядчика: ***строительство пункта перестановки вагонов на станции Достык*** расположенного по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, станция Достык (далее по тексту «Объект»).

1.2. По заданию Генерального подрядчика Подрядчик обязуется качественно выполнить Работы, указанные в п. 1.1. Договора, в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре, а Генеральный подрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения Работ условия, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.3. Работы, указанные в Приложении №1, выполняются исключительно и полностью из материалов, оборудования и комплектующих изделий Подрядчика за исключением оборудования и материалов предоставленных Генеральным подрядчиком, а также в стоимость Работ входит передислокация, питание, проживание, командировочные, расходные материалы, ГСМ, доставка материалов до Объекта авто и ж/д транспортом, выработка и засыпка траншей.

2.Цена Договора

2.1. Стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяется на основании Коммерческого предложения (Приложение №1), содержащей цену каждого вида работ. Общая стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ составляет ***79 000 000 (семьдесят девять миллионов) тенге,*** с учетом НДС (св-во НДС серия 62001 № 0005473 от 01.12.2009 г.). Данная сумма является фиксированной на протяжении всего действия настоящего Договора.

3.Условия оплаты

3.1. Порядок и условия окончательных платежей определяются и регулируются условиями настоящего Договора.

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. **Первый этап**: Генеральный подрядчик производит предоплату в размере 10% (десять процентов) которая составляет **7 900 000 (семь миллионов девятьсот тысяч) тенге**, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату, после подписания настоящего Договора;

3.2.2. **Второй этап**: оставшуюся сумму Генеральный подрядчик оплачивает по факту выполнения Подрядчиком Работ согласно формам 2В и 3КС, в течении 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату, после сдачи Подрядчиком Акта приемки выполненных Работ и подписанием их Сторонами, за вычетом произведенной предоплаты.

3.3. Расценки, указанные в Приложении №1 настоящего Договора, являются твердыми и изменению не подлежат в период всего срока настоящего Договора.

3.4. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных подобных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3.5. Генеральный подрядчик производит удержание **3 (три) %** от общей суммы настоящего Договора в качестве гарантии во исполнение Подрядчиком обязательств по обеспечению качества субподрядных строительных работ. Удержанная сумма возвращается Подрядчику в следующем порядке и на следующих условиях:

- Удержанные в качестве гарантии **3% (трех процентов)** гарантийных подлежат возврату Субподрядчику после истечения гарантийного срока эксплуатации, только лишь в случае строгого соответствия выполнения Субподрядчиком объемов работ, обусловленных к выполнению условиями настоящего Договора, а именно объемов указанных п. 4.1. настоящего Договора. В случае, если Субподрядчик не выполнит работы в объеме, который должен соответствовать условиям, отраженным настоящем Договоре, в том числе в объеме, не соответствующем любой из позиции выполняемых работ по Договору, тогда Подрядчик имеет полное право не производить Субподрядчику возврат удержанных **3% (трех процентов)** гарантийных, а Субподрядчик в свою очередь, обязуется не предъявлять к Подрядчику ни какого рода претензий и возражений относительно действий, произведенных Подрядчиком в отношении удержания гарантийных процентов.

3.6.Оплата по Договору производится в тенге.

3.7. Форма оплаты - безналичный расчет.

4.Сроки и объемы выполнения работ

4.1. Подрядчик ознакомлен с указанным ему объемом выполняемых Работ, а также с его точным месторасположением.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в течении 70 (семидесяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора.

4.4. Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения Работы.

5.Обязанности Подрядчика

5.1. Для выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется:

5.1.1.Выполнить Работы за свой риск, своими и привлеченными силами, необходимыми материалами, завершить Работу и сдать готовые Работы Генеральному подрядчику в сроки, указанные в статье 4 настоящего Договора.

5.1.2. Выполнить своими силами и средствами, а также силами иных организаций (по согласованию с Генеральным подрядчиком) все работы в объеме и сроки, согласно условиям настоящего Договора.

5.1.3. Назначить приказом представителя, ответственного за проведение монтажных работ с момента начала строительства.

5.1.4. Ежемесячно до **25 числа** предоставлять Генеральному подрядчику Акты формы 2В и справки формы КС3.

5.1.5. Согласно Акту приемки выполненных Работ, устранять дефекты, а также различного рода недостатки, выявленные Подрядчиком при приемке Работ, в срок не более **5 (пяти) календарных дней** со дня выявления данных дефектов и недостатков если таковые были обнаружены.

5.1.6. В случае если подрядчик не приступит к исполнению обязательств, возложенных на него условиями настоящего Договора в течение более чем **15 (пятнадцать) календарных дней**, подрядчик производит возврат оплаченных Генеральным подрядчиком денежных средств в течение **3 (трех) календарных дней**.

5.1.7. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами;

5.1.8. Предоставлять исполнительную документацию, съемку и акты на скрытые работы по видам работ, заверенные подписями и печатью, после выполнения Работ Генеральному подрядчику, согласно установленной формы.

5.1.9. Согласовать с Генеральным подрядчиком привлечение иных организаций для производства специальных и монтажных работ.

5.1.10. В установленные сроки устранять замечания технадзора Заказчика, Генерального подрядчика, а также авторского надзора.

5.1.11. Нести ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение всех Работ, предусмотренных Договором в соответствии с утвержденной проектной документацией.

5.1.12. Обеспечить соблюдение персоналом действующего законодательства Республики Казахстан.

5.1.13. Представлять Генеральному подрядчику точную и полную информацию о Работах, которые уже выполнены, всю исполнительную и отчетную документацию.

5.1.14. В день завершения работ освободить и очистить места выполнения Работ.

5.1.15. Оплачивать все налоги, пошлины и другие выплаты, предусмотренные в Республике Казахстан.

5.1.16. Произвести гарантийное обслуживание выполненных Работ сроком **12 (двенадцать) месяцев** с момента сдачи Объекта Гос. комиссии.

5.1.17. подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные проектно-сметной документацией Работы и возникшую, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан незамедлительно сообщить об этом Генеральному подрядчику.

5.1.18. подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные пунктом 5.1.14 настоящего Договора, лишается права требовать от Генерального подрядчика оплаты выполненных им дополнительных Работ и возмещения вызванных этим убытков.

5.1.19. выполнить дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, стоимость которых не превышает 10 % от общей суммы договора, при этом не в праве требовать от генподрядчика оплаты таких дополнительных работ.

5.1.20. Использовать для выполнения своих обязательств по Договору квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для качественного и своевременного выполнения Работ, а также привлекать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволят осуществлять надлежащее руководство за выполняемыми Работами.

5.1.21. Осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с действующими в Республики Казахстан Строительными Нормами и Правилами.

5.1.22. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба Объекту, жизни или здоровью, а также имуществу своих Работников и третьих лиц, а также их гибелью, если указанные события наступили в период действия Договора.

5.1.23. Перед началом Работ обеспечить безопасные условия при выполнении Работ. Нести ответственность за технику безопасности, предусмотренную действующим Законодательством РК.

6.Обязанности Генерального подрядчика

Для реализации Договора Генеральный подрядчик обязан:

6.1. Передать подрядчику в **2-хдневный** срок со дня подписания Договора строительную площадку, пригодную для производства Работ.

6.2. Передать подрядчику поэтапно рабочие чертежи. Передаваемая документация должна соответствовать требованиям строительных норм и правил.

6.3. Принимать объемы выполненных подрядчиком Работ по Акту сдачи-приемки работ в 10 (десяти) дневный срок и производить их оплату в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Договора.

6.4. После подписания Договора назначить ответственного представителя, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ и обеспечить его ежедневное присутствие на стройплощадке.

6.5. После окончания исполнения обязательств, в соответствии с Договором произвести приемку Работ у подрядчика по Акту приема-передачи.

6.6. Проверять в любое время ход и качество строительных Работ.

7. Условия передачи оборудования, инструментов Подрядчику

В случае если подрядчик выполняет работы на Объекте из оборудования и инструментов Генерального подрядчика:

7.1. Генеральный подрядчик на время выполнения подрядчиком работ передает подрядчику вышеуказанные оборудование и инструменты по Акту приема-передачи, подписываемому сторонами с указанием в данном Акте ассортимента (вида, марки), количества, технического состояния (в том числе внешний вид, помимо технических характеристик), а также рыночной стоимости передаваемых оборудования, инструментов.

7.2. подрядчик обязуется бережно и аккуратно, с учетом соблюдения «Правил эксплуатации и хранения технологического оборудования для строительных объектов ТОО «Данайхан Стройтех», обращаться с переданными ему оборудованием и инструментами и по окончании выполнения полного объема работ возвратить Генеральному подрядчику по **Акту возврата** оборудование и инструменты в полном соответствии с **Актом приема-передачи** (с учетом соответствия всем пунктам, указанным в Акте приема-передачи), согласно которому подрядчику были переданы оборудование и инструменты, необходимые Субподрядчику для производства работ.

7.3. В период выполнения подрядчиком работ на Объекте Генеральный подрядчик оставляет за собой право ежемесячно производить инвентаризацию в отношении переданного подрядчику оборудования и инструментов. В случае если в ходе проведения инвентаризации Генеральным подрядчиком будут выявлены факты ненадлежащего обращения подрядчика с переданным ему оборудованием и инструментами, тогда Генеральный подрядчик выносит в адрес подрядчика Предписание с указанием устранения выявленных замечаний и нарушений и/или недостатков. Предписание оформляется в письменном виде и вручается полномочному представителю подрядчика, ответственному за проведение хода выполнения работ на Объекте, для устранения.

7.4. В случае получения подрядчиком Предписания от Генерального подрядчика он обязан устранить выявленные нарушения и/или недостатки, если таковые были выявлены в срок указанный в настоящем Предписании.

7.5. В случае не выполнения подрядчиком требований по устранению выявленных нарушений и/или недостатков, выдвинутых Генеральным подрядчиком в выписанном Предписании, либо выполнении данных требований с нарушением сроков, указанных (определенных) в Предписании, на подрядчика распространяется обязанность по возмещению ущерба (убытков) в размере и сроки, оговоренных в п.7.6. настоящего Договора.

7.6. В случае утери, утраты, возврата в ненадлежащем состоянии (несоответствующем состоянию, отраженному в Акте приема-передачи, потери функциональных возможностей, свойств переданного оборудования и инструментов), подрядчик обязуется в

течение **3 (трех) календарных дней** с момента подписания Акта возврата, либо промежуточного Акта, связанного с проводимой Генеральным подрядчиком инвентаризацией оборудования, возместить Генеральному подрядчику полную сумму реально причиненного (нанесенного) ущерба и помимо возмещения суммы реально причиненного ущерба уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере **10% (десяти процентов)** от общей стоимости поврежденных (испорченных) оборудования и инструментов.

8. Охранные мероприятия.

8.1 Генеральный подрядчик в нерабочее время осуществляет охрану строительных инструментов находящихся на строительной площадки в период монтажа, в случае строгого соблюдения соответствующих мер работниками подрядчика в отношении инструментов и сдачи их по окончании монтажных работ под охрану.

8.2. Генеральный подрядчик не несет ответственность за сохранность личных вещей подрядчика в пределах строительной площадки.

8.3. В том случае, если охранной структурой, либо иными лицами, имеющими отношение к Генеральному подрядчику, Заказчику будут задержаны работники подрядчика, либо иные лица, имеющие прямое отношение к подрядчику, и в связи с этим имеющие доступ на Объект Генподрядчика, пытающиеся либо осуществившие путем кражи вынос, вывоз с территории Объекта переданных под охрану и охраняемых материалов, оборудования, комплектующих к ним не зависимо от того, являются ли данные материалы, оборудование, комплектующие к ним, собственностью Заказчика, Генподрядчика, собственностью Подрядчика, либо собственностью третьих лиц (иных субподрядчиков), имеющих непосредственное отношение к строительству Объекта, подрядчик несет ответственность, а именно - обязан в течение не **более 5 (пяти) календарных дней** с момента установления данного обстоятельства возместить Генеральному подрядчику стоимость реально причиненного ущерба. В случае просрочки возмещения ущерба Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Подрядчика кроме основного долга штрафные санкции в виде пени в размере **10% (десяти процентов)** от нанесенного ущерба за каждый день просрочки.

9. Выполнение работ.

9.1. После подписания Договора, Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих представителях на рабочей площадке (поименно - представитель Генерального подрядчика и представитель Подрядчика). Эта процедура должна быть повторена при любой замене ответственных лиц. Вся передача документации (рабочая документация, чертежи, образцы, каталоги, технические таблицы и т.д.), а также вся переписка между Заказчиком и Исполнителем должна выполняться непосредственно Сторонами, либо их полномочными представителями.

9.2. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых объемов Работ.

9.3. Подрядчик за свой счет вскрывает часть Работы по требованию Генерального подрядчика, если такая Работа не принята представителем Генерального подрядчика или представитель Генерального подрядчика не был информирован, или был информирован об этом по истечении **7 (семи) дней** с момента выполнения таких Работ.

9.4. Подрядчиком на рабочей площадке ведется журнал производства Работ с момента начала работ и до их завершения, который является неотъемлемой частью рабочей документации, представляемой приемочной комиссии при сдаче готового Объекта Подрядчику. Журнал производства Работ ведется Подрядчиком в установленном порядке и его форма должна соответствовать СНиП. Генеральный подрядчик вправе затребовать от подрядчика предоставления иных утвержденных Генеральным подрядчиком форм отчёта и подтверждающих к нему документов.

9.5. Представитель Генерального подрядчика и/или другое лицо, имеющее письменное подтверждение своих полномочий от Генерального подрядчика, должен иметь свободный доступ во время всего периода Работ во все части рабочей площадки, на любые Работы и в любое время. Для доступа после рабочего времени подрядчика, необходимо предупредить заранее.

9.6. Единицы измерения в предоставляемых подрядчиком Актах выполненных Работ справках форм 2В и КС3 должны соответствовать метрической системе, установленной законодательными актами.

9.7. Скрытые Работы:

9.7.1. По отдельным видам ответственных конструкций и/или Работ должны быть составлены акты промежуточной приёмки и/или испытаний.

9.7.2. Акты готовности Работ, подлежащих закрытию, промежуточной приёмки выполненных Работ, составляются в двух экземплярах и подписываются Уполномоченными Сторон.

9.7.3. Представитель подрядчика письменно сообщает Генеральному подрядчику о необходимости проведения промежуточной приёмки Работ, подлежащих закрытию конструкций и/или Работ не позднее, чем за 2 (два) дня до начала проведения этой приёмки.

9.7.4. Подлежащие закрытию Работы (Скрытые Работы) должны закрываться по письменному разрешению представителя Подрядчика, которое оформляется актом освидетельствования Скрытых Работ.

9.7.5. Если закрытие Работ выполнено без информации Генерального подрядчика или он был проинформирован позднее, то по его требованию подрядчик за свой счёт вскрывает любую часть Скрытых Работ, а затем восстанавливает её за свой счет.

10. Соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

10.1. С момента заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия ответственность по соблюдению правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности непосредственно ложится на подрядчика. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать и обеспечить, в период выполнения Работ на Объекте Генерального подрядчика, строгое выполнение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

10.2. На подрядчика также распространяется обязанность по соблюдению и выполнению правил по охране окружающей среды и экологической защиты. Подрядчик гарантирует то, что в период выполнения Работ на Объекте будет соблюдать чистоту и порядок на рабочих местах.

10.3. Страхование персонала, материалов, изделий и конструкций, а также другого имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. ***Страхование персонала подрядчика не оплачивается Генеральным подрядчиком.***

10.4. В случае выявления Генеральным подрядчиком недостатков либо нарушений по соблюдению подрядчиком правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности, в том числе положений, прописанных в «Мероприятиях», в ходе выполнения подрядчиком Работ на Объекте, Генеральный подрядчик выписывает подрядчику Предписание с указанием в нем сроков устранения выявленных нарушений и/или недостатков, а так же выписывает штрафной талон, на основании которого подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику штраф в размерах, отраженных в Приложении к «Мероприятиям». Предписание и штрафной талон оформляются в письменном виде и вручаются полномочному представителю подрядчика, ответственному за проведение хода выполнения Работ на Объекте.

10.5. В случае получения подрядчиком Предписания от Генерального подрядчика он обязан устранить выявленные Генеральным подрядчиком нарушения и/или недостатки, если таковые были выявлены, в срок указанный в настоящем Предписании.

11.Гарантии.

Подрядчик гарантирует за свой счет и риск:

11.1. Качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

11.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

11.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Работ, выполненных соответственно подрядчиком, составляет **12 (двенадцать) месяца** от даты ввода Объекта в эксплуатацию.

11.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты и недостатки по вине подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации, то подрядчик обязан их устранить за свой счет своим материалом и в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки.

11.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее **3 (трех) календарных дней** со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

11.6. При возникновении между Генеральным подрядчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет подрядчик В случае отказа подрядчика от проведения экспертизы, Генеральный подрядчик имеет право самостоятельно назначить экспертизу, что не исключает в дальнейшем право Генерального подрядчика обратиться в судебные органы с иском об устранении дефектов, допущенных подрядчиком, и всеми вытекающими из них затратами.

11.7. Срок устранения дефектов и недостатков в выполненных Работах не должен превышать **5 (пяти) календарных дней** от даты соответствующего уведомления Генеральным подрядчиком подрядчика.

11.8. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты и недостатки, возникшие по вине подрядчика, выявившийся в последствии в период гарантийной эксплуатации Объекта, препятствующие нормальной эксплуатации, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, определенные в п.11.7. настоящего Договора.

11.9. Наличие дефектов и недостатков, выявленных в гарантийный период, фиксируется в акте о дефектах и недостатках, обнаруженных в течение гарантийного периода, который подписывается Сторонами. Для участия в составлении вышеуказанного акта подрядчик обязан направить за свой счет своего представителя не позднее **3 (трех) календарных дней** со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика об обнаружении дефектов и недостатков. В случае аварийных ситуаций Генеральный подрядчик самостоятельно приступает к их устранению и приглашает подрядчика для составления данного акта о дефектах и недостатках. Если подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт о дефектах и недостатках составляется и подписывается Генеральным подрядчиком самостоятельно с указанием на то, что подрядчик не явился для составления и подписания данного акта и причин такой неявки (в случае, если такие причины известны Генеральному подрядчику). Односторонне подписанный акт о дефектах и недостатках, обнаруженных в течение гарантийного периода, направляется подрядчику любым способом, фиксирующим его получение, и является безусловным основанием для возмещения ущерба подрядчиком.

11.10. подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты и недостатки, которые не были замечены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ подрядчиком.

11.11. По завершении гарантийного периода Стороны подписывают акт о завершении гарантийного периода при условии надлежащего выполнения подрядчиком всех обязательств в гарантийный период.

11.12. В случае если качество выполненных Работ окажется ниже качества, предусмотренного действующими на территории Республики Казахстан Строительными Нормами и Правилами, то подрядчик обязан довести качество выполненных Работ до требований СНиПов за счет собственных средств.

11.13.Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, подрядчик использует на Объекте специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и руководство за Работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

12.Транспорт.

12.1. Подрядчик осуществляет транспортировку необходимых строительных инструментов и имущества на строительную площадку и их вывоз по своему усмотрению и за собственный счет и риск.

13.Окончание строительства.

13.1. Об окончании Работ Подрядчик обязан письменно уведомить и представить в полном объеме всю необходимую исполнительно-техническую документацию.

13.2. Приемка Работ осуществляется в порядке, установленном действующими на момент завершения строительства строительными нормами и правилами (СНиП) в Республике Казахстан.

13.3. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами и утверждения комиссии Акта приемки выполненных работ.

14.Ответственность сторон.

При нарушении подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Генеральному подрядчику:

14.1. За несвоевременную оплату Генеральным подрядчиком выполненных Подрядчиком Работ по Договору, Подрядчик оставляет за собой право взыскать с Генерального подрядчика пеню в размере 0,1 (ноль. один) % от стоимости неоплаченного объема работ, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от общей стоимости Договора.

14.2. За несвоевременное окончание выполнения Работ, обусловленного настоящим Договором, по вине подрядчика – Подрядчик оплачивает пеню в размере **0,1 (ноль. один) %** от стоимости объема Работ, предполагаемого к выполнению, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от общей стоимости Договора.

14.3. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против срока, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки подрядчика – односторонним актом – помимо пени указанной в п.14.1. настоящего Договора - неустойку в размере **5 000 (пять тысяч)** тенге за каждый день просрочки;

14.4. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Генеральный подрядчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать дополнительно неустойку в размере **15 (пятнадцать) %** от стоимости Работ по устранению дефектов;

14.5. За нанесение вреда, вызванного нарушением условий, указанных в п.17 настоящего Договора, - штраф в размере реального ущерба;

14.6. В случае если Подрядчик не приступит к исполнению обязательств, возложенных на него условиями настоящего Договора в течение более чем **15 (пятнадцать) календарных дней** - штраф в размере **50 (пятидесяти) %** от суммы выполненного объема Работ и возврат всей полученной суммы Генеральному подрядчику.

14.7. Кроме санкции за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

14.8. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещения убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

14.9. Подрядчик согласен, что счет–фактура, предъявленная Генеральным подрядчиком для оплаты пени, может быть включена в ежемесячный Акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за выполненные Работы и по оплате пени.

14.10. Подрядчик несет ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также за все расходы, связанные с повреждением здоровья, со смертельными исходами в процессе выполнения Работ Подрядчика по Договору в отношении персонала Подрядчика и третьих лиц.

14.11. В случае несвоевременной, т.е. более 10 (десяти) календарных дней, сдачи Подрядчиком выполненного объема Работ Государственной Комиссии, Генеральный подрядчик оставляет за собой право не возмещать Подрядчику удержанную сумму в размере 3 % (трех) от общей суммы настоящего Договора.

15.Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).

15.1. Стороны на период действия форс-мажорных обстоятельств освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким – либо иным образом препятствующих выполнению работ), при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

15.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

15.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана, в течение **5 (пяти) календарных дней** с даты их возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан, несвоевременное информирование (уведомление) лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.

15.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

16. Риск повреждения или гибели результатов Работ.

16.1. Все риски, связанные с разрушениями, повреждениями или гибелью результатов выполненных Работ, до передачи Объекта Генеральному подрядчику по Акту приема–передачи, за исключением случаев, указанных в ст. 15 настоящего Договора, возлагаются на Подрядчика.

16.2. Если предмет подряда до сдачи его Генеральному подрядчику случайно погиб или окончание Работы стало невозможно не по вине одной из Сторон, подрядчик не вправе требовать от Генерального подрядчика вознаграждения за Работу.

17.Конфиденциальность.

17.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, - коммерческой тайной) другой стороны.

17.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никаким способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев когда другая Сторона в письменной форме дает согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с п.17.1. настоящего Договора, третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение одного года после прекращения действия настоящего Договора, если не будет оговорено иное.

17.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение п. 17.1., 17.2. настоящего Договора.

18.Порядок разрешения споров.

18.1. В случае возникновения споров между Сторонами по настоящему Договору, споры подлежат урегулированию в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

18.2. Все споры и разногласия разрешаются, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем переговоров и составлением соответствующих протоколов, либо направлением письменных сообщений с указанием конкретного нарушения. Письменное сообщение отправляется в течение **3-х календарных дней** со дня возникновения нарушения. Сторона, получившая письмо, обязана в течение **5 (пяти) календарных дней** со дня его получения устранить нарушение или дать мотивированный ответ.

18.3. В случае невозможности решения споров указанным путем, они подлежат разрешению в суде. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

19. Изменение и расторжение Договора.

19.1. Генеральный подрядчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены за Работу, выполненную до получения уведомления об отказе Генерального подрядчика от Договора.

19.2. При досрочном расторжении Договора Генеральный подрядчик и Подрядчик обязаны произвести между собой взаиморасчет в соответствии с принятыми на себя и возможно уже частично исполненными к моменту расторжения настоящего Договора обязательствами.

19.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора обязана за **10 (десять) календарных дней**, до момента фактической даты расторжения Договора, уведомить об этом факте другую Сторону.

20. Прочие условия.

20.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

20.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны, уполномоченными на то представителями Сторон.

20.3. Для осуществления Договора, Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления деятельности в архитектурно – строительной сфере, в противном случае Договор считается не вступившим в силу.

20.4. Подрядчик ограждает Генерального подрядчика от исков и претензий на возмещение ущерба, понесенного третьими лицами в результате выполнения Работ на Объекте.

20.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к Договору.
20.6. При выполнении Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
20.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
20.8. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного на-то согласия другой Стороны.
20.9. В случае реорганизации или ликвидации Сторон права и обязательства по настоящему Договору переходят к их правопреемникам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
20.10. В случае изменения юридического адреса либо адреса места фактического нахождения, а также изменения банковских реквизитов Подрядчика, отраженных в Статье 22 настоящего Договора, Подрядчик обязан в срок не позднее, чем в течение **3 (трех) календарных дней** с момента наступления данных событий уведомить об этом Генерального подрядчика.
20.11. В случае не уведомления Подрядчиком об изменении юридического адреса, все адресованные на имя Подрядчика документы будут считаться полученными адресатом. В случае не получения ответа на направленные в адрес Подрядчика документы в течение **10 (десяти) календарных дней** с момента направления документов, Генеральный подрядчик имеет право считать данные документы полученными Подрядчиком, и Подрядчик обязуется не иметь каких-либо претензий по этому поводу.
20.12.Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
20.13. Если какое-то из положений настоящего Договора будет или в последствии станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.
20.14. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, пронумерованных, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
20.15. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

21. Приложение к договору:

1. Приложение №1 (Коммерческое предложение).

22. Банковские реквизиты и подписи Сторон

Генеральный подрядчик:	***Подрядчик:***
ТОО «Данайхан Стройтех» Республика Казахстан г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 31, ВП-№43 тел/факс: 8 (7172) 40-98-92, 40-98-93 РНН 620 200 260 298 ИИК 053 467 870 АФ АО «Казкоммерцбанк», г. Астана БИК 195 301 716	**ТОО «MabexTrade Ltd»** Республика Казахстан г. Астана, ул. Достык, д. 12/1, ВП-2 тел/факс: 8 (7172) 24-18-57, 24-34-73 РНН 620 300 243 733 ИИК 010 467 767 АО «АТФ Банк», г. Астана БИК 195 301 730
Директор	**Директор**
Жекеев И.М.	**Акимбаев Б.С.**
М.П. /подпись/	**М.П.** /подпись/

28.04.10 г.

Исп. Б. Жакенов
(87172) 40-98-92

Субподрядчик: ТОО "Мавекс Трейд Лтд"

Наименование объекта: Строительство пункта перестановки вагонов на станции Достык,расположенного по адресу: Республика Казахстан,Алматинская область,Алакольский район,станция Достык

Республика Казахстан 01 № 11 94 94 12

СПРАВКА

стоимости выполненных работ **за октябрь** 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№14	28.04.2010				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат									в т.ч налог на добавленную стоимость 12%	
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Всего по объекту	79 000 000								323 571,43		
в т. ч. за отчетный месяц		3 020 000									

Генподрядчик:_____

Субподрядчик:_____

"MabexTrade Ltd"

Субподрядчик: ТОО "Мерей Трансстрой"
Наименование объекта: Строительство пункта перестановки вагонов на станции Достык,расположенного по адресу: Республика Казахстан,Алматинская область,Алакольский район,станция Достык
Договор № 14 от 28 апреля 2010 года

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2010 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма договора,тенге	Предыдущие выполнения		Выполнено за отчетный период		Выполнено с начала строительства	
			%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Земляные работы(траншеи,котлованы под нижеперечисленные объекты)	3 000 000	100	3 000 000			100	3 000 000
2	Укладка полиэтиленовых труб системы водоснабжения В1	3 000 000	100	3 000 000			100	3 000 000
3	Устройство колодцев системы водоснабжения В1 с ПГ и ВРК	2 500 000	100	2 500 000			100	2 500 000
4	Монтаж Водонапорной башни (СМР,монтаж оборудования,пуско-наладочные работы)	2 500 000	100	2 500 000			100	2 500 000
5	Обвязка 2-х скважин	1 500 000	100	1 500 000			100	1 500 000
6	Строительство 2-х насосных станций на скважинах под ключ	8 000 000	94,75	7 580 000	5,25	420 000	100	8 000 000
7	Ограждение территории водонапорной башни	1 500 000	100	1 500 000			100	1 500 000

8	Устройство водопроводных В2	38 500 000	100	38 500 000			100	38 500 000
9	Устройство колодцев системы водоснабжения В2 с ПГ и ВРК	5 500 000	100	5 500 000			100	5 500 000
10	Строительство насосной станции пожаротушения под ключ	4 500 000	70	3 150 000	30	1 350 000	100	4 500 000
11	Монтаж 2-х резервуаров воды	2 500 000	50	1 250 000	50	1 250 000	100	2 500 000
12	Укладка асбестоцементных труб системы канализации К1	2 500 000	100	2 500 000			100	2 500 000
13	Устройство колодцев системы канализации К1	2 000 000	100	2 000 000			100	2 000 000
14	Строительство выгреба	1 500 000	100	1 500 000			100	1 500 000
		79 000 000		**75 980 000**		**3 020 000**		**79 000 000**

Генподрядчик:

Субподрядчик

Руководитель проекта: _____ **Онлабаев К.А.**

Начальник участка: _____ **Жанабергенов Б.К.**

Инженер ПТО: _____ **Умралиева А.**

Генподрядчик: ТОО "Данайхан Стройтех"
Субподрядчик: ТОО "Mabex Trade Ltd"
Наименование объекта: Строительство пункта перестановки вагонов на станции Достык,расположенного по адресу: Республика Казахстан,Алматинская область,Алакольский район,станция Достык

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА

стоимости выполненных работ **за июнь** 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№14	28.04.2010				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								в т.ч.налог на добавленную стоимость 12%	
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
сего по объекту:	31 550 000									
т. ч. за отчетный месяц		20 650 000							2 212 500,00	

Генподрядчик: Данайхан Стройтех

Субподрядчик: Mabex Trade Ltd

Генподрядчик: ТОО "Данайхан Стройтех"
Субподрядчик: ТОО "Mabex Trade Ltd"
Наименование объекта: Строительство пункта перестановки вагонов на станции Достык,расположенного по адресу: Республика Казахстан,Алматинская область,Алакольский район,станция Достык
Договор № 14 от 28 апреля 2010 года

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2010 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма договора,тенге	Предыдущие выполнения		Выполнено за отчетный период		Выполнено с начала строительства	
			%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Земляные работы(траншеи,котлованы под нижеперечисленные объекты)	3 000 000			35	1 050 000	35	1 050 000
2	Укладка полиэтиленовых труб системы водоснабжения В1	3 000 000			50	1 500 000	50	1 500 000
3	Устройство колодцев системы водоснабжения В1 с ПГ и ВРК	2 500 000			50	1 250 000	50	1 250 000
4	Монтаж Водонапорной башни (СМР,монтаж оборудования,пуско-наладочные работы)	2 500 000	80	2 000 000	10	250 000	90	2 250 000
5	Обвязка 2-х скважин	1 500 000			50	750 000	50	750 000
6	Строительство 2-х насосных станций на скважинах под ключ	8 000 000	70	5 600 000	20	1 600 000	90	7 200 000
7	Ограждение территории водонапорной башни	1 500 000	100	1 500 000			100	1 500 000

8	Укладка полиэтиленовых труб системы водоснабжения В2	38 500 000			20	7 700 000	20	7 700 000
9	Устройство колодцев системы водоснабжения В2 с ПГ и ВРК	5 500 000			20	1 100 000	20	1 100 000
10	Строительство насосной станции пожаротушения под ключ	4 500 000	40	1 800 000	30	1 350 000	70	3 150 000
11	Монтаж 2-х резервуаров воды	2 500 000			20	500 000	20	500 000
12	Укладка асбестоцементных труб системы канализации К1	2 500 000			50	1 250 000	50	1 250 000
13	Устройство колодцев системы канализации К1	2 000 000			50	1 000 000	50	1 000 000
14	Строительство выгреба	1 500 000			90	1 350 000	90	1 350 000
		79 000 000		**10 900 000**		**20 650 000**		**31 550 000**

Генподрядчик_____

Субподрядчик_____

Руководитель проекта: **Онлабаев К.А.**

Начальник участка: **Жанабергенов Б.К.**

Инженер ПТО: **Умралиева А.**

Достык,расположенного по адресу: Республика Казахстан,Алматинская
область,Аксуйский район,станция Достык

СПРАВКА

стоимости выполненных работ **за июль** 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№14	28.04.2010				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								в т.ч.налог на добавленную стоимость 12%	
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по объекту:	68 150 000									
в т. ч. за отчетный месяц		36 600 000							3 921 428,57	

Генподрядчик:_____

Субподрядчик:_____

Субподрядчик: ТОО "Mabex Trade Ltd"
Наименование объекта: Строительство пункта перестановки вагонов на станции Достык, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область,Алакольский район, станция Достык

Договор № 14 от 28 апреля 2010года

Акт
приемки выполненных работ за июль 2010г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма договора,тенге	Предыдущие выполнения		Выполнено за отчетный период		Выполнено с начала строительства	
			%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Земляные работы(траншеи, котлованы под нижеперечисленные объекты)	3 000 000	35	1 050 000	15	450 000	50	1 500 000
2	Укладка полиэтиленовых труб системы водоснабжения В1	3 000 000	50	1 500 000	40	1 200 000	90	2 700 000
3	Устройство колодцев системы водоснабжения В1 с ПГ и ВРК	2 500 000	50	1 250 000	40	1 000 000	90	2 250 000
4	Монтаж водонапорной башни(СМР, монтаж оборудования, пусконаладочные работы)	2 500 000	90	2 250 000			90	2 250 000
5	Обвязка 2-х скважин	1 500 000	50	750 000	40	600 000	90	1 350 000
6	Строительство 2-х насосных станций на скважинах под ключ	8 000 000	90	7 200 000			90	7 200 000
7	Ограждение территории водонапорной башни	1 500 000	100	1 500 000			100	1 500 000
8	Укладка полиэтиленовых труб системы водоснабжения В2	38 500 000	20	7 700 000	70	26 950 000	90	34 650 000

10	Строительство насосной станции пожаротушения под ключ	4 500 000	70	3 150 000			70	3 150 000
11	Монтаж 2-х резервуаров воды	2 500 000	20	500 000	30	750 000	50	1 250 000
12	Укладка труб системы канализации К1	2 500 000	50	1 250 000	40	1 000 000	90	2 250 000
13	Устройство колодцев системы канализации К1	2 000 000	50	1 000 000	40	800 000	90	1 800 000
14	Строительство выгреба	1 500 000	90	1 350 000			90	1 350 000
		79 000 000		**31 550 000**		**36 600 000**		**68 150 000**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Руководитель проекта:_____Онлабаев К.А.

Начальник участка:_____Жанабергенов Б.К.

Инженер ПТО:_____Умралиева А.

Наименование объекта: Строительство пункта перестановки вагонов на станции Достык,расположенного по адресу: Республика Казахстан,Алматинская область,Алакольский район,станция Достык

СПРАВКА

стоимости выполненных работ **за май** 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№14	28.04.2010				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								в т.ч налог на добавленную стоимость 12%	
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по объекту:	10 900 000									
в т. ч. за отчетный месяц		10 900 000							1 167 857,14	

Генподрядчик:_____

Субподрядчик:_____

Заказчик: ТОО "Mabex Trade Ltd"
Наименование объекта: Строительство пункта перестановки вагонов на станции Достык,расположенного по адресу: Республика Казахстан,Алматинская область,Алакольский район,станция Достык
Договор № 14 от 28 апреля 2010 года

Акт
приемки выполненных работ за май 2010 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма договора,тенге	Предыдущие выполнения		Выполнено за отчетный период		Выполнено с начала строительства	
			%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	Земляные работы(траншеи,котлованы под нижеперечисленные объекты)	3 000 000						
2	Укладка полиэтиленовых труб системы водоснабжения В1	3 000 000						
3	Устройство колодцев системы водоснабжения В1 с ПГ и ВРК	2 500 000						
4	Монтаж Водонапорной башни (СМР,монтаж оборудования,пуско-наладочные работы)	2 500 000			80	2 000 000	80	2 000 000
5	Обвязка 2-х скважин	1 500 000						
6	Строительство 2-х насосных станций на скважинах под ключ	8 000 000			70	5 600 000	70	5 600 000
7	Ограждение территории водонапорной башни	1 500 000			100	1 500 000	100	1 500 000

"Mabex Trade Ltd"

8	системы водоснабжения В2	38 500 000						
9	Устройство колодцев системы водоснабжения В2 с ПГ и ВРК	5 500 000						
10	Строительство насосной станции пожаротушения под ключ	4 500 000			40	1 800 000	40	1 800 000
11	Монтаж 2-х резервуаров воды	2 500 000						
12	Укладка асбестоцементных труб системы канализации К1	2 500 000						
13	Устройство колодцев системы канализации К1	2 000 000						
14	Строительство выгреба	1 500 000						
		79 000 000				**10 900 000**		**10 900 000**

Генподрядчик_____

Субподрядчик_____

Руководитель проекта: **Онлабаев К.А.**

Начальник участка: **Жанабергенов Б.К.**

Инженер ПТО: **Умралиева А.**

01.06.10 год.

Генподрядчик: ТОО "Данайхан Стройтех"
Субподрядчик: ТОО "Mabex Trade Ltd"
Наименование объекта: Строительство пункта перестановки вагонов на станции Достык,расположенного по адресу: Республика Казахстан,Алматинская область,Алакольский район,станция Достык

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА

стоимости выполненных работ **за июнь** 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№14	28.04.2010				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат								в т.ч.налог на добавленную стоимость 12%	
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
сего по объекту:	31 550 000									
т. ч. за отчетный месяц		20 650 000							2 212 500,00	

Генподрядчик: _____ **Субподрядчик:** _____

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

110

Счет-фактура 91 от 31 Августа 2010 г.

ТОО "MabexTrade Ltd" Телефон: т/ф 24-18-57, 24-49-99
РНН 620300243733 (БИН 040640007005) Адрес: г.Астана, Левый берег, ул. Достык, дом 12/1, ВП-2
Свидетельство по НДС серия 62001 №0005473 от 01.12.2009 г.
ИИК KZ87826Z0KZTD2001756 в Филиал АО "АТФ Банк" в г. Астана БИК ALMNKZKA

Безналичный расчет

(государство, регион, область, город, район)

Самовывоз

РНН 620300243733 (БИН 040640007005), ТОО "MabexTrade Ltd", г.Астана, Левый берег, ул. Достык, дом 12/1, ВП-2
РНН (БИН), наименование и адрес

РНН 620200260298 (БИН), ТОО Данайхан Стройтех, РК, г. Астана, ул. Б.Майлина, д. 31, ВП-43
РНН (БИН), наименование и адрес

ТОО Данайхан Стройтех
РНН 620200260298 (БИН) РК, г. Астана, ул. Б.Майлина, д. 31, ВП-43
ИИК 053467870 в ФАО Казкоммерцбанк г.Астана БИК 195301716

Наименование (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
Август 2010г.	шт.	1	6991071.43	6991071.43	12 %	838928.57	7830000.00	-----	-----
				6991071.43		**838928.57**	**7830000.00**		-----

Руководитель организации (ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры) (должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации (ФИО,подпись)

Получил

М.П.

"MabexTrade Ltd"

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю Копия (второй экземпляр)-поставщику