№11 Келісім -шарт

Сарыағаш қаласы «24» мамыр 2014 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ атынан Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын бөлім басшысы Бижанов Ғабит Орынбасарұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания » ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна. екінші тараптан, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» 3 аңының 32-бабы негізінде және 2014 жылғы 22 мамырдағы «ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы» ММ-інің «Жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстарына электрондық конкурс № 676356-2 қорытындылар жайлы хаттамаға сәйкес, осы келісім-шартты (бұдан әрі – Келісім-шарт) төмендегілер туралы жасасты

1. Мемлекеттік сатып алуда ұйымдастырушы және тапсырыс беруші – коды 485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі. 004 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде обьектілерді» бағдарламасы. 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебіне» кіші бағдарлама. 159 ерекшелік «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» бойынша «Жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстарына төмендегі тізбесі бойынша:

№ 26 лот жалпы соммасы – **3 502 800 (Үш миллион бес жүз екі мың сегіз жүз**) теңгеге аткарады. Оның ішінде, ҚҚС-сыз – 3 127 500 **(Үш миллион бір жүз жиырма жеті мың бес жүз)** теңге және «Сатып алынатын тауарлар. көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары ҚҚС-ы-**375 300 (Үш жүз жетпіс бес мың үш жүз)** теңге және Мердігердің жұмыстарды орындауына байланысты әр айда төленетін болады.

Келісім шарттың жалпы бағасы – 3 502 800 (Үш миллион бес жүз екі мың сегіз жүз) теңге.

2. Осы Келісім-шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» - «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і;

2) «Мердігер» – «СБМ И Компания» ЖШС-і;

3) «Қосалқы мердігер» - Келісім-шарт бойынша Мердігермен учаскеде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты бар адамды немесе ұйымды білдіреді.

4) «Инженер» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Нысан» - «Жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы шеңберінд Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстары» бойынша ОҚО Сарыагаш ауданы Капланбек елді мекені Транспорт көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу.

6) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді.

7) «Келісім-шарттың бағасы» - жалпы сомасын білдіреді.

8) «Келісім-шарт» - осы Келісім-шарт. Келісім-шартка кол қойылғаннан кейінгі, барлық толықтырулар мен өзгерістер тараптардың қосымша келісім қабылдау жолымен жасалуы мүмкін, егер осы Келісім-шартка өзгеше көзделмесе. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалқы мердігер арасындағы кандай да бір шарттық катынастарды калыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уақытша ғимараттар» Мердігер Нысандағы жұмыстарды орындағаннан кейін Шарт бойынша салу, орнату және жинау жұмыстарын орындауға қажетті барлық уақытша ғимараттар мен ғимараттарды білдіреді;

10) «Материалдар» - Шарт бойынша жұмысты орындау үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.

11) «Жабдықтар» - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Кеілісм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді.

12) «Жұмыстарды жалғастыру мерзімі» жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес.

13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар.

14) «Ақаулар» - жұмыстардың Келісім-шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі.

15) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

16) «Заң» - Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтканда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) сметалық құжаттама;

4) келісім-шарттың орындалуын камтамасыз ету;

5) жұмыс өндірісінің кестесі;

6) нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесі;

7) инженермен келісілген жұмыс жоспары.

4. Мердігер осы Келісім-шартта карастырылған барлық жұмыстарды күнтізбелік тізбеге сай орындауды

міндеттенеді. Мердігер жұмыстарды айлық лимиттерге бөлінген шекте орындауы тиіс.

5. Келісім-шарт мемлекеттік тілінде жасалады. Келісім-шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

6. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

7. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты сұрақтар бойынша ресми қатынастардың қағаз жүзінде ғана күші болады.

8. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге берілетін бағаны және тиісінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісуі бойынша;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған осындай өзгерістің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау процесінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі.

5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

6) аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау туралы шарттың сомасын азайту бөлігінде;

7) мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру жасалынған шарт сомасының өзгермеуі немесе сметалық жұмыстардың азаюы шартымен өзгерген жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

8) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты шартты орындаумен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) Өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

9. Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатымен, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен тиісті қаржылық жылға жоспарланған барлық мердігерлік жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Келісім-шарт жасаса алады. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

Мердігер Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік келісім-шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді.

Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы.

Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Мердігер негізгі қызметтерге біліктігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

12. Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланыска ие болмауы тиіс.

13. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты

орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық кауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

14. Тапсырыс беруші мына қауіп-қатерлерден басқасы үшін жауапты болады: соғыс, көтеріліс, төңкеріс, азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қауіп-қатерлері үшін (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысқан болса). Сонымен қатар Тапсырыс берушінің ықтималы болып Шартқа отыру кезінде Мердігерге белгісіз топырақты улы және жарылғыш заттармен бүлдіру және бұл табылғандар Шарт бойынша жұмыста орындауға тікелей әсер ететін болса табылады.

15. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

16. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

17. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-көлік оқиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

18. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді.

19. Тапсырыс беруші Мердігерге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық Учаскені пайдалануға рұқсат етеді.

20. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы және/немесе Инженер.оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттаманы жасаушылар Учаскеге немесе Келісім-шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан қол жетімді болады.

21. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

22. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім-шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

23. Егер мердігер Келісім-шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шыкса. Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

24. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген 7 (жеті) күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі 7 (жеті) күн мерзім ішінде көрсетілген Акауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігер төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Акауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

25. Мердігер шартқа жасасқан күннен бастап шарттың жалпы сомасынан 3 (үш) пайызы мөлшерінде **10 (он) жұмыс күні ішінде** мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісті түрде орындайтынына кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

- Тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: **«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ, ЖСК KZ450705034853505001, БСК KKMFKZ2A, шот валютасы: KZT.**

- банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

25-1. Келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі **10 (он) күнтізбелік күн ішінде** Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыс өндірісі кестесін және нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады.

26. Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлар немесе ауытқушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді қажет ететін Акаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша мерзімді талап ету арқылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Мердігер Тапсырыс берушіге азаматтық заңнамаларда қарастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

27. Мердігер барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмыска бағыт беруге және бақылауға міндетті. Мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады., сондай-ақ Келісім-шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

28. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігерлердің қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Келісім-шарттар шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

29. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер жұмысты немесе конструкцияны сынактан өткізуге құқылы. Егер сынақ өткізгеннен кейін, тексерілген жұмыста немесе конструкцияда ақаулар анықталса, Мердігер анықталған ақауды жойып немесе конструкцияны ауыстыру қажет.

30. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімін көрсетіп, Мердігерді жазбаша түрде ескертеді.

31. Ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін Мердігер, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімінің ішінде жою қажет.

32. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай орындалған жұмыстар актісін ұсынғаннан соң Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.

Осы Шарт бойынша соңғы төлемдер, Мердігерге Тапсырыс беруші тарапынан 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізіледі.

33. Алдыңғы төлемге қажетті құжаттар: тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған орындалған жұмыс Кесімі.

Орындалған жұмыс Кесімінің нысаны Тапсырыс берушімен анықталады. Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2014 жылғы және әр айдың 20 (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

34. Жұмыстарды қабылдау кезінде Мердігер Тапсырыс берушіні және/немесе Инженерді және/немесе жұмысшы комиссиясы және/немесе мемлекеттік қабылдау комиссиясы мүшелерін жұмыс өндірісі орнына шығу үшін автокөлік құралдарымен, үй-жаймен, сондай-ақ Келісім-шарт бойынша жұмыстарды қабылдауға қажетті материалдармен және ақпараттармен қамтамасыз етуге міндетті.

35. Тапсырыс беруші ай сайын әр бір жұмыстардың қабылданған көлемінің сомасынан бұрын төленген авнсты барабар ұстап қалады.

Ақы төлеу тұтастай алғанда шарттың жалпы сомасының токсан бес пайызы шегінде жүргізіледі. Орындалған жұмыстар үшін тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы түпкілікті есеп айырысу жұмыстарды аяқтағаннан және тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшесіне оны пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының бекітілген актісін бергеннен кейін жүргізіледі.

36. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін, Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған Нысанды пайдалануға қабылдау Кесімінен кейін, Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының **5%-ын ұстап қалады** (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

37. Келесі жағдайлар жұмыс мерзімінің ұзақтығына өзгерістер енгізуге әкеліп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Нысанның барлық учаскесін пайдалануға рұқсат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктіреді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім-шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынақ өткізу үшін, жұмысты тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Бұл жағдайда егер берілген сынақтар кандай да бір Ақауларды көрсетпесе, онда сынақты өткізу үшін тоқтатылған уақыт, жұмысты орындау Келісім-шарттың мерзіміне қосылады;

3) алдын ала төлем кідіртіледі;

4) Нысанда бірнеше Мердігер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің басқа Мердігерлер үшін түзген жұмыс Кестесі Мердігердің осы Келісім-шарт бойынша өзінің жұмысын орындау мерзіміне кері әсерін тигізеді.

38. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің карауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.

Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі.

Жұмыстың аяқталу күні болып Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және сәйкесінше барлық комиссия мүшелері Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесіміне (Жұмыс қабылдау Кесімі) қол қойған күн есептеледі.

39. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар атқарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық атқарылғаны жөнінде ескерту қажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Келісім-шарттағы жұмыстардың аяқталғанын сараптайтын комиссия құру қажет (жұмысшы комиссия).

Жұмысшы комиссия Мердігердің қатысуымен өтеді (қосалқы мердігер болса, қосалқы мердігердің қатысуымен).

Жұмысшы комиссия атқарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы анықтаған барлық атқарылмаған жұмыстардың жоюлуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға қабылдау актісі болып есептеледі.

40. Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға пайдлананып берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстың ешқандай ақаусыз, оның сапасы талапқа сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалық ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұқсат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс ақаулы деп саналады. Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалық (лабораториялық) қорытындыны ұсынуы тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстың сапасына және Нысанды пайдалану мерзімі үшін **36 (отыз алты) айға кепілдік береді.** Кепілдік мерзімі Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесімінің уақытынан бастап есептеледі.

Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған Нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды.

41. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шартты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін егер басқа тарап Келісім-шартта көзделген қағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, бір жақты тәртіпте бұза алады.

42. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыс өндірісі Кестесімен бекітілген жұмыс орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;

2) Тапсырыс берушінің жұмысты тоқтату шарасын қолданбай, Мердігер жұмыстарды 10 күнге тоқтатса;

3) Мердігер Тапсырыс берушімен және/немесе Инженермен белгіленіп, негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты жүргізу қарқынын төмендету туралы нұсқау береді және мұндай нұсқау 30 (отыз) күнтізбелік күн бойына өзгермейді;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта құрылуын немесе бірлесуін қоспаған жағдайда, банкроттыққа ұшыраған немесе қандай да бір себептермен таратылған болса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Инженер және Тапсырыс беруші растаған соманы, сома бекітілген келесі күннен бастап 60 (алпыс) күнде төленбесе; Сома Жұмыстарды орындау Кесімімен расталады.

7) Мердігер шарттық және жобалық-сметалық (сметалық) құжаттамаларда көрсетілген нұсқаулықтар мен ережелерді, жұмыс өнідірісі ескермесе;

8) Мердігер Шарт бойынша қосалқы мердігерлікке жұмыс көлемінің үштен екі жиынтығын беруге рұқсат етсе;

9) Мердігер жұмыс орындауға Қосалқы Мердігерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз жіберсе.

43. Егер Келісім-шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

44. Егер Шарт Мердігердің Шартт едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Мердігер таңдауға Тапсырыс берушіден кететін шығындарын шегеріп, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Шартты бұзумен байланысты Тапсырыс берушінің алдын ала төлемнің, айыппұл санкциясын, тұраксыздық айыбын және шығындары Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Мердігердің Тапсырыс берушінің сәйкес төлем талабы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

45. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уақытта оны ары қарай орындау тиімсіздігіне және оның ішінде, бірақ шектеусіз: қаржыландырудың болмауы және/немесе қаржыландырудың қысқартылуы себебі бойынша. Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып, бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі. Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Нысаннан машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Нысанды консервациялау құнын төлейді.

46. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Мердігер Келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.

47. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және жіберу-қабылдау кесімі бойынша оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

48. Егер Шарт Мердігердің Шарттағы талаптарды орындамау себебінен бұзылса, Нысандағы барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ Уақытша имараттар және орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады және Шартты бұзумен байланысты қаржыландыру мәселесі реттелгенше, оның өкімінде болады.

49. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-кимылдар, кандай бір басқа да форс-мажорлық оқиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін қысқа мерзімде Нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтады. Тапсырыс беруші Мердігерге Нысандағы жұмыстарды тоқтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін төлемақы жасайды.

50. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат коймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп коймай), басқа да себептерден қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін келтірілген кандай да бір зиян немесе кандай да бір залал үшін жауап бермейді және

Мердігер қосымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген кандай да бір зиян және баска да акауларды түзеуді жүзеге асырады.

51. Мердігермен Нысанға жеткізілуге тиіс барлық материалдары мен жабдықтарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сақтауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізіп беру тек кана Мердігермен жүзеге асырылады. Жеткізіп беру тек кана Мердігермен жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге, сақтауға, өңдеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да жеткізіп беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

52. Мердігер аумақтың тазалығын сақтау қажет. Мердігер құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті.

53. Егер Мердігер аумақты тазалықты Шарт талап ететіндей сақтай алмаса, онда Тапсырыс беруші ол жұмысты өзі атқаруы мүмкін (бірақ міндетті емес), барлық шығындар Мердігер есебінен төленеді.

54. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар атқарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық атқарылғаны жөнінде ескерту қажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Шарттағы жұмыстардың аяқталғанын сараптайтын комиссия құру қажет (жұмысшы комиссия).

55. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өтеді.

56. Жұмысшы комиссия атқарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы анықтаған барлық атқарылмаған жұмыстардың жойылуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға қабылдау кесімі болып растайды.

57. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігерге орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.

58. Егер де өнім берушінің Шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт өнім беруші тарапынан бұзылса, өнім беруші тапсырыс берушіге келісім-шарттағы жалпы соманың 10% айыппұлын (штраф) төлейді.

Егер жарым-жартылай немесе толығымен жұмыс орындалмаса, өнім беруші Тапсырыс берушіге алдын ала төлем (егер де ол төленген болса) арқылы төленген соманы 5 (бес) күн ішінде, Тапсырыс беруші талап еткен күннен бастап жалпы алдын ала төлем сомасының бөлігін және орындалған жұмыс ақысын қайтарып беруі тиіс.

Егер өнім беруші Шартта көрсетілгендей 5 (бес) күн ішінде төленген алдын ала төлем сомасын қайтармаса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр қайтарылмаған күн аванс суммасының 0,1% көлемінде тұраксыздық айыбын төлейді. Алдын ала төлем міндеттемелерін қайтару Шарттың мерзімімен белгіленбейді.

59. Егер өнім берушімен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уақытында орындалмайтын болса, әрбір өткен күні үшін орындалмаған жұмыс көлемінен 1% көлемінде айыппұл төлейді.

60. Жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 1 % көлемінде айыппұл төлейді.

Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты қайта қалпына келтірген күннен (қайта жасау) есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек.

61. Нысандағы шалалықтар мен ақаулықтарды жою Нысанда кемшіліктер мен ақаулықтар кепілді мерзім ішінде анықталған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге кепілді мерзіміндегі жылдарға байланысты Нысанда пайда болған кемшіліктер мен ақаулықтар көлеміне қарай, атап айтқанда: Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің қолданыстағы нормативтік және техникалық шарттар негізінде есептеген, көрсетілген кемшіліктер мен ақаулықтарын жою үшін қажетті жұмыстар мен тауарлардың құнынан бірінші жылы 20%, екінші жылы 15%, келесі жылдарда 10% тұраксыздық төлемін төлейді.

Егер Мердігер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде кемшіліктер мен ақаулықтарды жоймаған жағдайда, онда тұраксыздық төлемі Келісім-шарттың жалпы құнынан 5% мөлшерінде төленеді.

62. Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі сапасы, кестесіне қатысты міндеттемелерін және кепілдік кезеңі ішіндегі міндеттемелерін қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың бағасының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

63. Шартта қаралған айыппұлдар мен тұраксыздық айыбын Мердігер Мердігерге Тапсырыс берушіден айыппұл мен тұраксыздық айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге осы тармақта қарастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.

Тапсырыс беруші Шарттың Бағасынан айыппұл мен тұраксыздық айыбын шегеруге және Мердігердің келесі төлемдерін айыппұл мен тұраксыздық айыбынан алып тастауға құқылы.

64.Өнім беруші (Мердігер) жұмыстың орындалуы барысында осы келісім-шарт бойынша жұмыс атқарылатын аудан бойынша Қазақстан Республикасындағы Халықты жұмыспен камту орталағында осы келісім-шартта қаралған, тіркелген жұмыссыз **1** жеке тұлғаларды тартуға (жаңа жұмыс орындар ашу) міндеттенеді, Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамаларының талаптарына сәйкес сондай тұлғалар-мен келісім шарттар жасалынады.

Осы тармақта қаралғандай, міндеттемелерді орындалуын нақтылауды, өнім беруші (Мердігер) осы келісім-шартты түзген күннен бастап **14** күнтізбелік күннен кешіктірмей, Тапсырыс берушіге жұмыс атқарылатын жер бойынша Қазақстан Республикасындағы Халықты жұмыспен камту орталығының растауымен жұмыссыз жеке тұлғалардың тартылғандар тізімін ұсынады (жұмыспен камту орталығының хатында өнім берушінің уәкіл етілген

тұлғасының мөрі мен колы немесе жұмыспен камту орталағының өз алдына берген хатының болуы).

65.Мердігер мекемеге конкурстық тасырыска сай жергілікті камтуды камтамасыз етуге міндеттенеді (егер бар болған жағдайда), және тапсырыс берушінің талабына сай жұмыс қызмет және тауар бойынша жергілікті камту туралы туралы акпарат беруді камтамасыз етеді.

66. Шарт Нысанды пайдаланудың кепілдік кезеңі және Мердігермен орындалған жұмыс сапасының кепілдік кезеңі ішінде барлық күшін сактайды.

67. Келісім-шарт Тапсырыс беруші казнашылық органдарында тіркегеннен және Мердігер Келісім-шартты орындауды камтамасыз еткеннен кейін күшіне енеді және Келісім-шарттың Бағасының төлем талаптарына және жұмыстарды орындау мерзіміне катысты 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Тапсырыс беруші»	**«Мердігер»**
«Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі	« СБМ И Компания » ЖШС-і
ОҚО Сарыағаш қаласы Исмайлов көшесі н/с үй.	ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі 12,
БСН 131140004528	БСН 020540005428
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ЖСК KZ39070103KSN5812000	ЖСК KZ488560000006564089
Мекеме коды 4853505	
Сарыағаш аудандық казынашылық басқармасы	«Банк ЦентрКредит » АҚ-ы.
Бөлім бастығы _____Ғ.Бижанов	Директор _____Сыдыкова Б.М.
М.О.	М.О.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"

Договора № 11 от 24 мая 2014 года.

Общая стоимость работ по договору - 3 502 800 тенге

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	11	24.05.2014г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"	**3 502 800**	1 521 554	1 446 926	689 712			-		182 587	**1 704 141**
Удержание 5%	175 140	76 078							9 129	85 207
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**3 327 660**	1 445 476							173 458	1 618 934

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Бижанов Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

«Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Инженер : ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"

Договора № 11 от 24 мая 2014 года.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел. ч	
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабо- чих стро- ителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1									
3	Е0127-52-1 27-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см (5см) типа БХ	м2	919	353,28	5,88	324 725	13 417	14 045	0,05	103
4	Е0127-52-4 27-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	м2	5 484	56,8	0,02	311 476	182	426		12
		Итого по разделу 1	тенге				636 201		**14 471**		
		Итого приямых затрат	тенге				636 201				
		Накладные расходы:	тенге				14 471				
		Итого:	тенге				650 672				
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге				39 040				
		Итого:	тенге				689 712				
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8									
		Итого:	тенге				689 712				
		Затраты на производство стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге								
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге				6 897				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге				2 759				
		Итого:	тенге				699 368				
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,23355)	тенге				1 562 075				
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге				31 242				
		Итого:	тенге				1 593 317				
		Коэффицент снижения К=0,95496	тенге				1 521 554				
		НДС (12%)	тенге				182 587				

форме:	тенге	

Заказчик :

Статист специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ М. Ахметов

			1 704 141				

Подрядчик :

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :

Технадзор ТОО «Ер-гарант - инжиниринг»

_____ Горе Е.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Инженер : ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020» Договора № 11 от 24 май 2014 года.

Общая стоимость работ по договору – 3 502 800 тенге

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	11	24.05.2014г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020»	1 798 659	1 605 945	757 214	757 214					192 714	1 798 659
Удержание 5%	89 933	80 297							9 640	89 933
Возврат 5%										
Сумма к оплате	1 708 726	1 525 648							183 074	1 708 726

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
_____ Г.Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Инженер : ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО
Договора № 11 от 24 май 2014 года.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года
на строительно-монтажные работы

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей	
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабо- чих стро- ителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1									
1	E0127-15-3 27-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10 см	$м^2$	1140	62,69 4,68	18,45 4,65	71464 5335	21032 5301	14146 133	0,03 0,02	35 9
2	E0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов (подгрунтовка) перед укладкой слоя асфальтобетона	т	1,197	40097.59 -	339,59 140,94	47997 -	406 169	224 133	0,58 0,58	1 1
3	E0127-52-1 27-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см (5см) типа БХ	$м^2$	2280	353,28 7,02	5,88 1,65	805487 16006	13417 3762	26291 133	0,05 0,01	103 14
4	E0127-52-4 27-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	$м^2$	9120	56,8 0,19	0,02 0,01	518014 1733	182 91	2426 133	-	12 -
		Итого по смете 1	тенге					**757 214**			
		Итого прямых затарт:						**757 214**			
		Накладные расходы:						28 616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						45 433			
		Итого:						831 263			
		Итого в текущих ценах 2013г.						1 856 666			

		К=2,23355									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						37 133			
		Итого:						1 893 799			
		Коэфициент снижения К=0,848002						1 605 945			
		НДС 12%						192 714			
		Итого по форме						**1 798 659**			

Заказчик:

Статист специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Ахметов М.

Инженер:

Технадзор

ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»

_____ Горе Е.

Подрядчик:

Директор

ТОО «СБМ и Компания»

_____ Сыдыкова Б.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазан №1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

Қабылдау коммиссиясының актісі

Сарыағаш қаласы

2014 жылғы 10 қазандағы №118 хаты негізінде «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы бойынша Қабланбек ауылдық округі, Қабланбек елді мекені, Транспорт және Театр көшелерінің жол жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты қабылдау комиссиясының құрамы:

Бижанов Ғабит Орынбасарулы -	Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы)
Әлмеш Нүркен Серікұлы -	Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

Комиссия мүшелері

Исаев Данияр Мадиярович	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сүттібаев Шерзат Анарқұлұлы	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониноринг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Ахметов Мурат	- Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы
Сулейменов Жәнібек	- Аудандық мәслихаттын депутаты (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада	- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
Тұрсынбаев Қанат	- Кабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)
Төре Ерболат	- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Мусаев Алмасхан	- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы)

  Бижанов Ғабит Орынбасарулы -

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

  Әлмеш Нүркен Серікұлы -

- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)

  Исаев Данияр Мадиярович -

- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониторинг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)

  Сүттібаев Шерзат Анаркұлұлы

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы

  Ахметов Мурат

- Аудандық мәслихаттың депутаты (келісімі бойынша)

  Сулейменов Жәнібек

- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры

  Сыдыкова Бекзада

- Қабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)

  Тұрсынбаев Қанат

- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)

  Төре Ерболат

- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

  Мусаев Алмасхан

Келісім парағы

Сулейменов Жәнібек		- Аудандық мәслихаттың депутаты (келісімі бойынша)
Исаев Данияр Мадиярович		- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сүттібаев Шерзат Анаркұлұлы		- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониторинг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада		- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
Тұрсынбаев Қанат		- Қабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)
Төре Ерболат		- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Мусаев Алмасхан		- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

№11-1. Келісім -шарт

Сарыағаш қаласы. «24» мамыр 2014 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ атынан Ереженің негізінде іс-кимыл жасайтын бөлім басшысы Бижанов Ғабит Орынбасарұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания » ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна. екінші тараптан, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» 3 аңының 32-бабы негізінде және 2014 жылғы 22 мамырдағы «ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-інің «Жұмыспен камту -2020» бағдарламасы шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстарына электрондық конкурс № 676356-2 қорытындылар жайлы хаттамаға сәйкес, осы келісім-шартты (бұдан әрі – Келісім-шарт) төмендегілер туралы жасасты

1. Мемлекеттік сатып алуда ұйымдастырушы және тапсырыс беруші – коды 485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 004 «Жұмыспен камту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде обьектілерді» бағдарламасы, 015 «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарлама, 159 ерекшелік «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» бойынша «Жұмыспен камту -2020» бағдарламасы шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстарына төмендегі тізбесі бойынша:

№ 26 лот жалпы соммасы – **389 200 (Үш жүз сексен тоғыз мың екі жүз**) теңгеге аткарады. Оның ішінде, ҚҚС-сыз – 347 500 **(Үш жүз қырық жеті мың бес жүз)** теңге және «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары ҚҚС-ы- **41 700 (Қырық бір мың жеті жүз теңге)** теңге және Мердігердің жұмыстарды орындауына байланысты әр айда төленетін болады.

Келісім шарттың жалпы бағасы – 389 200 (Үш жүз сексен тоғыз мың екі жүз) теңге.

2. Осы Келісім-шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» - «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і;

2) «Мердігер» – «СБМ И Компания» ЖШС-і;

3) «Қосалқы мердігер» - Келісім-шарт бойынша Мердігермен учаскеде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты бар адамды немесе ұйымды білдіреді.

4) «Инженер» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Нысан» - «Жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы шеңберінд Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының көшелерін орташа жөндеу жұмыстары» бойынша ОҚО Сарыағаш ауданы Капланбек елді мекені Транспорт көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу.

6) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді.

7) «Келісім-шарттың бағасы» - жалпы сомасын білдіреді.

8) «Келісім-шарт» - осы Келісім-шарт. Келісім-шартка қол қойылғаннан кейінгі, барлық толықтырулар мен өзгерістер тараптардың қосымша келісім қабылдау жолымен жасалуы мүмкін, егер осы Келісім-шартка өзгеше көзделмесе. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалқы мердігер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастарды қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уақытша ғимараттар» Мердігер Нысандағы жұмыстарды орындағаннан кейін Шарт бойынша салу, орнату және жинау жұмыстарын орындауға қажетті барлық уақытша ғимараттар мен ғимараттарды білдіреді;

10) «Материалдар» - Шарт бойынша жұмысты орындау үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.

11) «Жабдықтар» - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Кеілісм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді.

12) «Жұмыстарды жалғастыру мерзімі» жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес.

13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар.

14) «Ақаулар» - жұмыстардың Келісім-шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі.

15) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

16) «Заң» - Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтканда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) сметалық құжаттама;

4) келісім-шарттың орындалуын камтамасыз ету;

5) жұмыс өндірісінің кестесі;

6) нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесі;

7) инженермен келісілген жұмыс жоспары.

4. Мердігер осы Келісім-шартта карастырылған барлық жұмыстарды күнтізбелік тізбеге сай орындауды міндеттенеді. Мердігер жұмыстарды айлық лимиттерге бөлінген шекте орындауы тиіс.

5. Келісім-шарт мемлекеттік тілінде жасалады. Келісім-шартка қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу

мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

6. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

7. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты сұрақтар бойынша ресми қатынастардың қағаз жүзінде ғана күші болады.

8. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге берілетін бағаны және тиісінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісуі бойынша;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған осындай өзгерістің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау процесінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі.

5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

6) аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау туралы шарттың сомасын азайту бөлігінде;

7) мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру жасалынған шарт сомасының өзгермеуі немесе сметалық жұмыстардың азаюы шартымен өзгерген жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

8) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты шартты орындаумен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) Өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

9. Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатымен, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен тиісті қаржылық жылға жоспарланған барлық мердігерлік жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Келісім-шарт жасаса алады. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

Мердігер Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік келісім-шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді.

Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы.

Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Мердігер негізгі қызметтерге біліктігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

12. Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланыска не болмауы тиіс.

13. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

14. Тапсырыс беруші мына қауіп-қатерлерден басқасы үшін жауапты болады: соғыс, көтеріліс, төңкеріс,

азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік кауіп-катерлері үшін (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары катысқан болса). Сонымен катар Тапсырыс берушінің ықтималы болып Шартка отыру кезінде Мердігерге белгісіз топырақты улы және жарылғыш заттармен бүлдіру және бұл табылғандар Шарт бойынша жұмыста орындауға тікелей әсер ететін болса табылады.

15. Тараптардың әркайсысы олардың бірлескен іс-кимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

16. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника кауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

17. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-көлік окиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

18. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді.

19. Тапсырыс беруші Мердігерге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық Учаскені пайдалануға рұқсат етеді.

20. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы және/немесе Инженер.оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттаманы жасаушылар Учаскеге немесе Келісім-шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан кол жетімді болады.

21. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

22. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім-шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

23. Егер мердігер Келісім-шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға кабілетсіз болып шыкса, Тапсырыс беруші жазбаша нұскамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе токтап калу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін токтату туралы өкім бере алады.

24. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген 7 (жеті) күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын кайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі 7 (жеті) күн мерзім ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің баскадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігер төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

25. Мердігер шартка жасасқан күннен бастап шарттың жалпы сомасынан 3 (үш) пайызы мөлшерінде **10 (он) жұмыс күні ішінде** мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісті түрде орындайтынына кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

- Тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: **«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ, ЖСК KZ450705034853505001, БСК KKMFKZ2A, шот валютасы: KZT.**

- банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

25-1. Келісім-шартка кол койғаннан кейінгі **10 (он) күнтізбелік күн ішінде** Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыс өндірісі кестесін және нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады.

26. Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлар немесе ауыткушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді қажет ететін Ақаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша мерзімді талап ету арқылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Мердігер Тапсырыс берушіге азаматтық заңнамаларда карастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

27. Мердігер барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмыска бағыт беруге және бақылауға міндетті. Мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады., сондай-ақ Келісім-шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

28. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігерлердің қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Келісім-шарттар шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

29. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер жұмысты немесе конструкцияны сынактан өткізуге құқылы. Егер сынак өткізгеннен кейін, тексерілген жұмыста немесе конструкцияда ақаулар анықталса, Мердігер анықталған

ақауды жойып немесе конструкцияны ауыстыру қажет.

30. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімін көрсетіп, Мердігерді жазбаша түрде ескертеді.

31. Ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін Мердігер, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімінің ішінде жою қажет.

32. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай орындалған жұмыстар актісін ұсынғаннан соң Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.

Осы Шарт бойынша соңғы төлемдер. Мердігерге Тапсырыс беруші тарапынан 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізіледі.

33. Алдыңғы төлемге қажетті құжаттар: тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған орындалған жұмыс Кесімі.

Орындалған жұмыс Кесімінің нысаны Тапсырыс берушімен анықталады. Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2014 жылғы және әр айдың 20 (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

34. Жұмыстарды қабылдау кезінде Мердігер Тапсырыс берушіні және/немесе Инженерді және/немесе жұмысшы комиссиясы және/немесе мемлекеттік қабылдау комиссиясы мүшелерін жұмыс өндірісі орнына шығу үшін автокөлік құралдарымен, үй-жаймен, сондай-ақ Келісім-шарт бойынша жұмыстарды қабылдауға қажетті материалдармен және ақпараттармен қамтамасыз етуге міндетті.

35. Тапсырыс беруші ай сайын әр бір жұмыстардың қабылданған көлемінің сомасынан бұрын төленген авнсты барабар ұстап қалады.

Ақы төлеу тұтастай алғанда шарттың жалпы сомасының тоқсан бес пайызы шегінде жүргізіледі. Орындалған жұмыстар үшін тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы түпкілікті есеп айырысу жұмыстарды аяқтағаннан және тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшесіне оны пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының бекітілген актісін бергеннен кейін жүргізіледі.

36. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін, Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған Нысанды пайдалануға қабылдау Кесімінен кейін, Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының **5%-ын ұстап қалады** (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

37. Келесі жағдайлар жұмыс мерзімінің ұзақтығына өзгерістер енгізуге әкеліп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Нысанның барлық учаскесін пайдалануға рұқсат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктіреді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім-шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынақ өткізу үшін, жұмысты тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Бұл жағдайда егер берілген сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпесе, онда сынақты өткізу үшін тоқтатылған уақыт, жұмысты орындау Келісім-шарттың мерзіміне қосылады;

3) алдын ала төлем кідіртіледі;

4) Нысанда бірнеше Мердігер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің басқа Мердігерлер үшін түзген жұмыс Кестесі Мердігердің осы Келісім-шарт бойынша өзінің жұмысын орындау мерзіміне кері әсерін тигізеді.

38. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.

Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі.

Жұмыстың аяқталу күні болып Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және сәйкесінше барлық комиссия мүшелері Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесіміне (Жұмыс қабылдау Кесімі) қол қойған күн есептеледі.

39. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар атқарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық атқарылғаны жөнінде ескерту қажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Келісім-шарттағы жұмыстардың аяқталғанын сараптайтын комиссия құру қажет (жұмысшы комиссия).

Жұмысшы комиссия Мердігердің қатысуымен өтеді (қосалқы мердігер болса, қосалқы мердігердің қатысуымен).

Жұмысшы комиссия атқарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы анықтаған барлық атқарылмаған жұмыстардың жоюлуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға қабылдау актісі болып есептеледі.

40. Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға пайдлананып берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстың ешқандай ақаусыз, оның сапасы талапқа сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалық ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұқсат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс ақаулы деп саналады. Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалық (лабораториялық) қорытындыны ұсынуы тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстың сапасына және Нысанды пайдалану мерзімі үшін **36 (отыз алты) айға кепілдік береді.** Кепілдік мерзімі Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесімінің уақытынан бастап есептеледі.

Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған Нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс

беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды.

41. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шартты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін егер басқа тарап Келісім-шартта көзделген қағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, бір жақты тәртіпте бұза алады.

42. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыс өндірісі Кестесімен бекітілген жұмыс орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;

2) Тапсырыс берушінің жұмысты тоқтату шарасын қолданбай, Мердігер жұмыстарды 10 күнге тоқтатса;

3) Мердігер Тапсырыс берушімен және/немесе Инженермен белгіленіп, негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты жүргізу қарқынын төмендету туралы нұсқау береді және мұндай нұсқау 30 (отыз) күнтізбелік күн бойына өзгермейді;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта құрылуын немесе бірлесуін қоспаған жағдайда, банкроттыққа ұшыраған немесе қандай да бір себептермен таратылған болса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Инженер және Тапсырыс беруші растаған соманы, сома бекітілген келесі күннен бастап 60 (алпыс) күнде төленбесе; Сома Жұмыстарды орындау Кесімімен расталады.

7) Мердігер шарттық және жобалық-сметалық (сметалық) құжаттамаларда көрсетілген нұсқаулықтар мен ережелерді, жұмыс өнідірісі ескермесе;

8) Мердігер Шарт бойынша қосалқы мердігерлікке жұмыс көлемінің үштен екі жиынтығын беруге рұқсат етсе;

9) Мердігер жұмыс орындауға Қосалқы Мердігерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз жіберсе.

43. Егер Келісім-шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

44. Егер Шарт Мердігердің Шартт едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Мердігер таңдауға Тапсырыс берушіден кететін шығындарын шегеріп, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Шартты бұзумен байланысты Тапсырыс берушінің алдын ала төлемнің, айыппұл санкциясын, тұраксыздық айыбын және шығындары Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Мердігердің Тапсырыс берушінің сәйкес төлем талабы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

45. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уақытта оны ары қарай орындау тиімсіздігіне және оның ішінде, бірақ шектеусіз: қаржыландырудың болмауы және/немесе қаржыландырудың қысқартылуы себебі бойынша, Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып, бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі. Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Нысаннан машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Нысанды консервациялау құнын төлейді.

46. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Мердігер Келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.

47. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және жіберу-қабылдау кесімі бойынша оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

48. Егер Шарт Мердігердің Шарттағы талаптарды орындамау себебінен бұзылса, Нысандағы барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ Уақытша имараттар және орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады және Шартты бұзумен байланысты қаржыландыру мәселесі реттелгенше, оның өкімінде болады.

49. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-қимылдар, кандай бір басқа да форс-мажорлық оқиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін қысқа мерзімде Нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтады. Тапсырыс беруші Мердігерге Нысандағы жұмыстарды тоқтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін төлемақы жасайды.

50. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат коймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай), басқа да себептерден қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін келтірілген кандай да бір зиян немесе кандай да бір залал үшін жауап бермейді және Мердігер қосымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген кандай да бір зиян және басқа да ақауларды түзеуді жүзеге асырады.

51. Мердігермен Нысанға жеткізілуге тиіс барлық материалдары мен жабдықтарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сақтауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге, сақтауға, өңдеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да жеткізіп беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

52. Мердігер аумақтың тазалығын сақтау қажет. Мердігер құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті.

53. Егер Мердігер аумақты тазалықты Шарт талап ететіндей сақтай алмаса, онда Тапсырыс беруші ол жұмысты өзі атқаруы мүмкін (бірақ міндетті емес), барлық шығындар Мердігер есебінен төленеді.

54. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар атқарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық атқарылғаны жөнінде ескерту қажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Шарттағы жұмыстардың аяқталғанын сараптайтын комиссия құру қажет (жұмысшы комиссия).

55. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өтеді.

56. Жұмысшы комиссия атқарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы анықтаған барлық атқарылмаған жұмыстардың жойылуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға қабылдау кесімі болып растайды.

57. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігерге орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.

58. Егер де өнім берушінің Шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт өнім беруші тарапынан бұзылса, өнім беруші тапсырыс берушіге келісім-шарттағы жалпы соманың 10% айыппұлын (штраф) төлейді.

Егер жарым-жартылай немесе толығымен жұмыс орындалмаса, өнім беруші Тапсырыс берушіге алдын ала төлем (егер де ол төленген болса) арқылы төленген соманы 5 (бес) күн ішінде, Тапсырыс беруші талап еткен күннен бастап жалпы алдын ала төлем сомасының бөлігін және орындалған жұмыс ақысын қайтарып беруі тиіс.

Егер өнім беруші Шартта көрсетілгендей 5 (бес) күн ішінде төленген алдын ала төлем сомасын қайтармаса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр қайтарылмаған күн аванс суммасының 0,1% көлемінде тұраксыздық айыбын төлейді. Алдын ала төлем міндеттемелерін қайтару Шарттың мерзімімен белгіленбейді.

59. Егер өнім берушімен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уақытында орындалмайтын болса, әрбір өткен күні үшін орындалмаған жұмыс көлемінен 1% көлемінде айыппұл төлейді.

60. Жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 1 % көлемінде айыппұл төлейді.

Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты қайта қалпына келтірген күннен (қайта жасау) есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек.

61. Нысандағы шалалықтар мен ақаулықтарды жою Нысанда кемшіліктер мен ақаулықтар кепілді мерзім ішінде анықталған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге кепілді мерзіміндегі жылдарға байланысты Нысанда пайда болған кемшіліктер мен ақаулықтар көлеміне қарай, атап айтқанда: Тапсырыс берушінің және немесе Инженердің қолданыстағы нормативтік және техникалық шарттар негізінде есептеген, көрсетілген кемшіліктер мен ақаулықтарын жою үшін қажетті жұмыстар мен тауарлардың құнынан бірінші жылы 20%, екінші жылы 15%, келесі жылдарда 10% тұраксыздық төлемін төлейді.

Егер Мердігер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде кемшіліктер мен ақаулықтарды жоймаған жағдайда, онда тұраксыздық төлемі Келісім-шарттың жалпы құнынан 5% мөлшерінде төленеді.

62. Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі сапасы, кестесіне қатысты міндеттемелерін және кепілдік кезеңі ішіндегі міндеттемелерін қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың бағасының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

63. Шартта қаралған айыппұлдар мен тұраксыздық айыбын Мердігер Мердігерге Тапсырыс берушіден айыппұл мен тұраксыздық айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге осы тармақта қарастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.

Тапсырыс беруші Шарттың Бағасынан айыппұл мен тұраксыздық айыбын шегеруге және Мердігердің келесі төлемдерін айыппұл мен тұраксыздық айыбынан алып тастауға құқылы.

64.Мердігер мекемеге конкурстық тасырыска сай жергілікті қамтуды қамтамасыз етуге міндеттенеді (егер бар болған жағдайда), және тапсырыс берушінің талабына сай жұмыс қызмет және тауар бойынша жергілікті қамту туралы туралы ақпарат беруді қамтамасыз етеді.

65. Шарт Нысанды пайдаланудың кепілдік кезеңі және Мердігермен орындалған жұмыс сапасының кепілдік кезеңі ішінде барлық күшін сақтайды.

66. Келісім-шарт Тапсырыс беруші қазнашылық органдарында тіркегеннен және Мердігер Келісім-шартты орындауды қамтамасыз еткеннен кейін күшіне енеді және Келісім-шарттың Бағасының төлем талаптарына және жұмыстарды орындау мерзіміне қатысты 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Тапсырыс беруші»	«Мердігер»
«Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі ОҚО Сарыағаш қаласы Исмайлов көшесі н/с үй. БСН 131140004528 БИК KKMFKZ2A ЖСК KZ39070103KSN5812000 Мекеме коды 4853505 Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	« СБМ И Компания » ЖШС-і ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі 12, БСН 020540005428 БИК KCJBKZKX ЖСК KZ488560000006564089 «Банк ЦентрКредит » АҚ-ы.
Бөлім бастығы _____ Ғ.Бижанов	Директор _____ Сыдыкова Б.М
М.О.	М.О.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020» Договора № 11-1 от 24 май 2014 года.

Общая стоимость работ по договору – 389 200 тенге

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	11-1	24.05.2014г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020»	389 200	347 500	149 095	149 095					41 700	389 200
Удержание 5%	19 460	17 375	7 455	7 455					2 085	19 460
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**369 740**	**330 125**	**141 640**	**141 640**					39 615	**369 740**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
_____ Г.Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «СБМ и Компания»
_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Инженер : ТОО «Ер - гарант - инжиниринг»
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н.п. Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы «Занятость-2020» Договора № 11-1 от 24 мая 2014 года.

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей	
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1									
4	Е0127-52-4 27-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключить	$м^2$	2464,78	56.8 0,19	0,02 0,01	140000 468	49 25	656 133	-	-
		Итого по смете 1	тенге				140 000		656		
		Итого прямых затрат:	тенге				140 000				
		Накладные расходы:	тенге				656				
		Итого:	тенге				140 656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге				8 439				
		Итого:	тенге				**149 095**				
		Временные здания и сооружения (5%) К=0,8	тенге				5 964				
		Итого:	тенге				155 059				
		Затраты на производство стройтельно - монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге				2 496				
		Единовременное вознаграждения за выслугу лет(1%)	**тенге**				1 551				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге				620				
		Итого:	тенге				159 726				
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,23355	тенге				356 755				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	тенге				7135				
		Итого:	тенге				363 890				

		Коэффициент снижения К=0,954961	тенге				347 500				
		НДС (12%)	тенге				41 700				
		Итого по форме:	тенге				**389 200**				

Заказчик:

Статист специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
_____ М.Ахметов

Инженер:

Технадзор
ТОО «Ер Гарант - инжиниринг»
_____ Е.Торе

Подрядчик:

Директор
ТОО «СБМ и Компания»
_____ Сыдыкова Б.М.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазан №1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

Қабылдау коммиссиясының актісі

Сарыағаш қаласы

2014 жылғы 10 қазандағы №118 хаты негізінде «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы бойынша Қабланбек ауылдық округі, Қабланбек елді мекені, Транспорт және Театр көшелерінің жол жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты қабылдау комиссиясының құрамы:

Бижанов Ғабит Орынбасарулы -	Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы)
Әлмеш Нүркен Серікұлы -	Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

Комиссия мүшелері

Исаев Данияр Мадиярович	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сүттібаев Шерзат Анаркұлұлы	- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониноринг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Ахметов Мурат	- Ауданнын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы
Сулейменов Жәнібек	- Аудандық мәслихаттын депутаты (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада	- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
Тұрсынбаев Қанат	- Кабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)
Төре Ерболат	- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Мусаев Алмасхан	- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы)

  Бижанов Ғабит Орынбасарулы -

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

  Әлмеш Нүркен Серікұлы -

- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)

  Исаев Данияр Мадиярович -

- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониторинг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)

  Сүттібаев Шерзат Анарқұлұлы

- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы

  Ахметов Мурат

- Аудандық мәслихаттың депутаты (келісімі бойынша)

  Сулейменов Жәнібек

- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры

  Сыдыкова Бекзада

- Қабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)

  Тұрсынбаев Қанат

- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)

  Төре Ерболат

- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

  Мусаев Алмасхан

Келісім парағы

Сулейменов Жәнібек		- Аудандық мәслихаттың депутаты (келісімі бойынша)
Исаев Данияр Мадиярович		- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдарының құрылысы және жөндеу,пайдалану бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сүттібаев Шерзат Анарқұлұлы		- ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жобалар мен сараптамаларға мониторинг жүргізу бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада		- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
Тұрсынбаев Қанат		- Қабланбек ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)
Төре Ерболат		- «Ер-Гарант-инжиниринг» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Мусаев Алмасхан		- «Легион -ЮГ» ЖШС-нің директоры

Счет-фактура № 0000000011 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 24.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбароллюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140004528,

ИИК получателя: KZ450705034853505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"	шт	1	1 521 554,46	1 521 554,46	12%	182 586,54	1 704 141,00		
Всего по счету:					**1 521 554,46**		**182 586,54**	**1 704 141,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000006 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 24.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140004528,

ИИК получателя: KZ450705034853505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"	шт	1	1 605 945,54	1 605 945,54	12%	192 713,46	1 798 659,00		
Всего по счету:					**1 605 945,54**		**192 713,46**	**1 798 659,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 0000000021 от 25 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 24.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбароллпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140004528,

ИИК получателя: KZ450705034853505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Транспорт в н/п Капланбек Сарыагашского района ЮКО в рамках Программы "Занятость-2020"	шт	1	347 500,00	347 500,00	12%	41 700,00	389 200,00		
Всего по счету:					**347 500,00**		**41 700,00**	**389 200,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.