#ID3338922 №000440004482/170191/00

Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №125 2017-06-05

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Тулепбергенов Кадрхан Надрханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-06-05 года № 1398770, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 045--159 Оплата прочих услуг и работ. Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) Срок продолжительности работ – означает срок с момента вступления в силу Договора и в соответствии с графиком производства работ до 31 июля 2017 года

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 14 973 448.00 (четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок восемь тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 604 298.00 тенге (один миллион шестьсот четыре тысячи двести девяносто восемь тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2017 год 14 973 448.00 (четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок восемь тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

5) Акт выполненных работ, Ф-№2 и справки №3 Исполнитель должен предоставлять Заказчику не позднее 20-го (двадцатого) числа каждого отчетного месяца

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 449 203.44 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 449 203.44 (четыреста сорок девять тысяч двести три тенге сорок четыре тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ280705034583506001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) Исполнитель в течение 10 дней после подписания договора предоставляет согласованный с инженером по оказанию инжиниринговых услуг на утверждение заказчику график производства работ
11) Заказчик вправе требовать проведение лабораторных испытаний в случае обнаружения дефектов, и не качественно выполненных работ на любом этапе, с указанием срока устранения дефектов письменно уведомив Исполнителя. Исполнитель обязан устранить все недостатки за свой счет в течение установленного срока. Все расходы несет Исполнитель
12) В случае обнаружения каких-либо повреждений Заказчик не несет ответственности за причиненный ущерб или повреждения, Исполнитель осуществляет дополнительную корректировку недостатков и возмещение причиненного ущерба за свой счет

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 2 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Южно-Казахстанская область, Кентау Г.А., г.Кентау, Проспект ЯССАУИ, 85
БИН 000440004482
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN5818000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (725 36) 3 03 68
Руководитель Тулепбергенов Кадрхан Надрханович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БИН/ИИН 020540005428
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488560000006564089
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(72537) 5-86-39
Директор Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-06-05 19:28:35
Тулепбергенов Кадрхан Надрханович
Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

2017-06-05 19:29:01
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1747711
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--159 : Оплата прочих услуг и работ						Оплата прочих услуг и работ. Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау						
3954871	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау	Работа	1	14 973 448.00	до 01.08.2017 года	до 31.07.2017 года	Южно-Казахстанская область, Кентау Г.А., г.Кентау малый пр.Яссави (1)	0	14 973 448.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма №3-КС

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Инженер : ИП "Қазақ и елі"
Договор : №125 от 05.06.2017г.
Наименование объекта : Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау

Справка
о стоимости выполненных работ от 23.06.2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау	3 353 701,79	3 756 146,00	3 353 701,79	3 756 146,00
	Сумма к оплате :	**3 353 701,79**	**3 756 146,00**	**3 353 701,79**	**3 756 146,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

Руководитель_____ **К.Н.Тулепбергенов**

Технадзор:

ИП "Қазақ и елі"

Директор_____ **Калмуратов К**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____ **Б.М. Сыдыкова**

Форма №3-КС

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Инженер : ИП "Қазак и елі"
Договор : №125 от 05.06.2017г.
Наименование объекта : Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау

Справка
о стоимости выполненных работ от 23.06.2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау	3 353 701,79	3 756 146,00	3 353 701,79	3 756 146,00
	Сумма к оплате :	**3 353 701,79**	**3 756 146,00**	**3 353 701,79**	**3 756 146,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

Руководитель _____ **К.Н.Тулепбергенов**

Технадзор:

ИП "Қазак и елі"

Директор _____ **Калмуратов К**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ **Б.М.Сыдыкова**

Форма №3-КС

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Инженер : ИП "Қазақ и елі"
Договор : №125 от 05.06.2017г.
Наименование объекта : Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау

Справка
о стоимости выполненных работ от 23.06.2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау	3 353 701,79	3 756 146,00	3 353 701,79	3 756 146,00
	Сумма к оплате :	**3 353 701,79**	**3 756 146,00**	**3 353 701,79**	**3 756 146,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

Руководитель_____ **К.Н.Тулепбергенов**

Технадзор:

ИП "Қазақ и елі"

Директор _____ **Калмуратов К**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ **Б.М. Сыдыкова**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Инженер: ИП "Қазақ елі"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : №125 от 05.06.2017г.

Наименование объекта : Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 23.06.2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	200	220,93	97,74	44186	19549	7558	0,04	7
		м2 площа т		25,19	25,23	5038	5046	54,27	0,03	5
4	Е11-270201-1002	Установка бортовых /тротуарных/ бетонных камней сечением 300*150*1000мм при других видах покрытий	800	1989,75	24,09	1591802	19270	335028	0,80	642
		м		583,90	8,88	467120	7108	54,27	0,01	7
5	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300 ВР300*150*1000	36	30035,86		1081291		45414		
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2717279**				
		Накладные расходы -	Тенге			**388000**				
		Сметная прибль	Тенге			**248422**				
		ИТОГО	Тенге			**3353702**				

Итого:	тенге	**3 353 702**
Итого текущих ценах 2016 года (К= 1)	тенге	**3353702**
НДС (12%)	тенге	402444
Итого по форме с НДС (12%) :	тенге	**3756146**

Технадзор:
ИП "Қазақ елі"
Директор Калмуратов К

Представитель заказчика
Б. Калиев
А. Жапсыбаев

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор Б. Сыдыкова

Форма №3-КС

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Инженер : ИП "Қазақ и елі"
Договор : №125 от 05.06.2017г.
Наименование объекта : Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау

Справка
о стоимости выполненных работ от 23.06.2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	с начало года до отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау	3 353 701,79	3 756 146,00	3 353 701,79	3 756 146,00
	Сумма к оплате :	**3 353 701,79**	**3 756 146,00**	**3 353 701,79**	**3 756 146,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

Руководитель_____ **К.Н.Тулепбергенов**

Технадзор:

ИП "Қазақ и елі"

Директор_____ **Калмуратов К**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____ **Б.М. Сыдыкова**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Инженер: ИП "Қазақ елі"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : №125 от 05.06.2017г.

Наименование объекта : Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 23.06.2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-270301-0103	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	200	220,93	97,74	44186	19549	7558	0,04	7
		м2 площа т		25,19	25,23	5038	5046	54,27	0,03	5
4	Е11-270201-1002	**Установка бортовых /тротуарных/ бетонных камней сечением 300*150*1000мм при других видах покрытий**	800	1989,75	24,09	1591802	19270	335028	0,80	642
		м		583,90	8,88	467120	7108	54,27	0,01	7
5	С121-040508-9901	**Камни бетонные бортовые М-300 ВР300*150*1000**	36	30035,86		1081291		45414		
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2717279**				
		Накладные расходы -	Тенге			**388000**				
		Сметная прибль	Тенге			**248422**				
		ИТОГО	Тенге			**3353702**				

Итого:	тенге	**3 353 702**
Итого текущих ценах 2016 года (К= 1)	тенге	**3353702**
НДС (12%)	тенге	402444
Итого по форме с НДС (12%) :	тенге	**3756146**

Представитель заказчика
Б. Калиев
А. Жанисбаев

Технадзор:
ИП "Қазақ елі"
Директор _____ **Калмуратов К**

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ **Б. Сыдыкова**

Форма №3-КС

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Инженер : ИП "Қазақ и елі"
Договор : №125 от 05.06.2017г.
Наименование объекта : Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау

Справка
о стоимости выполненных работ от 28.07.2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау	13 369 150,00	14 973 448,00	10 015 448,21	11 217 302,00
	Сумма к оплате :	**13 369 150,00**	**14 973 448,00**	**10 015 448,21**	**11 217 302,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

Руководитель_____К.Н.Туленбергенов

Технадзор:

ИП "Қазақ и елі"

Директор _____ Калмуратов К

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____Б.М. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау
Инженер: ИП "Қазақ и елі"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : №125 от 05.06.2017г.

Наименование объекта : Средний ремонт дорожного покрытия малого пр.Яссави г.Кентау

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 28.07.2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,14	1492,46	1492,46	209	209	64		
		т			691,51		97	54,27	0,73	
3	Е11-270301-0103	**Битум нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	0,14	72511,02		10152		426		
		т								
6	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	2,3275	1492,46	1492,46	3474	3474	1056		
		т			691,51			54,27	0,73	2
7	Е11-270301-0103	**Битум нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	2,3275	72511,02		168769		7088		
		т								
8	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см /5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	6650	1043,50	81,49	6939242	541923	496550	0,04	257
		м2 покры		32,00	22,54	212821	149875	54,27	0,02	140
9	Е11-270602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	6650	231,83	0,04	1541667	282	65395		1
		м2 покры		0,17		1140		54,27		
10	Е11-221301-0301	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	0,842	36415,96	1557,12	30662	1311	8810	18,06	15
		м3 желез		14786,32	554,07	,	467	55,89	1,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**8694174**				
		Накладные расходы -	Тенге			**579389**				
		Сметная прибль	Тенге			**741885**				
		ИТОГО	Тенге			**10015448**				

Итого:	тенге
Итого текущих ценах 2016 года (К= 1)	тенге
НДС (12%)	тенге
Итого по форме с НДС (12%) :	тенге

Технадзор:
ИП "Қазақ и елі"
Директор _____ **Калмуратов К**

10 015 448
10015448
1201854
11217302

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор **Б. Сыдыкова**

Акт
окончательной рабочей приемки работ
по среднему ремонту дорожного покрытия ул.Малый Яссауи протяженностью 950 м. в г.Кентау,ЮКО

г.Сарыагаш от «31» июля 2017г

Средний ремонт дорожного покрытия ул.Малый Яссауи протяженностью 950 м. в г.Кентау.ЮКО
(наименование видов работ)

Обслуживаемый отделом жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау ЮКО
(наименование организации, обслуживающие площадки)

Комиссия, действующая на основании приказа №_____ от «____» _____2017 г. в составе:

Председатель комиссии:
Тулепбергенов К.Н. – руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау.

Члены комиссии-представителей:

Жипсыбаев А.К. **- Заведующий сектор ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Кентау»**

Архабаев Б.Е. **- ИП «Шер» Авторский надзор**

Калмуратов К. **– ИП «Қазақ елі»**

Сыдыкова Б.М. **- ТОО «СБМ и Компания» Подрядчик:**

Произвела приемку работ, выполненных ТОО «СБМ и Компания»
(указать организацию, выполнившую работу)
в период с 05 июня по 31 июля 2017 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие докумены:
1.Сметная документация, акты формы №2, график производства работ, сертификат качества на материалы, фотодокументы.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра выполненных работ в натуре, контрольных измерений и испытаний, приемочная комиссия установила следующее:
в процессе работы имелись следующие отступления от утвержденного проекта, сметы, технических правил по среднему ремонту дорожного покрытия ул.Малый Яссауи протяженностью 950 м. в г.Кентау,ЮКО: Нет
(перечислить все выявленные отступления, указать причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2. имеющиеся недостатки : Нет
(перечислить)

не препятствует нормальной эксплуатации.

3.Полная сметная стоимость работ по среднему ремонту дорожного покрытия ул.Малый Яссауи протяженностью 950 м. в г.Кентау,ЮКО по утвержденной сметной документации 14 973 448.00 тенге.

Заключение:

Работы по среднему ремонту дорожного покрытия ул.Малый Яссауи протяженностью 950 м. в г.Кентау,ЮКО выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

Решение приемочной комиссии

1.Предъявленные к приемки работы по среднему ремонту дорожного покрытия ул.Малый Яссауи протяженностью 950 м. в г.Кентау,ЮКО **принять.**

2.Выявленных недостатков (недоделок) не имеется.

Акт составлен в 3 (трех) экземпляров, которые переданы следующим организациям. 1 экз.- ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Кентау», 1 экз. –ТОО «СБМ и Компания», 1 экз. – ИП «Қазақ елі»

Приложение к акту: Исполнительная техническая документация.

Председатель комиссии: _____ **Тулепбергенов К.Н.**

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Кентау» _____ **Жипсыбаев А.К.**
Заведующий сектор:

Авторский надзор: _____ **Архабаев Б.Е.**
ИП «Шер»

Технадзор: _____ **Калмуратов К.**
ИП «Қазақ елі»

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания» _____ **Сыдыкова Б.М.**