№65 келісім -шарт

Сарыағаш қаласы **21 қараша 2011 ж.**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і атынан 2005 жылғы 23 ақпандағы №61-1958 ММ-і Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын бөлім бастығы Сейтімбетов Марат Сахидуллаұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС-і Жарғы негізінде әрекет ететін директор Сыдыкова Бекзада Малдыбекқызы екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 21 шілде 2007 жылғы № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына және 2011 жыл 18 қарашадағы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларын бекіту туралы №2440101 шешім негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартты (бұдан әрі – Келісім-шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » ММ-і, Тапсырыс беруші «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і, коды 458, 023 бағдарламасы «автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 015 кіші бағдарлама «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 149 ерекшелік «басқада қызметтер мен жұмыстар» бойынша:

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Абай ауылы

№7959367 лот: Н.Әкішев көшесін ағымдағы жондеу жұмыстары – 1175000 (бір миллион бір жүз жетпіс бес мың) теңге;

№7959368 лот: Н.Жұматаев көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары – 1175000 (бір миллион бір жүз жетпіс бес мың) теңге;

№7959369 лот: С.Малдыбеков көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары – 1089000 (бір миллион сексен тоғыз мың) теңге;

№7959370 лот: К.Нышанов көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары – 1197000 (бір миллион бір жүз тоқсан жеті мың) теңге;

№7959373 лот: Оңтүстік мөлтек ауданының көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары – 2195000 (екі миллион бір жүз тоқсан бес мың) теңге, жалпы 6831000 (алты миллион сегіз жүз отыз бір мың) теңгеге сомада (әрі қарай – Келісім-шарттың бағасы) орындау үшін конкурстық өтінімді қабылдады.

2. Осы Келісім-шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» - ««Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і;

2) «Бас мердігер» (әрі қарай - Мердігер) – «СБМ и Компания» ЖШС-і;

3) «Қосалқы мердігер» - Келісім-шарт бойынша Мердігермен учаскеде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты бар адамды немесе ұйымды білдіреді.

4) «Инженер» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Нысандар» - Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Абай ауылы Н.Өкішев көшесі, Н.Жұматаев көшесі, С.Малдыбеков көшесі, К.Нышанов кошесі

6) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді.

7) «Келісім-шарттың бағасы» - 6831000 (алты миллион сегіз жүз отыз бір мың) теңге жалпы сомасын білдіреді.

8) «Келісім-шарт» - осы Келісім-шарт. Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейінгі оган барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалқы мердігер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастарды қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уақытша имараттар» Мердігер Нысандағы жұмыстарды орындағаннан кейін Шарт бойынша салу, орнату және жинау жұмыстарын орындауға қажетті барлық уақытша ғимараттар мен имараттарды білдіреді;

10) «Материалдар» - Шарт бойынша жұмысты орындау үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) «Жабдықтар» - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Кеілісм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) «Жұмыстарды жалғастыру мерзімі» Келісім-шарттың күшіне енген кезден бастап «31» желтоқсан 2011 ж. дейінгі мерзімді білдіреді;

13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар;

14) «Өзгерістер» - Тапсырыс беруші Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) «Ақаулар» - жұмыстардың Келісім-шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі.

16) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

17) «Заң» - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас болігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) жобалық-сметалық құжаттама;

4) жұмыс өндірісінің кестесі;

5) Нысанга арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесі.

4. Мердігер осы Келісім-шартта қарастырылған барлық жұмыстарды орындауды міндеттенеді.

5. Келісім-шарт мемлекеттік тілінде жасалады. Келісім-шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

6. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

7. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты сұрақтар бойынша ресми қатынастардың қағаз жүзінде ғана күші болады.

8. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен Келісім-шартқа өзгерістер енгізуге:

1) жұмыстың және келісім-шарттың бағасына сәйкес тараптардың өзара келісімі бойынша бағаның азаю бөлігінде, егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау барысында сатып алынатын ұқсас жұмыстар азайту бөлігіне өзгереді;

2) егер жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, жобалық-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

9. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен тиісті қаржылық жылға жоспарланған барлық мердігерлік жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Келісім-шарт жасаса алады, бірақ Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Келісім-шартты үшінші тұлғаға бере алмайды.

Мердігер Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік келісім-шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін

Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді.

Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы.

Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлгага беруге тыйым салу болып табылады.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестірін отыруы тиіс.

11. Мердігер негізгі қызметтерге біліктігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырган кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

12. Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міпдетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

13. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты орындау агымында және салдардан туындайтын барлық қауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

14. Тапсырыс беруші мына қауіп-қатерлерден басқасы үшін жауапты болады: соғыс, көтеріліс, төңкеріс, азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қауіп-қатерлері үшін (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысқан болса). Сонымен қатар Тапсырыс берушінің ықтималы болып Шартқа отыру кезінде Мердігерге белгісіз топырақты улы және жарылғыш заттармен бүлдіру және бұл табылғандар Шарт бойынша жұмыста орындауға тікелей әсер ететін болса табылады.

15. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

16. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

17. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-көлік оқигасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

18. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді.

19. Тапсырыс беруші Мердігерге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық Учаскені пайдалануға рұқсат етеді.

20. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы және/немесе Инженер,оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттаманы жасаушылар Учаскеге немесе Келісім-шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан қол жетімді болады.

21. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

22. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім-шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

23. Егер мердігер Келісім-шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

24. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген 7 (жеті)

күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі 7 (жеті) күн мерзім ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алганда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

25. Келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге егер Келісім-шарт бойынша мемлекеттік сатып алу конкурс тәсілімен жүзеге асырылған болса, оның конкурстық өтініміне сәйкес, Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыс өндірісі кестесін және Нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады.

26. Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлар немесе ауытқушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді қажет ететін Ақаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша мерзімді талап ету арқылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Мердігер Тапсырыс берушіге азаматтық заңнамаларда қарастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

27. Мердігер барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмысқа бағыт беруге және бақылауға міндетті. Мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады., сондай-ақ Келісім-шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

28. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің, Қосалқы мердігерлердің қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Келісім-шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

29. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер жұмысты немесе конструкцияны сынақтан өткізуге құқылы. Егер сынақ өткізгеннен кейін, тексерілген жұмыста немесе конструкцияда ақаулар анықталса, Мердігер анықталған ақауды жойып немесе конструкцияны ауыстыру қажет.

30. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімін көрсетін, Мердігерді жазбаша түрде ескертеді.

31. Ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін Мердігер, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімінің ішінде жою қажет.

32. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.

33. Алдыңғы төлемге қажетті құжаттар: тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған орындалған жұмыс Кесімі.

Орындалған жұмыс Кесімінің нысаны Тапсырыс берушімен анықталады. Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2011 жылғы әр айдың 20 (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

34. Төлем түрі және мерзімі

Тапсырыс беруші Мердігерге келісім-шартта қаралған жалпы сомасынан 15% сомада алдын ала төлем 2011 жылдың қараша айында төленеді. Алдын ала төлемнің сомасы 1 024 650 (бір миллион жиырма төрт мың алты жүз елу) теңгені құрайды. Қалған 85% мөлшеріндегі сома 5 806 350 (бес миллион сегіз жүз алты мың үш жүз елу) теңгені құрайды және Келісім-шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындауына және 2011 жылғы 1 желтоқсанға дейін қаржы жоспарына сәйкес бюджет қаражаттарының түсуіне орай төленеді.

35. Мердігер төленген алдын ала төлемді осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.

Мердігер алдын-ала төлемді алған күннен бастап бір ай мерзімде, Тапсырыс берушіге алдын ала төлемнің мақсатты қолданылғанын дәлелдейтін құжаттарды ұсынады.

36. Келесі жағдайлар жұмыс мерзімінің ұзақтығына өзгерістер енгізуге әкеліп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Нысанның барлық учаскесін пайдалануға рұқсат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктіреді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім-шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынақ өткізу үшін, жұмысты тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Бұл жағдайда егер берілген сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпесе, онда сынақты өткізу үшін тоқтатылған уақыт, жұмысты орындау Келісім-шарттың мерзіміне қосылады;

3) алдын ала төлем кідіртіледі;

4) Нысанда бірнеше Мердігер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің басқа Мердігерлер үшін түзген жұмыс Кестесі Мердігердің осы Келісім-шарт бойынша өзінің жұмысын орындау мерзіміне кері әсерін тигізеді.

37. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.

Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі.

38. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шартты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін егер басқа тарап Келісім-шартта көзделген қағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, бір жақты тәртіпте бұза алады.

39. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектелін қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыс өндірісі Кестесімен бекітілген жұмыс орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;

2) Тапсырыс берушінің жұмысты тоқтату шарасын қолданбай, Мердігер жұмыстарды 10 күнге тоқтатса;

3) Мердігер Тапсырыс берушімен және/немесе Инженермен белгіленіп, негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты жүргізу қарқынын төмендету туралы нұсқау береді және мұндай нұсқау 30 (отыз) күнтізбелік күн бойына өзгермейді;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта құрылуын немесе бірлесуін қоспаған жағдайда, банкроттыққа ұшыраған немесе қандай да бір себептермен таратылған болса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Инженер және Тапсырыс беруші растаған соманы, сома бекітілген келесі күннен бастап 60 (алпыс) күнде төленбесе; Сома Жұмыстарды орындау Кесімімен расталады.

7) Мердігер шарттық және жобалық-сметалық (сметалық) құжаттамаларда көрсетілген нұсқаулықтар мен ережелерді, жұмыс өнідірісі ескермесе;

8) Мердігер Шарт бойынша қосалқы мердігерлікке жұмыс көлемінің үштен екі жиынтығын беруге рұқсат етсе;

9) Мердігер жұмыс орындауға Қосалқы Мердігерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз жіберсе.

40. Егер Келісім-шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консерваңиялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

41. Егер Шарт Мердігердің Шартт едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Мердігер таңдауға Тапсырыс берушіден кететіп шығындарын шегеріп, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Шартты бұзумен байланысты Тапсырыс

берушінің алдын ала толемнің, айыппұл санкциясын, тұрақсыздық айыбын және шығындары Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Мердігердің Тапсырыс берушінің сәйкес төлем талабы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

42. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уақытта оны ары қарай орындау тиімсіздігіне және оның ішінде, бірақ шектеусіз: қаржыландырудың болмауы және/немесе қаржыландырудың қысқартылуы себебі бойынша, Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып, бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Нысаннан машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Нысанды консервациялау құнын төлейді.

43. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Мердігер Келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.

44. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастыруны әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консерваңиялауды және жіберу-қабылдау кесімі бойынша оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

45. Егер Шарт Мердігердің Шарттағы талаптарды орындамау себебінен бұзылса, Нысандағы барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ Уақытша имараттар және орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады және Шартты бұзумен байланысты қаржыландыру мәселесі реттелгенше, оның өкімінде болады.

46. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-қимылдар, қандай бір басқа да форс-мажорлық оқиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін қысқа мерзімде Нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтады. Тапсырыс беруші Мердігерге Нысандағы жұмыстарды тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін төлемақы жасайды.

47. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де

позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат қоймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай), басқа да себептерден қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін келтірілген қандай да бір зиян немесе қандай да бір залал үшін жауап бермейді және Мердігер қосымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген қандай да бір зиян және басқа да ақауларды түзеуді жүзеге асырады.

48. Мердігермен Нысанға жеткізілуге тиіс барлық материалдары мен жабдықтарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сақтауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге, сақтауға, өңдеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да жеткізін беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

49. Мердігер аумақтың тазалығын сақтау қажет. Мердігер құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті.

50. Егер Мердігер аумақты тазалықты Шарт талап ететіндей сақтай алмаса, онда Тапсырыс беруші ол жұмысты өзі атқаруы мүмкін (бірақ міндетті емес), барлық шығындар Мердігер есебінен төленеді.

51. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігерге орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.

52. Егер де өнім берушінің Шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт өнім беруші тарапынан бұзылса, өнім беруші тапсырыс берушіге келісім-шарттағы жалпы соманың 10% айыппұлын (штраф) төлейді.

Егер жарым-жартылай немесе толығымен жұмыс орындалмаса, өнім беруші Тапсырыс берушіге алдын ала төлем (егер де ол төленген болса) арқылы төленген соманы 5 (бес) күн ішінде, Тапсырыс беруші талап еткен

күннен бастап жалпы алдын ала төлем сомасының бөлігін және орындалған жұмыс ақысын қайтарып беруі тиіс.

Егер өнім беруші Шартта көрсетілгендей 5 (бес) күн ішінде төленген алдын ала төлем сомасын қайтармаса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр қайтарылмаған күн аванс суммасының 0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді. Алдын ала төлем міндеттемелерін қайтару осы Шарттың мерзімімен белгіленбейді.

53. Жұмыстарды орындау мерзімін бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстың уақытында орындалмаған әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 1% көлемінде айыппұл төлейді.

54. Жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 1% көлемінде айыппұл төлейді.

Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты қайта қалпына келтірген күннен (қайта жасау) есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек.

55. Нысандағы шалалықтар мен ақаулықтарды жою бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Шарттың 39 тармағында қарастырылған кепілдік кезеңі ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге кепілдік кезеңіндегі жылдарға байланысты Нысанда пайда болған ақаулықтар мен шалалықтардың көлеміне қарай, атап айтқанда: кепілдік кезеңінің алғашқы төрт жылында Шарттың бағасының 5% көлемінде айыппұл төлейді. Келесі жылдары айыппұл көлемі кепілдік кезеңіндегі әрбір жылға 5%-ға өсіп отырады (бесінші жылы 10%, алтыншы жылы 15%, жетінші жылы 20% т.с.с.).

56. Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі сапасы мен кестесіне қатысты міндеттемелерін және кепілдік кезеңі ішіндегі міндеттемелерін қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың багасының 10% көлемінде айыппұл төлейді.

57. Шартта қаралған айыппұлдар мен тұрақсыздық айыбын Мердігер Мердігерге Тапсырыс берушіден айыппұл мен тұрақсыздық айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге осы тармақта қарастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.

Тапсырыс беруші Шарттың Бағасынан айыппұл мен тұрақсыздық

айыбын шегеруге және Мердігердің келесі төлемдерін айыппұл мен тұрақсыздық айыбынан алып тастауға құқылы.

58. Келісім-шарт Тапсырыс беруші Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасында тіркегеннен және Мердігер Келісім-шартты орындауды қамтамасыз еткеннен кейін күшіне енеді және Келісім-шарттың Бағасының төлем талаптарына және жұмысты орындау мерзіміне қатысты 2011 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
ММ «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»	«СБМ и Компания» ЖШС-і
Сарыағаш қаласы.,	Сарыағаш қаласы,
Смайлов көшесі, 37	Театральная көшесі, 12 үй
(872537) 2-14-60,	(872537) 5-86-39
факс (872537) 2-32-40	
ММ коды 458 35 08	
ЖСҚ KZ39070103KSN5812000	ЖСҚ KZ979650000061180235
БИК KKMFKZ2A	БИК IRTYKZKA
СТН 582 200 214 024	СТН 581 200 210 615
БИН 050 240 010 756	БИН 020 540 005 428
Банк: Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасы Сарыағаш қаласы	Банк: «Альянс банк» ШФ АҚ-ы Сарыағаш қаласы
_____ М.Сейтимбетов	_____ Б.Сыдыкова
(қолы)	(қолы)
«___» _____ 2011 ж.	«___» _____ 2011 ж.
м.о.	м.о.

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер:ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул. Н.Акышев Сарыагашского района ЮКО
Договор №65 от 21.11.2011г.

Сумма договора: 1175000 тенге

СПРАВКА
о етоимости выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Выполненных работы	945127	1058542	945127	1058542
	ПИР	103980	116458	103980	116458
	Сумма к оплате:	1049107	1175000	1049107	1175000

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____ М.Умбеталив

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул. Н.Акышев Сарыагашского района ЮКО
Договор №65 от 21.11.2011г.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К.по	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час работы	
					Всего	ЭКСПЛ машин	Всего	ЭКСПЛ машин		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравитных с добавлением нового материала до 10 см	м2	2550	209790 4,68	18,45 4,65	534961 11934	47044 11857	31643 133	0,03 0,02	73 43
		Итого прямые затраты по смете: Накладные расходы Итого Ненармируемые и непредвиденные затраты Итого по смете: Выслуго лет 1% Дополнительный отпуск 0,4% Доп. затраты при производстве работ в зимиее время 0,7% Итого в ценах 2001г. Итого в текущих ценах с перех. К=1,95097 Налоги,сборы,платежи Всего: НДС 12%					534961 31643 566604 33996 600599 6006 2402 15015 624022 1217448 24349 1241797 149016 1390813				

		Всего по НДС С понижающим коэф. К=76112 Всего по форме 2					1058542 116458 1175000				

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____Ь.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наимеиоваиие объекта: Текущий ремонт ул. Н.Жуматаев Сарыагашского района ЮКО
Договор №65 от 21.11.2011г.

Сумма договора – 1175000 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№ специфики	Наименоваиие и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Выполненных работы	945127	1058542	9451	1058542
	ПИР	103980	116458	103980	116458
	Сумма к оплате:	**1049107**	**1175000**	**1049107**	**1175000**

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____ М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Саулет Траис Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул. Н.Жуматаев Сарыагашского района ЮКО
Договор №65 от 21.11.2011г.

АКТ
выиолненных работ за декабрь месяц 2011г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименованне работ и затрат	Ед. изм	К.по	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час работы	
					Всего	ЭКСПЛ машин	Всего	ЭКСПЛ машин		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравитных с добавлением нового материала до 10 см	м2	2550	209,79 4,68	18,45 4,65	534561 11857	47044 11857	31643 133	0,03 0,02	79 43
		Итого прямые затраты по смете: Накладные расходы Итого Ненармируемые и непредвиденные затраты Итого по смете: Выслуго лет 1% Дополнительный отпуск 0,4% Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7% Итого в ценах 2001г. Итого в текущих ценах с перех. К=1,95097 Налоги,сборы,платежи Всего:					534961 31643 566604 33996 600599 6006 2402 15015 624022 1217448 24349 1241797 149016				

		НДС 12% Всего по НДС С понижающим коэф. К=761096 Всего по форме 2					1390813 1058542 116458 1175000				

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО"«Саулет Транс Сервис»
_____М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «Б.М и Компания»
_____Б.М Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского районаа» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Комнания»
Инженер: ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул.С.Малдыбекова н/н Абай Сарыагашского района ЮКО
Договор №65 от 21.11.2011г.

Сумма договора: 1089000 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№ снецифи ки	Наимеиование и внды выполиенных работ	Стонмость выполиенных работ и затрат,тенге			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Выполненных работы	869421	973752	869421	973752
	ПИР	102900	115248	102900	115248
	Сумма к оплате:	972321	1089000	972321	1089000

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____ М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер:ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул. С.Малдыбекова Сарыагашского района ЮКО
Договор №65 от 21.11.2011г.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К.по	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час работы	
					Всего	ЭКСПЛ машин	Всего	ЭКСПЛ машин		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравитных с добавлением нового материала до 10см	м2	2350	209,79 4,68	18,45 4,65	493003 10998	43355 10927	29161 133	0,03 0,02	73 40
		Итого прямые затраты по смете: Накладные расходы Итого Ненармируемые и непредвиденные затраты Итого по смете: Выслуго лет 1% Дополнительный отпуск 0,4% Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7% Итого в ценах 2001г. Итого в текущих ценах с перех. К=1,95097 Налоги,сборы,платежи Всего: НДС 12%					493003 29161 522164 31330 553494 5530 2210 21590 575080 1121960 22440 1144400 137330 1281730				

		Всего по НДС С понижающим коэф. К=759717 Всего по форме 2					973752 115248 1089000				

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО«Саулет Транс Сервис»
_____М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского райоиа» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Саулет Траис Сервис»
Наименоваиие объекта: Текущий ремоит ул.К.Нышанова Сарыагашского района ЮКО
Договор №65 от 21.11.2011г.

Сумма договора – 1197000 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполнеиных работ за декабрь месяц 2011г.

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Выполненных работы	963690	1079333	963690	1079333
	ПИР	105060	117667	105060	117667
	Сумма к оплате:	**1068750**	**1197000**	**1068750**	**1197000**

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____Б.М Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул. К.Нышанова Сарыагашского района ЮКО
Договор №65 от 21.11.2011г.

АКТ
выполненных работ за декабрь мееяц 2011г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К.по	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час работы	
					Всего	ЭКСПЛ машин	Всего	ЭКСПЛ машин		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравитных с добавлением нового материала до 10 см	м2	2600	209,79 4,68	18,45 4,65	545450 12168	47967 12090	32263 133	0,03 0,02	80 44
		Итого прямые затраты по смете: Накладные расходы Итого Ненармируемые и непредвиденные затраты Итого по смете: Выслуго лет 1% Дополнительный отпуск 0,4% Доп. затраты при пропзводстве работ в зимнее время 0,7% Итого в ценах 2001г. Итого в текущих ценах с перех. К=1,95097 Налоги,сборы,платежи Всего: НДС 12%					545450 32263 577713 34663 612376 6120 2450 15310 636260 1241320 24826 1266146 151938 1418083				

		Всего по НДС С понижающим коэф. К=76112 Всего по форме 2					1079333 117667 1197000				

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____ М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт улм/р Онтустнк н/н Абай Сарыагашского района ЮКО
Договор №65 от 21.11.2011г.

Сумма договора: 2195000 тенге

СПРАВКА
о стоимостн выиолненных работ за декабрь месяц 2011г.

№ сиецифики	Наименование и виды выполиенных работ	Стоимость вынолиенных работ и затрат,тенге			
		С начало по отчетный меояц		В том числе отчетиый месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Выполненных работы	1834212	2054317	1834212	2054317
	ПИР	125610	140683	125610	140683
	Сумма к оплате:	1959822	2195000	195822	2195000

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____ М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского райоиа» **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Саулет Транс Сервис»
Н\\аименование объекта: Текущий ремонт ул.Онтустик Сарыагашского райоиа ЮКО
Договор №68 от 21.11.2011г.

АКТ
выполиениых работ за декабрь месяц 2011г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К.по	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час работы	
					Всего	ЭКСПЛ машин	Всего	ЭКСПЛ машин		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравитных с добавлением нового материала до 15см	м2	3550	303,12 4,68	18,45 4,65	1076070 16614	65493 16507	44052 133	0,03 0,02	110 60
		Итого прямые затраты по смете: Накладные расходы Итого Ненармируемые и непредвиденные затраты Итого по смете: Выслуго лет 1% Дополнительный отпуск 0,4% Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7% Итого в ценах 2001г. Итого в текущих ценах с перех. К=1,95097 Налоги,сборы,платежи Всего: НДС 12%					1076070 44052 1120122 67207 1187329 11870 4750 29680 1233630 246780 24608 2430848 291702 2722550				

		Всего по НДС С понижающим коэф. К=754556 Всего по форме 2					2054317 140683 2195000				

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис
_____ М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «С.Б.М.и Компания»
_____ Б.М.Сыдыкова

Счет-фактура № 55 от 25 декабря 2011 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

РНН и адрес поставщика: РНН: 581200210615, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия

ИИК поставщика: KZ96722S000000436554, в банке АО "Kaspi Bank" », БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №65 от 21.11.2011г,

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 581200210615, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 582200214024, ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 582200214024,

ИИК получателя: K239070103KSN 5812000, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт ул. Н.Акышев, ул.Н.Жуматаев, ул.С.Малдыбеков, ул.К.Нышанов, улм/р Онтустик н/п Абай Сарыагашского района ЮКО	услуг	1,00	6 099 107,14	6 099 107,14	12%	731 892,86	6 831 000,00		
Всего по счету:					**6 099 107,14**		**731 892,86**	**6 831 000,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.