№67 келісім -шарт

Сарыағаш қаласы **21 қараша 2011 ж.**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і атынан 2005 жылғы 23 ақпандағы №61-1958 ММ-і Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын бөлім бастығы Сейтімбетов Марат Сахидуллаұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС-і Жарғы негізінде әрекет ететін директор Сыдыкова Бекзада Малдыбекқызы екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 21 шілде 2007 жылғы № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына және 2011 жыл 18 қарашадағы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларын бекіту туралы №2440114 шешім негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартты (бұдан әрі – Келісім-шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » ММ-і, Тапсырыс беруші «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і, коды 458, 023 бағдарламасы «автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 015 кіші бағдарлама «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 149 ерекшелік «басқада қызметтер мен жұмыстар» бойынша:

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласы

№7959510 лот: Саяжай аумағындағы көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары – 1808000 (бір миллион сегіз жүз сегіз мың) теңге;

№7959511 лот: Стоваз аумағындағы көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары – 1788600 (бір миллион жеті жүз сексен сегіз мың алты жүз) теңге;

№7959512 лот: №123 «Самал» мектебінің көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары – 2047000 (екі миллион қырық жеті мың) теңге, жалпы 5643600 (бес миллион алты жүз қырық үш мың алты жүз) теңгеге сомада (әрі қарай – Келісім-шарттың бағасы) орындау үшін конкурстық өтінімді қабылдады.

2. Осы Келісім-шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» - ««Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і;

2) «Бас мердігер» (әрі қарай - Мердігер) – «СБМ и Компания» ЖШС-і;

3) «Қосалқы мердігер» - Келісім-шарт бойынша Мердігермен учаскеде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты бар адамды немесе ұйымды білдіреді.

4) «Инженер» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Нысандар» - Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласы Саяжай

аумағындағы көшесі, Стоваз аумағындағы көшесі, №123 «Самал» мектебінің көшесі.

6) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді.

7) «Келісім-шарттың бағасы» - 5 643 600 (бес миллион алты жүз қырық үш мың алты жүз) теңге жалпы сомасын білдіреді.

8) «Келісім-шарт» - осы Келісім-шарт. Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейінгі оған барлық толықтырулар мен озгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалқы мердігер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастарды қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уақытша имараттар» Мердігер Нысандағы жұмыстарды орындағаннан кейін Шарт бойынша салу, орнату және жинау жұмыстарын орындауға қажетті барлық уақытша ғимараттар мен имараттарды білдіреді;

10) «Материалдар» - Шарт бойынша жұмысты орындау үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) «Жабдықтар» - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Кеілісм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) «Жұмыстарды жалғастыру мерзімі» Келісім-шарттың күшіне енген кезден бастап «31» желтоқсан 2011 ж. дейінгі мерзімді білдіреді;

13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар;

14) «Өзгерістер» - Тапсырыс беруші Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) «Ақаулар» - жұмыстардың Келісім-шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі.

16) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

17) «Заң» - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) жобалық-сметалық құжаттама;

4) жұмыс өндірісінің кестесі;

5) Нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесі.

4. Мердігер осы Келісім-шартта қарастырылған барлық жұмыстарды орындауды міндеттенеді.

5. Келісім-шарт мемлекеттік тілінде жасалады. Келісім-шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

6. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

7. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты сұрақтар бойынша ресми қатынастардың қағаз жүзінде ғана күші болады.

8. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен Келісім-шартқа өзгерістер енгізуге:

1) жұмыстың және келісім-шарттың бағасына сәйкес тараптардың өзара келісімі бойынша бағаның азаю бөлігінде, егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау барысында сатып алынатын ұқсас жұмыстар азайту бөлігіне өзгереді;

2) егер жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта корсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, жобалық-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

9. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен тиісті қаржылық жылға жоспарланған барлық мердігерлік жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Келісім-шарт жасаса алады, бірақ Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Келісім-шартты үшінші тұлғаға бере алмайды.

Мердігер Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік келісім-шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді.

Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы.

Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Мердігер негізгі қызметтерге біліктігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

12. Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

13. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

14. Тапсырыс беруші мына қауіп-қатерлерден басқасы үшін жауапты болады: соғыс, көтеріліс, төңкеріс, азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қауіп-қатерлері үшін (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысқан болса). Сонымен қатар Тапсырыс берушінің ықтималы болып Шартқа отыру кезінде Мердігерге белгісіз топырақты улы және жарылғыш заттармен бүлдіру және бұл табылғандар Шарт бойынша жұмыста орындауға тікелей әсер ететін болса табылады.

15. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

16. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

17. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-колік оқиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

18. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді.

19. Тапсырыс беруші Мердігерге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық Учаскені пайдалануға рұқсат етеді.

20. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы және/немесе Инженер,оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттаманы жасаушылар Учаскеге немесе Келісім-шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан қол жетімді болады.

21. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

22. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім-шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

23. Егер мердігер Келісім-шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі оз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

24. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген 7 (жеті) күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі 7 (жеті) күн мерзім ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай

жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

25. Келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге егер Келісім-шарт бойынша мемлекеттік сатып алу конкурс тәсілімен жүзеге асырылған болса, оның конкурстық өтініміне сәйкес, Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыс өндірісі кестесін және Нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады.

26. Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлар немесе ауытқушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді қажет ететін Ақаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша мерзімді талап ету арқылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Мердігер Тапсырыс берушіге азаматтық заңнамаларда қарастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

27. Мердігер барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмысқа бағыт беруге және бақылауға міндетті. Мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйеліліғіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады., сондай-ақ Келісім-шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

28. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің, Қосалқы мердігерлердің қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Келісім-шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

29. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер жұмысты немесе конструкцияны сынақтан өткізуге құқылы. Егер сынақ өткізгеннен кейін, тексерілген жұмыста немесе конструкцияда ақаулар анықталса, Мердігер анықталған ақауды жойып немесе конструкцияны ауыстыру қажет.

30. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімін көрсетін, Мердіґерді жазбаша түрде ескертеді.

31. Ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін Мердігер, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімінің ішінде жою қажет.

32. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.

33. Алдыңғы төлемге қажетті құжаттар: тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған орындалған жұмыс Кесімі.

Орындалған жұмыс Кесімінің нысаны Тапсырыс берушімен анықталады. Орындалган жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2011 жылғы әр айдың 20 (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

34. Төлем түрі және мерзімі

Тапсырыс беруші Мердігерге келісім-шартта қаралган жалпы сомасынан 15% сомада алдын ала төлем 2011 жылдың қараша айында толенеді. Алдын ала төлемнің сомасы 846 540 (сегіз жүз қырық алты мың бес жүз қырық) теңгені құрайды. Қалған 85% мөлшеріндегі сома 4 797 060 (төрт миллион жеті жүз тоқсан жеті мың алпыс) теңгені құрайды және Келісім-шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындауына және 2011 жылғы 1 желтоқсанға дейін қаржы жоспарына сәйкес бюджет қаражаттарының түсуіне орай төленеді.

35. Мердігер толенген алдын ала төлемді осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.

Мердігер алдын-ала төлемді алған күннен бастап бір ай мерзімде, Тапсырыс берушіге алдын ала төлемнің мақсатты қолданылғанын дәлелдейтін құжаттарды ұсынады.

36. Келесі жағдайлар жұмыс мерзімінің ұзақтығына өзгерістер енгізуге әкеліп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Нысанның барлық учаскесін пайдалануға рұқсат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктіреді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім-шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынақ өткізу үшін, жұмысты тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Бұл жағдайда егер берілген сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпесе, онда сынақты өткізу үшін тоқтатылған уақыт, жұмысты орындау Келісім-шарттың мерзіміне қосылады;

3) алдын ала төлем кідіртіледі;

4) Нысанда бірнеше Мердігер болған жагдайда, Тапсырыс берушінің басқа Мердігерлер үшін түзген жұмыс Кестесі Мердігердің осы Келісім-шарт бойынша өзінің жұмысын орындау мерзіміне кері әсерін тигізеді.

37. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.

Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі.

38. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шартты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін егер басқа тарап Келісім-шартта көзделген қағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, бір жақты тәртіпте бұза алады.

39. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталгандармен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыс өндірісі Кестесімен бекітілген жұмыс орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;

2) Тапсырыс берушінің жұмысты тоқтату шарасын қолданбай, Мердігер жұмыстарды 10 күнге тоқтатса;

3) Мердігер Тапсырыс берушімен және/немесе Инженермен белгіленіп, негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты жүргізу қарқынын төмендету туралы нұсқау береді және мұндай нұсқау 30 (отыз) күнтізбелік күн бойына өзгермейді;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта құрылуын немесе бірлесуін қоспаған жағдайда, банкроттыққа ұшыраған немесе қандай да бір себептермен таратылган болса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Инженер және Тапсырыс беруші растаған соманы, сома бекітілген келесі күннен бастап 60 (алпыс) күнде төленбесе; Сома Жұмыстарды орындау Кесімімен расталады.

7) Мердігер шарттық және жобалық-сметалық (сметалық) құжаттамаларда көрсетілген нұсқаулықтар мен ережелерді, жұмыс өнідірісі ескермесе;

8) Мердігер Шарт бойынша қосалқы мердігерлікке жұмыс көлемінің үштен екі жиынтығын беруге рұқсат етсе;

9) Мердігер жұмыс орындауға Қосалқы Мердігерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісіміпсіз жіберсе.

40. Егер Келісім-шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

41. Егер Шарт Мердігердің Шартт едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Мердігер таңдауға Тапсырыс берушіден кететін шығындарын шегеріп, Мердігерге іс жүзінде орындалган жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Шартты бұзумен байланысты Тапсырыс берушінің алдын ала төлемнің, айыппұл санкциясын, тұрақсыздық айыбын және шығындары Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Мердігердің Тапсырыс берушінің сәйкес төлем талабы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

42. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уақытта оны ары қарай орындау тиімсіздігіне және оның ішінде, бірақ шектеусіз: қаржыландырудың болмауы және/немесе қаржыландырудың қысқартылуы себебі бойынша, Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып, бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Мұндай жагдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Нысаннан машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Нысанды консервациялау құнын төлейді.

43. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Мердігер Келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.

44. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және жіберу-қабылдау кесімі бойынша оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

45. Егер Шарт Мердігердің Шарттағы талаптарды орындамау себебінен бұзылса, Нысандағы барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ Уақытша имараттар және орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады және Шартты бұзумен байланысты қаржыландыру мәселесі реттелгенше, оның өкімінде болады.

46. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-қимылдар, қандай бір басқа да форс-мажорлық оқиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін қысқа мерзімде Нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтады. Тапсырыс беруші Мердігерге Нысандағы жұмыстарды тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін төлемақы жасайды.

47. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және озге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-

ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат қоймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алганда (бірақ, онымен шектеліп қоймай), басқа да себептерден қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяқтаганға және қабылдаганға дейін келтірілген қандай да бір зиян немесе қандай да бір залал үшін жауап бермейді және Мердігер қосымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген қандай да бір зиян және басқа да ақауларды түзеуді жүзеге асырады.

48. Мердігермен Нысанға жеткізілуге тиіс барлық материалдары мен жабдықтарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сақтауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге, сақтауға, өңдеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да жеткізіп беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

49. Мердігер аумақтың тазалығын сақтау қажет. Мердіґер құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті.

50. Еґер Мердігер аумақты тазалықты Шарт талап ететіндей сақтай алмаса, онда Тапсырыс беруші ол жұмысты өзі атқаруы мүмкін (бірақ міндетті емес), барлық шығындар Мердігер есебінен төленеді.

51. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігерге орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.

52. Егер де өнім берушінің Шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт өнім беруші тарапынан бұзылса, өнім беруші тапсырыс берушіге келісім-шарттағы жалпы соманың 10% айыппұлын (штраф) төлейді.

Егер жарым-жартылай немесе толығымен жұмыс орындалмаса, өнім беруші Тапсырыс берушіге алдын ала төлем (егер де ол төленген болса) арқылы төленген соманы 5 (бес) күн ішінде, Тапсырыс беруші талап еткен күннен бастап жалпы алдын ала төлем сомасының бөлігін және орындалған жұмыс ақысын қайтарып беруі тиіс.

Егер өнім беруші Шартта көрсетілгендей 5 (бес) күн ішінде төленген алдын ала төлем сомасын қайтармаса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр

қайтарылмаған күн аванс суммасының 0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді. Алдын ала төлем міндеттемелерін қайтару осы Шарттың мерзімімен белгіленбейді.

53. Жұмыстарды орындау мерзімін бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстың уақытында орындалмаған әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 1% көлемінде айыппұл төлейді.

54. Жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 1% көлемінде айыппұл төлейді.

Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты қайта қалпына келтірген күннен (қайта жасау) есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек.

55. Нысандағы шалалықтар мен ақаулықтарды жою бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Шарттың 39 тармағында қарастырылған кепілдік кезеңі ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге кепілдік кезеңіндегі жылдарға байланысты Нысанда пайда болған ақаулықтар мен шалалықтардың көлеміне қарай, атап айтқанда: кепілдік кезеңінің алғашқы төрт жылында Шарттың бағасының 5% көлемінде айыппұл төлейді. Келесі жылдары айыппұл көлемі кепілдік кезеңіндегі әрбір жылға 5%-ға өсіп отырады (бесінші жылы 10%, алтыншы жылы 15%, жетінші жылы 20% т.с.с.).

56. Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі сапасы мен кестесіне қатысты міндеттемелерін және кепілдік кезеңі ішіндегі міндеттемелерін қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың бағасының 10% көлемінде айыппұл төлейді.

57. Шартта қаралған айыппұлдар мен тұрақсыздық айыбын Мердігер Мердігерге Тапсырыс берушіден айыппұл мен тұрақсыздық айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге осы тармақта қарастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.

Тапсырыс беруші Шарттың Бағасынан айыппұл мен тұрақсыздық айыбын шегеруге және Мердігердің келесі төлемдерін айыппұл мен тұрақсыздық айыбынан алып тастауға құқылы.

58. Келісім-шарт Тапсырыс беруші Сарыағаш ауданы бойынша

Қазынашылық басқармасында тіркеуденнен және Мердігер Келісім-шартты орындауды қамтамасыз еткеннен кейін күшіне енеді және Келісім-шарттың Бағасының төлем талаптарына және жұмысты орындау мерзіміне қатысты 2011 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
ММ «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»	«СБМ и Компания» ЖШС-і
Сарыағаш қаласы.,	Сарыағаш қаласы,
Смайлов көшесі, 37	Театральная көшесі, 12 үй
(872537) 2-14-60,	(872537) 5-86-39
факс (872537) 2-32-40	
ММ коды 458 35 08	
ЖСҚ KZ39070103KSN5812000	ЖСҚ KZ979650000061180235
БИК KKMFKZ2A	БИК IRTYKZKA
СТН 582 200 214 024	СТН 581 200 210 615
БИН 050 240 010 756	БИН 020 540 005 428
Банк: Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасы Сарыағаш қаласы	Банк: «Альянс банк» ШФ АҚ-ы Сарыағаш қаласы
_____ М.Сейтимбетов	_____ Б.Сыдыкова
(қолы)	(қолы)
«___» _____ 2011 ж.	«___» _____ 2011 ж.
м.о.	м.о.

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,НТ,АД Сарыагашского района» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компаиия»
Инженер: ТОО «Саулет Транс Сервие»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул.Саяжай с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО
Договор №67 от 21.11.2011г.

Сумма договора: 1808000 тенге

СПРАВКА
о стонмости выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№ ецифики	Наименование и виды выполненых работ	Стоимость выполиенных работ и затрат,тенге			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Выполненных работы	1541166	1726106	1541166	1726106
	ПИР	73120	81894	73120	81894
	Сумма к оплате:	1614286	1808000	1614286	1808000

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашекого районо» **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Иижener: ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул.Саяжай Сарыагашского района ЮКО
Договор №68 от 21.11.2011г.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К.по	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час работы	
					Всего	ЭКСПЛ машин	Всего	ЭКСПЛ машин		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е0127-15-3	Исправление нрофиля основаиий гравитных с добавлением нового материала до 10см	м2	4000	221,25 4,68	18,45 4,65	884987 18720	73795 18600	49636 133	0,03 0,02	124 68
		Итого прямые затраты по смете: Накладные расходы Итого Ненармируемые и ненредвиденные затраты Итого по смете: Выслуго лет 1% Дополнительный отпуск 0,4% Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7% Итого в ценах 2001г. Итого в текущих ценах с перех. К=1,95097 Налоги,сборы,платежи Всего: НДС 12%					884987 49636 934623 56077 990700 9910 3960 24770 1029340 2008200 40160 2048370 245800 2294170				

		Всего по НДС С понижающим коэф. К=75239 Всего по форме 2					1726106 81894 1808000				

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО «СБМ н Компання»
Инженер: ТОО «Саулет Тране Сервис»
Наименоваиие объекта: Текущий ремонт ул.СТО Ваз с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО
Договор №67 от 21.11.2011г.

Сумма договора: 1788600 тенге

СПРАВКА
о стоимости выиолненных работ за декабрь месяц 2011г.

№ ецифи кн	Наименование и виды вынолненных работ	Стонмость выполненных работ и затрат,тенге			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Выполненных работы	1518224	1700411	1518224	1700411
	ПИР	78740	88189	78740	88189
	Сумма к оплате:	1596964	1788600	1596964	1788600

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____Б.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер:ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул.СТО Ваз Сарыагашского района ЮКО
Договор №67 от 21.11.2011г.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К.по	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час работы	
					Всего	ЭКСПЛ машин	Всего	ЭКСПЛ машин		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравитных с добавленнем нового материала до 8 см	м2	4750	181,64 4,68	18,45 4,65	862781 22230	87632 22087	58942 133	0,03 0,02	147 80
		Итого прямые затраты по смете: Накладные расходы Итого Ненармируемые и непредвиденные затраты Итого по смете: Выслуго лет 1% Дополнительный отпуск 0,4% Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7% Итого в ценах 2001г. Итого в текущих ценах с перех. К=1,95097 Налоги,сборы,илатежи Всего: НДС 12%					862781 58942 921723 55303 977027 9770 3910 24430 1015130 1980490 39610 2020100 242410 2262510				

		Всего по НДС С понижающим коэф. К=75156 Всего по форме 2					1700411 88189 1788600				

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыаганского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____ М.Умбеталиев.

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул.№123 школы Самал Сарыагашского района ЮКО
Договор №67 от 21.11.2011г.

Сумма договора: 2047000 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№ специфики	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Выполненных работы	1765798	1977694	1765798	1977694
	ПИР	61880	69306	61880	69306
	Сумма к оплате:	1827678	2047000	1827678	2047000

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____ М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ Отдел «ЖКХ,ПТ,АД Сарыагашского района» **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Саулет Транс Сервис»
Наименование объекта: Текущий ремонт ул№123 школы Самал Сарыагашского района ЮКО
Договор №67 от 21.11.2011г.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К.по	Ст-ть единиц		Общая ст-ть		Накладные расходы	Затраты труда 1/час работы	
					Всего	ЭКСПЛ машин	Всего	ЭКСПЛ машин		Затраты труда машиниста	
					ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	ЗП рабочих	В т.ч ЗП машинист	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравитных с добавлением нового материала до 15 см	м2	3250	320,72 4,68	18,45 4,65	1042356 15210	59959 15112	40329 133	0,03 0,02	100 55
		Итого прямые затраты по смете: Накладные расходы Итого Ненармируемые и непредвиденные затраты Итого по смете: Выслуго лет 1% Дополнительный отпуск 0,4% Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,7% Итого в ценах 2001г. Итого в текущих ценах с перех. К=1,95097 Налоги,сборы,платежи Всего: НДС 12%					1042356 40329 1082685 64961 1147650 11480 4590 28690 1192400 2326340 46530 2372870 284740 2657610				

		Всего по НДС С понижающим коэф. К=7442 Всего по форме 2					1977694 69306 2047000				

Заказчик:
ГУ Отдел«ЖКХ,ПТ,АД
Сарыагашского района ЮКО»
_____ М.Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Саулет Транс Сервис»
_____ М.Умбеталиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М Сыдыкова

Счет-фактура № 53 от 25 декабря 2011 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

РНН и адрес поставщика: РНН: 581200210615, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия

ИИК поставщика: KZ96722S000000436554, в банке АО "Kaspi Bank" », БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №67 от 21.11.2011г,

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 581200210615, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 582200214024, ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 582200214024,

ИИК получателя: K239070103KSN 5812000, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт ул.Саяжай, ул.СТО Ваз, ул.№123 школы «Самал» г.Сарыагаш ЮКО	услуг	1,00	5 038 928,57	5 038 928,57	12%	604 671,43	5 643 600,00		
Всего по счету:					**5 038 928,57**		**604 671,43**	**5 643 600,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

М П

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.