№67 Келісім -шарт

Сарыағаш қ. «20» маусым 2013 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ атынан Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын бөлім бастығы Сейтимбетов Марат Сахидуллаұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС-і атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директор **Сыдыкова Бекзада Малдыбекқызы,**екінші тараптан, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы негізінде және 2013 жылғы 18 маусымдағы «ОҚО Сарыағаш ауданы бойынша ауыл октугтерінің елді мекендерінің көшелерін ағымдағы жөндеуден өткізу» электрондық конкурс № 595525-2 қорытындылар жайлы хаттамаға сәйкес, осы келісім-шартты (бұдан әрі – Келісім-шарт) төмендегілер туралы жасасты:

1. Мемлекеттік сатып алуда тапсырыс беруші – 458 «Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі, 023 «автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы, 000 кіші бағдарлама, 159 ерекшелік «басқада қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» бойынша «ОҚО Сарыағаш қаласының көшелерін ағымдағы жөндеуден өткізу» жұмыстарының төмендегі лоттары бойынша:

1 лоты –3 371 000 (үш миллион үш жүз жетпіс бір мың) теңге;

2 лоты – 2 552 190 (екі миллион бес жүз елу екі мың бір жүз тоқсан) теңге;

3 лоты – 1 122 690 (бір миллион бір жүз жиырма екі мың алты жүз тоқсан) теңге;

4 лоты – 1 723 800 (бір миллион жеті жүз жиырма үш мың сегіз жүз) теңге;

9 лоты – 1 088 400 (бір миллион сексен сегіз мың төрт жүз) теңге;

10 лоты – 1 903 130 (бір миллион тоғыз жүз үш мың бір жүз отыз) теңге;

11 лоты – 4 236 530 (төрт миллион екі жүз отыз алты мың бес жүз отыз) теңге; Шарты - тобе 1270,960

12 лоты – 6 906 830 (алты миллион тоғыз жүз алты мың сегіз жүз отыз) теңге, **22 904 570** (жиырма екі миллион тоғыз жүз төрт мың бес жүз жетпіс) теңге жалпы сомада (әрі қарай – Келісім-шарттың бағасы) орындау үшін өтінімді қабылдады, соның ішінде 159 ерекшелік «басқада қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» **22 904 570** (жиырма екі миллион тоғыз жүз төрт мың бес жүз жетпіс) теңге және 168 ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС-ы сомасын өнім берушіге аудару шығындары» **2 748548** (екі миллион жеті жүз қырық сегіз мың бес жүз қырық сегіз) теңгені құрайды және 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі қаржыландыру жоспарына сәйкес қаражат түсіміне және Мердігердің жұмыстарды орындауына байланысты әр айда төленетін болады.

Келісім шарттың жалпы бағасы – 25 653 118 (жиырма бес миллион алты жүз елу үш мың бір жүз он сегіз) теңге.

2. Осы Келісім-шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» - «Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і;

2) «Мердігер» – « СБМ и Компания » ЖШС-і;

3) «Қосалқы мердігер» - Келісім-шарт бойынша Мердігермен учаскеде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты бар адамды немесе ұйымды білдіреді.

4) «Инженер» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Нысан» - «ОҚО Сарыағаш қаласының көшелерін ағымдағы жөндеуден өткізу» бойынша ОҚО Сарыағаш ауданы Қызылжар а/о Қызылжар е/м Ә.Молдағұлова, Д.Нүрпейсова көшелері, Тасбұлақ е/м Жастар, Ш.Уәлиханов көшелері, Тегісшіл а/о Таскескен е/м №2, Жаңақұрылыс №3 көшелері, Тегісшіл а/о Таскескен е/м №2 е/м Жаңақұрлыс №4 көшелері, Жартытөбе е/м Т.Әубәкіров көшесі, Құркелес а/о №1, №2, №3, №4 көшелері.

6) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді.

7) «Келісім-шарттың бағасы» - жалпы сомасын білдіреді.

8) «Келісім-шарт» - осы Келісім-шарт. Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейінгі, барлық толықтырулар мен өзгерістер тараптардың қосымша келісім қабылдау жолымен жасалуы мүмкін, егер осы Келісім-шартқа өзгеше көзделмесе. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалқы мердігер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастарды қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уақытша ғимараттар» Мердігер Нысандағы жұмыстарды орындағаннан кейін Шарт бойынша салу, орнату және жинау жұмыстарын орындауға қажетті барлық уақытша ғимараттар мен ғимараттарды білдіреді;

10) «Материалдар» - Шарт бойынша жұмысты орындау үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.

11) «Жабдықтар» - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Кеілісм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді.

12) «Жұмыстарды жалғастыру мерзімі» жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес.

13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар.

14) «Ақаулар» - жұмыстардың Келісім-шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі.

15) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

16) «Заң» - Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) сметалық құжаттама;

4) келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз ету;

5) жұмыс өндірісінің кестесі;

6) нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесі;

7) инжнермен келісілген жұмыс жоспары.

4. Мердігер осы Келісім-шартта қарастырылған барлық жұмыстарды күнтізбелік тізбеге сай орындауды міндеттенеді. Мердігер жұмыстарды айлық лимиттерге бөлінген шекте орындауы тиіс.

5. Келісім-шарт мемлекеттік тілінде жасалады. Келісім-шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

6. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

7. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты сұрақтар бойынша ресми қатынастардың қағаз жүзінде ғана күші болады.

8. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге берілетін бағаны және тиісінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісуі бойынша;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған осындай өзгерістің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау процесінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі.

5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

6) аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау туралы шарттың сомасын азайту бөлігінде;

7) мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру жасалынған шарт сомасының өзгермеуі немесе сметалық жұмыстардың азаюы шартымен өзгерген жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

8) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты шартты орындаумен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) Өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

9. Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатымен, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен тиісті қаржылық жылға жоспарланған барлық мердігерлік жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Келісім-шарт жасаса алады. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

Мердігер Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік келісім-шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді.

Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы.

Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Мердігер негізгі қызметтерге біліктігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

12. Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

13. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

14. Тапсырыс беруші мына қауіп-қатерлерден басқасы үшін жауапты болады: соғыс, көтеріліс, төңкеріс, азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қауіп-қатерлері үшін (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысқан болса). Сонымен қатар Тапсырыс берушінің ықтималы болып Шартқа отыру кезінде Мердігерге белгісіз топырақты улы және жарылғыш заттармен бүлдіру және бұл табылғандар Шарт бойынша жұмыста орындауға тікелей әсер ететін болса табылады.

15. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

16. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

17. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-көлік оқиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

18. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді.

19. Тапсырыс беруші Мердігерге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық Учаскені пайдалануға рұқсат етеді.

20. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы және/немесе Инженер,оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттаманы жасаушылар Учаскеге немесе Келісім-шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан қол жетімді болады.

21. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

22. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім-шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

23. Егер мердігер Келісім-шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

24. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген 7 (жеті) күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі 7 (жеті) күн мерзім ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігер төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

25. Мердігер шартқа жасасқан күннен бастап шарттың жалпы сомасынан 3 (үш) пайызы мөлшерінде **10 (он) жұмыс күні ішінде** мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісті түрде орындайтынына кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

- Тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: **«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ, ЖСК KZ570705034583508001, БСК KKMFKZ2A, шот валютасы: KZT.**

- банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

25-1. Келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі **10 (он) күнтізбелік күн ішінде** Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыс өндірісі кестесін және нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады.

26. Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлар немесе ауытқушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді қажет ететін Ақаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша мерзімді талап ету арқылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Мердігер Тапсырыс берушіге азаматтық заңнамаларда қарастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

27. Мердігер барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмысқа бағыт беруге және бақылауға міндетті. Мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады., сондай-ақ Келісім-шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

28. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігерлердің қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Келісім-шарттар шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

29. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер жұмысты немесе конструкцияны сынақтан өткізуге құқылы. Егер сынақ өткізгеннен кейін, тексерілген жұмыста немесе конструкцияда ақаулар анықталса, Мердігер анықталған ақауды жойып немесе конструкцияны ауыстыру қажет.

30. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімін көрсетіп, Мердігерді жазбаша түрде ескертеді.

31. Ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін Мердігер, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімінің ішінде жою қажет.

32. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай орындалған жұмыстар актісін ұсынғаннан соң Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.

Осы Шарт бойынша соңғы төлемдер, Мердігерге Тапсырыс беруші тарапынан 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізіледі.

33. Алдыңғы төлемге қажетті құжаттар: тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған орындалған жұмыс Кесімі.

Орындалған жұмыс Кесімінің нысаны Тапсырыс берушімен анықталады. Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2013 жылғы және әр айдың 20 (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

34. Жұмыстарды қабылдау кезінде Мердігер Тапсырыс берушіні және/немесе Инженерді және/немесе жұмысшы комиссиясы және/немесе мемлекеттік қабылдау комиссиясы мүшелерін жұмыс өндірісі орнына шығу үшін автокөлік құралдарымен, үй-жаймен, сондай-ақ Келісім-шарт бойынша жұмыстарды қабылдауға қажетті материалдармен және ақпараттармен қамтамасыз етуге міндетті.

35. Тапсырыс беруші ай сайын әр бір жұмыстардың қабылданған көлемінің сомасынан бұрын төленген авнсты барабар ұстап қалады.

Ақы төлеу тұтастай алғанда шарттың жалпы сомасының тоқсан бес пайызы шегінде жүргізіледі. Орындалған жұмыстар үшін тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы түпкілікті есеп айырысу жұмыстарды аяқтағаннан және тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшесіне оны пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының бекітілген актісін бергеннен кейін жүргізіледі.

36. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін, Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған Нысанды пайдалануға қабылдау Кесімінен кейін, Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының **5%-ын ұстап қалады** (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

37. Келесі жағдайлар жұмыс мерзімінің ұзақтығына өзгерістер енгізуге әкеліп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Нысанның барлық учаскесін пайдалануға рұқсат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктіреді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім-шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынақ өткізу үшін, жұмысты тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Бұл жағдайда егер берілген сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпесе, онда сынақты өткізу үшін тоқтатылған уақыт, жұмысты орындау Келісім-шарттың мерзіміне қосылады;

3) алдын ала төлем кідіртіледі;

4) Нысанда бірнеше Мердігер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің басқа Мердігерлер үшін түзген жұмыс Кестесі Мердігердің осы Келісім-шарт бойынша өзінің жұмысын орындау мерзіміне кері әсерін тигізеді.

38. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.

Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі.

Жұмыстың аяқталу күні болып Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және сәйкесінше барлық комиссия мүшелері Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесіміне (Жұмыс қабылдау Кесімі) қол қойған күн есептеледі.

39. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар атқарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық атқарылғаны жөнінде ескерту қажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Келісім-шарттағы жұмыстардың аяқталғанын сараптайтын комиссия құру қажет (жұмысшы комиссия).

Жұмысшы комиссия Мердігердің қатысуымен өтеді (қосалқы мердігер болса, қосалқы мердігердің қатысуымен).

Жұмысшы комиссия атқарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы анықтаған барлық атқарылмаған жұмыстардың жоюлуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға қабылдау актісі

болып есептеледі.

40. Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға пайдлананып берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстың ешқандай ақаусыз, оның сапасы талапқа сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалық ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұқсат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс ақаулы деп саналады. Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалық (лабораториялық) қорытындыны ұсынуы тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстың сапасына және Нысанды пайдалану мерзімі үшін **12 (он екі) айға кепілдік береді.** Кепілдік мерзімі Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесімінің уақытынан бастап есептеледі.

Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған Нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды.

41. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шартты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін егер басқа тарап Келісім-шартта көзделген қағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, бір жақты тәртіпте бұза алады.

42. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыс өндірісі Кестесімен бекітілген жұмыс орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;

2) Тапсырыс берушінің жұмысты тоқтату шарасын қолданбай, Мердігер жұмыстарды 10 күнге тоқтатса;

3) Мердігер Тапсырыс берушімен және/немесе Инженермен белгіленіп, негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты жүргізу қарқынын төмендету туралы нұсқау береді және мұндай нұсқау 30 (отыз) күнтізбелік күн бойына өзгермейді;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта құрылуын немесе бірлесуін қоспаған жағдайда, банкроттыққа ұшыраған немесе қандай да бір себептермен таратылған болса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Инженер және Тапсырыс беруші растаған соманы, сома бекітілген келесі күннен бастап 60 (алпыс) күнде төленбесе; Сома Жұмыстарды орындау Кесімімен расталады.

7) Мердігер шарттық және жобалық-сметалық (сметалық) құжаттамаларда көрсетілген нұсқаулықтар мен ережелерді, жұмыс өнідірісі ескермесе;

8) Мердігер Шарт бойынша қосалқы мердігерлікке жұмыс көлемінің үштен екі жиынтығын беруге рұқсат етсе;

9) Мердігер жұмыс орындауға Қосалқы Мердігерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз жіберсе.

43. Егер Келісім-шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

44. Егер Шарт Мердігердің Шартт едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Мердігер таңдауға Тапсырыс берушіден кететін шығындарын шегеріп, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Шартты бұзумен байланысты Тапсырыс берушінің алдын ала төлемнің, айыппұл санкциясын, тұрақсыздық айыбын және шығындары Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Мердігердің Тапсырыс берушінің сәйкес төлем талабы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

45. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уақытта оны ары қарай орындау тиімсіздігіне және оның ішінде, бірақ шектеусіз: қаржыландырудың болмауы және/немесе қаржыландырудың қысқартылуы себебі бойынша, Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып, бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Нысаннан машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Нысанды консервациялау құнын төлейді.

46. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Мердігер Келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.

47. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және жіберу-қабылдау кесімі бойынша оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

48. Егер Шарт Мердігердің Шарттағы талаптарды орындамау себебінен бұзылса, Нысандағы барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ Уақытша имараттар және орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады және Шартты бұзумен байланысты қаржыландыру мәселесі реттелгенше, оның өкімінде болады.

49. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-қимылдар, қандай бір басқа да форс-мажорлық оқиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін қысқа мерзімде Нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтады. Тапсырыс беруші Мердігерге Нысандағы жұмыстарды тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін төлемақы жасайды.

50. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат қоймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай), басқа да себептерден қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін келтірілген қандай да бір зиян немесе қандай да бір залал үшін жауап бермейді және Мердігер қосымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген қандай да бір зиян және басқа да ақауларды түзеуді жүзеге асырады.

51. Мердігермен Нысанға жеткізілуге тиіс барлық материалдары мен жабдықтарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сақтауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге, сақтауға, өңдеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да жеткізіп беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

52. Мердігер аумақтың тазалығын сақтау қажет. Мердігер құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті.

53. Егер Мердігер аумақты тазалықты Шарт талап ететіндей сақтай алмаса, онда Тапсырыс беруші ол жұмысты өзі атқаруы мүмкін (бірақ міндетті емес), барлық шығындар Мердігер есебінен төленеді.

54. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар атқарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық атқарылғаны жөнінде ескерту қажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Шарттағы жұмыстардың аяқталғанын сараптайтын комиссия құру қажет (жұмысшы комиссия).

55. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өтеді.

56. Жұмысшы комиссия атқарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы анықтаған барлық атқарылмаған жұмыстардың жойылуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға қабылдау кесімі болып растайды.

57. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігерге орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.

58. Егер де өнім берушінің Шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт өнім беруші тарапынан бұзылса, өнім беруші тапсырыс берушіге келісім-шарттағы жалпы соманың 10% айыппұлын (штраф) төлейді.

Егер жарым-жартылай немесе толығымен жұмыс орындалмаса, өнім беруші Тапсырыс берушіге алдын ала төлем (егер де ол төленген болса) арқылы төленген соманы 5 (бес) күн ішінде, Тапсырыс беруші талап еткен күннен бастап жалпы алдын ала төлем сомасының бөлігін және орындалған жұмыс ақысын қайтарып беруі тиіс.

Егер өнім беруші Шартта көрсетілгендей 5 (бес) күн ішінде төленген алдын ала төлем сомасын қайтармаса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр қайтарылмаған күн аванс суммасының 0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді. Алдын ала төлем міндеттемелерін қайтару Шарттың мерзімімен белгіленбейді.

59. Егер өнім берушімен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уақытында орындалмайтын болса, әрбір өткен күні үшін орындалмаған жұмыс көлемінен 1% көлемінде айыппұл төлейді.

60. Жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 1 % көлемінде айыппұл төлейді.

Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты қайта қалпына келтірген күннен (қайта жасау) есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек.

61. Нысандағы шалалықтар мен ақаулықтарды жою Нысанда кемшіліктер мен ақаулықтар кепілді мерзім ішінде анықталған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге кепілді мерзіміндегі жылдарға байланысты Нысанда пайда болған кемшіліктер мен ақаулықтар көлеміне қарай, атап айтқанда: Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің қолданыстағы нормативтік және техникалық шарттар негізінде есептеген, көрсетілген кемшіліктер мен ақаулықтарын жою үшін қажетті жұмыстар мен тауарлардың құнынан бірінші жылы 20%, екінші жылы 15%, келесі жылдарда 10% тұрақсыздық төлемін төлейді.

Егер Мердігер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде кемшіліктер мен ақаулықтарды жоймаған жағдайда, онда тұрақсыздық төлемі Келісім-шарттың жалпы құнынан 5% мөлшерінде төленеді.

62. Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі сапасы, кестесіне қатысты міндеттемелерін және кепілдік кезеңі ішіндегі міндеттемелерін қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың бағасының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

63. Шартта қаралған айыппұлдар мен тұрақсыздық айыбын Мердігер Мердігерге Тапсырыс берушіден айыппұл мен тұрақсыздық айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге осы тармақта қарастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.

Тапсырыс беруші Шарттың Бағасынан айыппұл мен тұрақсыздық айыбын шегеруге және Мердігердің келесі төлемдерін айыппұл мен тұрақсыздық айыбынан алып тастауға құқылы.

64. Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) банктік кепілдеме.

65.Мердігер мекемеге конкурстық тасырысқа сай жергілікті қамтуды қамтамасыз етуге міндеттенеді (егер бар болған жағдайда), және тапсырыс берушінің талабына сай жұмыс қызмет және тауар бойынша жергілікті қамту туралы туралы ақпарат беруді қамтамасыз етеді.

66. Шарт Нысанды пайдаланудың кепілдік кезеңі және Мердігермен орындалған жұмыс сапасының кепілдік кезеңі ішінде барлық күшін сақтайды.

67. Келісім-шарт Тапсырыс беруші қазнашылық органдарында тіркегеннен және Мердігер Келісім-шартты орындауды қамтамасыз еткеннен кейін күшіне енеді және Келісім-шарттың Бағасының төлем талаптарына және жұмыстарды орындау мерзіміне қатысты 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Тапсырыс беруші»	**«Мердігер»**
«Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі	«СБМ и Компания» ЖШС-і
ОҚО Сарыағаш қаласы Шымкентбайұлы көшесі н/с үй.	ОҚО Сарыағаш қаласы, Театр көшесі, 12
БИН 050240010756	БИН 020540005428
БИК KKMFKZ2A	БИК IRTYKZKA
ИИК KZ39070103KSN5812000	ИИК KZ979650000061180235
Мекеме коды 4583508	
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	«Альянс Банк» АҚ-ы
Бөлім бастығы _____М.Сейтимбетов	Директор _____ Б.Сыдыкова
М.О.	М.О.

А К Т

Қапланбек а/о
Ташқұлақ е/м **27.11.2013 жыл**

Сарыағаш ауданы, Қапланбек ауыл округі, Ташбұлақ елді мекенінде орналасқан Ш.Уалиханов, жастар көшелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқарған мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-і.
Комиссия мүшелері :Қапланбек ауыл округ әкімі Тұрсынбаев Қ., осы ауыл биі Сарсенбаев Б., мердігер компания өкілі О.Тұрлыбеков;

Атқарылған ағымдағы жөндеу жұмыстарын аралай көре, жөндеу жұмыстары сапалы орындалды деп осы актіге қол қойдық.

Қапланбек а/о әкімі : Қ.Тұрсынбаев

Ауыл биі : Б.Сарсенбаев

Мердігер компания өкілі : О.Тұрлыбеков

А К Т

Қызылжар а/о
Қызылжар е/м **27.11.2013 жыл**

Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауыл округі, Қызылжар елді мекенінде орналасқан Д.Нұрпейсова, А.Молдағұлова көшелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқарған мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-і.
Комиссия мүшелері :Қызылжар ауыл округ әкімі Ешанқұл А., осы ауыл биі Ибатов А., мердігер компания өкілі О.Тұрлыбеков;

Атқарылған ағымдағы жөндеу жұмыстарын аралай көре, жөндеу жұмыстары сапалы орындалды деп осы актіге қол қойдық.

Қызылжар а/о әкімі : А.Ешанқұл

Ауыл биі : А.Ибатов

Мердігер компания өкілі : О.Тұрлыбеков

А К Т

Құркелес а/о
Береке е/м **27.11.2013 жыл**

Сарыағаш ауданы, Құркелес ауыл округі, Береке елді мекенінде орналасқан №1; №2; №3; №4 көшелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқарған мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-і.
Комиссия мүшелері :Құркелес ауыл округ әкімі А.Рахымбердиев., осы ауыл биі Рахметов Т., мердігер компания өкілі О.Тұрлыбеков;

Атқарылған ағымдағы жөндеу жұмыстарын аралай көре, жөндеу жұмыстары сапалы орындалды деп осы актіге қол қойдық.

Құркелес а/о әкімі : А.Рахымбердиев

Ауыл биі : Т.Рахметов

Мердігер компания өкілі : О.Тұрлыбеков

А К Т

Қапланбек а/о
Ташқұлақ е/м **27.11.2013 жыл**

Сарыағаш ауданы, Қапланбек ауыл округі, Ташбұлақ елді мекенінде орналасқан Ш.Уалиханов, жастар көшелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқарған мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-і.
Комиссия мүшелері :Қапланбек ауыл округ әкімі Тұрсынбаев Қ., осы ауыл биі Сарсенбаев Б., мердігер компания өкілі О.Тұрлыбеков;

Атқарылған ағымдағы жөндеу жұмыстарын аралай көре, жөндеу жұмыстары сапалы орындалды деп осы актіге қол қойдық.

Қапланбек а/о әкімі : Қ.Тұрсынбаев

Ауыл биі : Б.Сарсенбаев

Мердігер компания өкілі : О.Тұрлыбеков

А К Т

Тегісшіл а/о
Таскескен е/м **27.11.2013 жыл**

Сарыағаш ауданы, Тегісшіл ауыл округі, Таскескен №2 елді мекенінде орналасқан №3; №4 көшелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқарған мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-і.
Комиссия мүшелері : Тегісшіл ауыл округі әкімінің міндетін атқарушы С.Меңлібаев., осы ауыл биі Д.Тілеуқабылов., мердігер компания өкілі О.Тұрлыбеков;

Атқарылған ағымдағы жөндеу жұмыстарын аралай көре, жөндеу жұмыстары сапалы орындалды деп осы актіге қол қойдық.

Тегісшіл а/о әкімінің
міндетін атқарушы: С.Меңлібаев

Ауыл биі : Д.Тілеуқабылов

Мердігер компания өкілі : О.Тұрлыбеков

А К Т

Құркелес а/о
Береке е/м **27.11.2013 жыл**

Сарыағаш ауданы, Құркелес ауыл округі, Береке елді мекенінде орналасқан №1; №2; №3; №4 көшелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқарған мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-і.
Комиссия мүшелері :Құркелес ауыл округ әкімі А.Рахымбердиев., осы ауыл биі Рахметов Т., мердігер компания өкілі О.Тұрлыбеков;

Атқарылған ағымдағы жөндеу жұмыстарын аралай көре, жөндеу жұмыстары сапалы орындалды деп осы актіге қол қойдық.

Құркелес а/о әкімі : А.Рахымбердиев

Ауыл биі : Т.Рахметов

Мердігер компания өкілі : О.Тұрлыбеков

А К Т

Қызылжар а/о
Қызылжар е/м **27.11.2013 жыл**

Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауыл округі, Қызылжар елді мекенінде орналасқан Д.Нұрпейсова, А.Молдағұлова көшелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқарған мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-і.
Комиссия мүшелері :Қызылжар ауыл округ әкімі Ешанқұл А., осы ауыл биі Ибатов А., мердігер компания өкілі О.Тұрлыбеков;

Атқарылған ағымдағы жөндеу жұмыстарын аралай көре, жөндеу жұмыстары сапалы орындалды деп осы актіге қол қойдық.

Қызылжар а/о әкімі : А.Ешанқұл

Ауыл биі : А.Ибатов

Мердігер компания өкілі : О.Тұрлыбеков

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Инженер: ТОО «Архстрой Сервис-А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»
Договор: №67 от 20.06.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту **«Текущий ремонт улиц в н.п. Береке, с/о Куркелес г.Сарыагаш ЮКО»**
за июль месяц 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ул. №1 Д-330м, ширина 6м					
1	Е0127-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 7 см	$м^2$	1980	177,68	351810	24570
2	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4$м^3$	$м^3$	9	28,89	260	83
3	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком тело трубы толщ. 10см	$м^3$	1,24	2254,79	2796	373
4	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	204666,79	4093	3336
5	С130806-114	-Трубы электросварные прямошвные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8мм	м	20	4460	89200	
6	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	$м^2$	20,4	332,8	6789	2399
7	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	$м^3$	6	3,35	20	7
		Ул.№2 Д-500м, ширина 6м					
8	Е0101-27-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 7см	$м^2$	3000	177,68	533 045	37 227

9	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м^3	м^3	9	28,89	260	83
10	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10см	м^3	1,24	2254,79	2796	373
11	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопро-водных труб диам. 300мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	204666,79	4093	3336
12	С130806-114	-Трубы электросварные прямошовнеы со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8мм	м	20	4460	8924	
13	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м^2	20,4	332,8	6789	2399
14	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении горунтов 2 группы до 5м	м^3	6	3,35	20	7
		Ул.№3 Д-600м, ширина 6м					
15	Е0127-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавленем нового матриала до 7 см	м^2	3600	177,68	639 654	44 672
16	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м^3	м^3	9	28,89	260	83
17	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10см	м^3	1,24	2254,79	2796	373
18	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопровод -ных труб. диам 300мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	204666,79	4093	3336
19	С130806-114	-Трубы электорсварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8мм	м	20	4460	89200	
20	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м^2	20,4	332,8	6789	2399
21	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м^3	6	3,35	20	7
		Ул.№4 Д-600м, ширина 6м					
22	Е0127-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 7см	м^2	3600	177,68	639 654	44 672
23	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная	м^3	9	28,89	260	83

		лопата» с ковшом вместимостью 0,4м^3					
24	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10см	м^3	1,24	2254,79	2796	373
25	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	204666,79	4093	3336
26	С130806-114	-Трубы электорсварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8мм	м	20	4460	89 200	
27	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной двухслойной	м^2	20,4	332,8	6789	2399
28	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м^3	6	3,35	20	7
		Итого прямые затраты по смете	тенге			2 576 797	
		Стоимость общестройтельных работ	тенге			2 576 797	
		Накладные расходы	тенге			175 927	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			165 163	
		Итогов ценах 2001г. по смете:	тенге			2 917 887	
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			29 180	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			11 670	
		Затраты перевозке работников 2,5%	тенге			72 950	
		Итого в базовых ценах 2001г.	тенге			3 031 680	
		Итого в текщих ценах 2013г. К=2,23355	тенге			6771,4	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			135 430	
		Итого:	тенге			6 906 830	
		НДС 12%	тенге			828 820	
		Итого:	**тенге**			**7 735 650**	

Инженер:
ТОО «Архстрой Сервис-А»
директор _____ Жанас А.

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласының Береке ауылы Құркелес а/о№1, №2, №3, №4 көшелерін ағымдағы жөндеуден өткізу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 20 маусымдағы №67 келісім бойынша құны- 6 906 830 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 828 820 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **828 820 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		67	**20.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-баганнан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Береке ауылы Құркелес а/о№1, №2, №3, №4 көшелерін ағымдағы жөндеуден өткізу	6 906 830	828 820	3 031 680	3 031 680					6 906 830	828 820
Ұстап қалу 5%	345 340	41 441							345 340	41 441
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	6 561 480	787 379							6 561 480	787 379

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____ Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» ЖШС-нің директоры:
_____ Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Инженер: ТОО «Архстрой Сервис-А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»
Договор: №67 от 20.06.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту **«Текущий ремонт дорожного покрытия улиц Т.Аубакиров н.п. Достык с/о Жартытобе Сарыагашского района ЮКО»**
за июль месяц 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е0127-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10 см	$м^2$	3250	265,45	862 707	40 329
2	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4$м^3$	$м^3$	27	28,89	780	248
3	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком тело трубы толщ. 10см	$м^3$	3,72	2446,73	9102	1118
4	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	203956,79	12 237	10 008
5	С130806-114	-Трубы электросварные прямошвные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8мм	м	60	4460	267 600	
6	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	$м^2$	61,2	332,8	20 367	7196
7	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	$м^3$	18	3,35	60	20
8	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4$м^3$	$м^3$	27	28,89	780	248
9	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы	$м^3$	2,58	2446,73	6313	725

		толщ. 10см					
10	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	307552,18	9227	8484
11	С130806-132	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ , 530х10мм	м	30	11800	354 000	
12	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	$м^2$	49,92	332,8	16613	5870
13	Е0130-7-1	-Устройство портальной стенки бетоном В-15 с укладкой арматуры	$м^3$	3,78	11058,92	41803	2332
14	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	0,1194	8299,96	991	1048
15	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	тн	0,0894	69000	6169	
16	С12041-95	- Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	тн	0,0174	66000	1148	
17	С12041-62	- Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d= 10 мм	тн	0,0126	65300	823	
18	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	$м^3$	18	3,35	60	20
		Итого прямые затраты по смете	тенге			1 610 780	
		Накладные расходы	тенге			77 697	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			101 309	
		Итого прямых затрат	тенге			1 789 785	
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			17 900	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			7 160	
		Затраты перевозке работников 2,5%	тенге			44 740	
		Итого в базовых ценах 2001г.	тенге			1 859 590	
		Итого в текщих ценах 2013г. К=2,23355	тенге			4 153 480	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			83 070	
		Итого:	тенге			4 236 550	
		НДС 12%	тенге			508 390	

		Итого:	**тенге**			**4 744 930**	

Инженер:
ТОО «Архстрой Сервис-А»

директор _____ Жанас А.

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»

директор _____ Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласының Жартытөбе а/о Достық ауылы Т.Әубакіров көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 20 маусымдағы №67 келісім бойынша құны- 4236530 теңге
159-ерекшлік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 508 390 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **508 390 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		67	**20.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жартытөбе а/о Достық ауылы Т.Абубакиров көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу	4 236 550	508 390	1 859 590	1 859 590					4 236 550	508 390
Ұстап қалу 5%	211 828	25 420							211 828	25 420
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	4 024 722	482 970							4 024 722	482 970

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» ЖШС-нің директоры:
_____Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Инженер: ТОО «Архстрой Сервис-А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»
Договор: №67 от 20.06.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту **«Текущий ремонт улиц Жаңақұрылыс №3 н.п.Таскескен-2 с/о Тегісшіл Сарыагаш ЮКО»**
за июль месяц 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е0127-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10 см	$м^2$	1440	18,45	369 449	17 869
		Итого прямые затраты по смете	тенге			369 449	
		Накладные расходы	тенге			17 869	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			23 239	
		Итого:	тенге			410 557	
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			4110	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			1640	
		Затраты перевозке работников 2,5%	тенге			10 260	
		Итого:	тенге			426 570	
		Итогопо сметному расчету в текщих ценах 2013г.	тенге			952 760	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			19 060	
		Итого:	тенге			971 820	
		НДС 12%	тенге			116 620	
		Итого:	**тенге**			**1 088 440**	

Инженер:
ТОО «Архстрой Сервис-А»
директор_____ Жанас А.

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
директор_____ Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласының Тегісшіл а/о Таскескен -2 ауылы Жаңақұрылыс №3 көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 20 маусымдағы №67 келісім бойынша құны- 1088,4 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 116,62 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **116,62 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		67	**20.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары » есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тегісшіл а/о Таскескен -2 ауылы Жаңақұрылыс №3 көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу	971 820	116 620	426 570	426 570					971 820	116 620
Ұстап қалу 5%	48 591	5 831							48 591	5 831
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	923 229	110 789							923 229	110 789

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» ЖШС-нің директоры:
_____Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Инженер: ТОО «Архстрой Сервис-А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»
Договор: №67 от 20.06.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту **«Текущий ремонт улиц Жаңақұрылыс №3 н.п. Таскескен-2 с/о Тегісшіл Сарыагаш ЮКО»**
за июль месяц 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ул. №1 Д-330м, ширина 6м					
1	Е0127-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10 см	$м^2$	2820	256,56	723 504	34 993
		Итого прямые затраты по смете	тенге			723 504	
		Накладные расходы	тенге			34 993	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			45 510	
		Итого прямых затрат	тенге			804 007	
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			8 040	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			3 220	
		Затраты перевозке работников 2,5%	тенге			20 100	
		Итого в базовых ценах 2001г.	тенге			835 360	
		Итого в текщих ценах 2013г. К=2,23355	тенге			1 865 820	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			37 320	
		Итого:	тенге			1 903 140	
		НДС 12%	тенге			228 380	
		Итого:	**тенге**			**2 131 520**	

Инженер:
ТОО «Архстрой Сервис-А»
директор _____ Жанас А.

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
директор _____ Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш қаласының Тегісшіл а/о Таскескен -2 ауылы Жаңақұрылыс №4 көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 20 маусымдағы №67 келісім бойынша құны- 1 903 130 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 228 380 теңге

168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **228 380 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		67	**20.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тегісшіл а/о Таскескен -2 ауылы Жаңақұрылыс №4 көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу	1 903 140	228 380	835 360	835 360					1 903 140	228 380
Ұстап қалу 5%	95 157	11 419							95 157	11 419
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	1 807 983	216 961							1 807 983	216 961

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____ Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» ЖШС-нің директоры:
_____ Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района».
Инженер: ТОО «АрхСтрой Сервис А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №67 от 20.06.2013 г.

А К Т

выполненных работ

Текущии ремонт дорожного покрытия Н.П Тасбұлак ул.Жастар Сарыагашского района ЮКО за август месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм.	К-во	Стойм-ть единицы тенге	Общая стой-ть тенге	Наклад-е расходы тенге
1	Е0127-15-3 27-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового мтериала до 10 см	$м^2$	1575	237,24	373649	19544
2	Е0101-13-2 1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторомм «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	2,5	28,89	72	23
3	Е0130-3-2 30-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10 см	$м^3$	0,5	2195,81	1098	150
4	Е0122-8-8 22-8-8	-Укладка стольных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,01	204666,79	2047	1668
5	С130806-114 8-6-114 Изм.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	10	4460	44600	-
6	Е0130-78-3 30-78-3	-Устройство годроизоляции	$м^2$	10,21	332,8	3398	1200
		Итого прямые затраты	т/е			424864	
		Накладные расходы	т/е			22586	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6% т/е			26847	
		Итого:				**474297**	
		Затраты на выслугу лет	1%			4743	
		Затраты на дополнитель. отпуска	0,4%			1900	
		Затраты по перевозке работников	2,5%			11860	
		Итого :				**492790**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. К=2,23355				1100680	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2201	
		Итого :				**1122690**	

		НДС	12%			134720	
		Итого по смете :				**1257410**	

Инженер:
ТОО «АрхСтрой Сервис -А»

директор_____ Жанас А.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш ауданы Тасбұлақ елді мекені Жастар көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 20 маусымдағы №67 келісім бойынша құны- 1122690 теңге
159-ерекшелік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 134720 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындар» - **134720 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға тамыз айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері	күні	Атауы	коды	атауы	Коды
		67	**20.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындар» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш ауданы Тасбұлақ елді мекені Жастар көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары	1122690	134720	492790	492790					1122690	134720
Ұстап қалу 5%	56135	6736							56135	6736
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	1066555	127984							1066555	127984

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» ЖШС-нің директоры:
_____Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района».
Инженер: ТОО «АрхсСтрой Сервис А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №67 от 20.06.2013 г.

А К Т

выполненных работ

Текущии ремонт дорожного покрытия Н.П Тасбұлак ул.Уалиханова Сарыагашского района ЮКО
за август месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм.	К-во	Стойм-ть единицы тенге	Общая стой-ть тенге	Наклад-е расходы тенге
1	Е0127-15-3 27-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового мтериала до 10 см	$м^2$	2100	237,24	498199	26059
2	Е0101-13-2 1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторомм «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	7,5	28,89	217	69
3	Е0130-3-2 30-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10 см	$м^3$	1,5	2195,81	3294	451
4	Е0122-8-8 22-8-8	-Укладка стольных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,03	204666,79	6140	5004
5	С130806-114 8-6-114 Изм.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	30	4460	133800	-
6	Е0130-78-3 30-78-3	-Устройство годроизоляции	$м^2$	30,63	332,8	10194	3601
		Итого прямые затраты	т/е			651843	
		Накладные расходы	т/е			35184	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6% т/е			41222	
		Итого:				**728250**	
		Затраты на выслугу лет	1%			7280	
		Затраты на дополнитель. отпуска	0,4%			2910	
		Затраты по перевозке работников	2,5%			18210	
		Итого :				**756650**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. К=2,23355				1.690015	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			33800	
		Итого :				**1723815**	

		НДС	12%			206857	
		Итого к оплате :				**1930672**	

Инженер:
ТОО «АрхСтрой Сервис -А»

директор _____ Жанас А.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш ауданы Тасбұлақ елді мекені Ш.Уалиханов көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 20 маусымдағы №67 келісім бойынша құны- 1723815 теңге
159-ерекшелік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 206857 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындар» - **206857 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға тамыз айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмері	күні	Атауы	коды	атауы	Коды
		67	**20.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындар» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш ауданы Тасбұлақ елді мекені Ш.Уалиханов көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары	1723815	206857	756650	756650					1723815	206857
Ұстап қалу 5%	86191	10343							86191	10343
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	1637624	196514							1637624	196514

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» ЖШС-нің директоры:
_____Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района».
Инженер: ТОО «АрхсСтрой Сервис А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №67 от 20.06.2013 г.

А К Т

выполненных работ

Текущии ремонт дорожного покрытия ул.Молдагулова в.с.Кызылжар с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО за август месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм.	К-во	Стойм-ть единицы тенге	Общая стой-ть тенге	Наклад-е расходы тенге
1	Е0127-15-3 27-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового мтериала до 10 см	$м^2$	4975	226,93	1128966	61734
2	Е0101-13-2 1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторомм «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	12,6	28,83	364	116
3	Е0130-3-2 30-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10 см	$м^3$	1,74	2105,01	3654	522
4	Е0122-8-8 22-8-8	-Укладка стольных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,028	203956,79	5711	4670
5	С130806-114 8-6-114 Изм.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	28	4460	124880	-
6	Е0130-78-3 30-78-3	-Устройство годроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	$м^2$	28,56	332,8	9505	3358
7	Е0101-27-5 1-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при переме-щении грунтов 2 группы до 5м	$м^3$	8,4	3,35	28	9
		Итого прямые затраты	т/е			1273107	
		Накладные расходы	т/е			70410	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6% т/е			80611	
		Итого:				**1424128**	
		Затраты на выслугу лет	1%			14240	
		Затраты на дополнитель. отпуска	0,4%			5700	
		Затраты по перевозке работников	2,5%			35600	
		Итого :				**1479670**	

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. К=2,23355				3304912	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			66100	
		Итого :				**3371012**	
		НДС	12%			404520	
		Итого по форме :				**3775530**	

Инженер:
ТОО «АрхСтрой Сервис -А»

директор_____ Жанас А.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш ауданы Қызылжар а/о орналасқан А.Молдағұлова көшесін ағымдағы жөндеуден өткізу.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 20 маусымдағы №67 келісім бойынша құны- 3371012 теңге
159-ерекшелік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 404520 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындар» - **404520 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға тамыз айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмері	күні	Атауы	коды	атауы	Коды
		67	20.06.2013ж.	Бюджеттік қаржыландыру			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындар» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш ауданы Қызылжар а/о орналасқан А.Молдағұлова көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары	3371012	404520	1479670	1479670					3371012	404520
Ұстап қалу 5%	168551	20226							168551	20226
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	3202461	384294							3202461	384294

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____ Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» ЖШС-нің директоры:
_____Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района».
Инженер: ТОО «АрхСтрой Сервис А»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №67 от 20.06.2013 г.

А К Т
выполненных работ

Ремонт дорожного покрытия ул. Д.Нурпейсова в.с. Кызылжар, с/оКызылжар Сарыагашского района ЮКО за август месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм.	К-во	Стойм-ть единицы тенге	Общая стой-ть тенге	Наклад-е расходы тенге
1	Е0127-15-3 27-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10 см	$м^2$	4250	226,93	964443	52738
		Итого прямые затраты	т/е			964443	
		Накладные расходы	т/е			52738	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6% т/е			61031	
		Итого:				1078212	
		Затраты на выслугу лет	1%			10780	
		Затраты на дополнитель. отпуска	0,4%			4310	
		Затраты по перевозке работников	2,5%			26960	
		Итого :				1120262	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. К=2,23355				2502160	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			50040	
		Итого :				2552200	
		НДС	12%			306264	
		Итого к оплате :				2858464	

Инженер:
ТОО «АрхСтрой Сервис -А»
директор----------Жанас А.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»
директор----------Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Инженер: «Архстрой Сервис-А» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш ауданы Қызылжар а/о Қызылғар елді мекеніндегі Д.Нұрпейсова көшесін жөндеуден өткізу.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 20 маусымдағы №67 келісім бойынша құны- 2552200 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 306264 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **306264 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға тамыз айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	Коды
		67	**26.08.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары » есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сарыағаш ауданы Қызылжар а/о Қызылжар елді мекеніндегі Д.Нұрпейсова көшесін ағымдағы жөндеу жұмыстары	2552200	306264	1120262	1120262					2552200	306264
Ұстап қалу 5%	127610	15313							127610	15313
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	2424590	290951							2424590	290951

Тапсырыс беруші:
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і бастығы:
_____Сейтимбетов М.
М.О.

Инженер:
«Архстрой Сервис-А» ЖШС-нің директоры:
_____Жанас А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____Сыдыкова Б.М.
М.О.