№52 Келісім -шарт

Сарыағаш қ. «11» қараша 2013 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі атынан Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын Сарыағаш қаласының әкімінің міндетін уақытша атқарушы Умаров Баймырза Абденбаевич, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдықова Бекзада Малдыбековна екінші тараптан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы (бұдан әрі-Заң) және 2013 жылғы "07" қарашадағы Электрондық конкурс №627857-2 қорытындылар жайлы хаттамасы негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі-Шарт) жасастық және мына төмендегі келісімге келдік.

Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1. «Өнім беруші» Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы «Жетісай-Шымкент» трасса бойына темірден жасалған арка орнату, Капланбек көшесіне және Самал орта мектебі аумғына асфальтбетонмен аяқ жол салу және бордюрларды орнату жұмыстарына **20 634 706 (Жиырма миллион алты жүз отыз төрт мың жеті жүз алты)** теңгеге (Бұдан әрі - Шарттың бағасы) орындауды міндетіне алады.
№10 лот 10 738 560 (он миллион жеті жүз отыз сегіз мың бес жүз алпыс)
№12 лот 4 301 746 (төрт миллион үш жүз бір мың жеті жүз қырық алты)
№16 лот 5 594 400 (Бес миллион бес жүз тоқсан төрт мың төрт жүз)
2013 жылға Келісім-шарттың жалпы сомасы **20 634 706 (Жиырма миллион алты жүз отыз төрт мың жеті жүз алты)** теңгені құрайды және Қосымша Құн Салығы, сметада қаралған материалдарды, жабдықтарды сатып алу және өзге де шығындар кіреді.
Жұмыстар сметалық құжаттама бойынша орындалады.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

1. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2, Ф-3 нысан бойынша) қаржы аударады
Атқарылатын жұмыс үшін жүргізілетін төлем 123 қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала кент, ауыл (село) ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты 011 елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 000 кіші бағдарламма 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу бағдарламасы бойынша **18 423 845 (Он сегіз миллион төрт жүз жиырма үш мың сегіз жүз қырық бес)** теңге
168- Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша қосымша құнға салынатын салық соммасын өнім берушіге аудару ерекшелігіне **2 210 861 (Екі миллион екі жүз он мың сегіз жүз алпыс бір) теңге.**
3. Келісім шарт бойынша төлем «Тапсырыс берушінің» төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына және орындалған жұмыс актілеріне (Ф-2, Ф-3 нысан бойынша) сәйкес жүргізіледі. Жұмыстарды аяқтау мерзімі **13.12.2013** жылға дейін
4. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.
2. Осы Келісім-шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:
1) «Тапсырыс беруші» - «Сарыағаш қаласы әкімі аппараты ММ-сі
2) «Мердігер» – « СБМ и Компания » ЖШС-і;
3) «Қосалқы мердігер» - Келісім-шарт бойынша Мердігермен учаскеде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты бар адамды немесе ұйымды білдіреді.
4) «Инженер» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;
5) «Нысан» - «ОҚО Сарыағаш қаласының көшелеріне жарықтандыру бағаналарын орнату жұмыстары бойынша ОҚО Сарыағаш ауданы .
6) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді.
7) «Келісім-шарттың бағасы» - жалпы сомасын білдіреді.
8) «Келісім-шарт» - осы Келісім-шарт. Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейінгі, барлық толықтырулар мен өзгерістер тараптардың қосымша келісім қабылдау жолымен жасалуы мүмкін, егер осы Келісім-шартқа өзгеше көзделмесе. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалқы мердігер

осы Келісім-шартқа өзгеше көзделмесе. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалқы мердігер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастарды қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уақытша ғимараттар» Мердігер Нысандағы жұмыстарды орындағаннан кейін Шарт бойынша салу, орнату және жинау жұмыстарын орындауға қажетті барлық уақытша ғимараттар мен ғимараттарды білдіреді;

10) «Материалдар» - Шарт бойынша жұмысты орындау үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.

11) «Жабдықтар» - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Кеілісм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді.

12) «Жұмыстарды жалғастыру мерзімі» жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес.

13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар.

14) «Ақаулар» - жұмыстардың Келісім-шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі.

15) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

16) «Заң» - Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) сметалық құжаттама;

4) келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз ету;

5) жұмыс өндірісінің кестесі;

6) нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесі;

7) инжнермен келісілген жұмыс жоспары.

4. Мердігер осы Келісім-шартта қарастырылған барлық жұмыстарды күнтізбелік тізбеге сай орындауды міндеттенеді. Мердігер жұмыстарды айлық лимиттерге бөлінген шекте орындауы тиіс.

5. Келісім-шарт мемлекеттік тілінде жасалады. Келісім-шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

6. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

7. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты сұрақтар бойынша ресми қатынастардың қағаз жүзінде ғана күші болады.

8. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге берілетін бағаны және тиісінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісуі бойынша;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған осындай өзгерістің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау процесінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі.

5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

6) аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау туралы шарттың сомасын азайту бөлігінде;

7) мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру жасалынған шарт сомасының өзгермеуі немесе сметалық жұмыстардың азаюы шартымен өзгерген жағдайда және кейіннен

мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

8) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты шартты орындаумен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) Өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

9. Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатымен, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен тиісті қаржылық жылға жоспарланған барлық мердігерлік жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Келісім-шарт жасаса алады. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

Мердігер Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік келісім-шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді.

Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы.

Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Мердігер негізгі қызметтерге біліктігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

12. Егер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

13. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

14. Тапсырыс беруші мына қауіп-қатерлерден басқасы үшін жауапты болады: соғыс, көтеріліс, төңкеріс, азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қауіп-қатерлері үшін (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысқан болса). Сонымен қатар Тапсырыс берушінің ықтималы болып Шартқа отыру кезінде Мердігерге белгісіз топырақты улы және жарылғыш заттармен бүлдіру және бұл тақылғандар Шарт бойынша жұмыста орындауға тікелей әсер ететін болса табылады.

15. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

16. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

17. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-көлік оқиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

18. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді.

19. Тапсырыс беруші Мердігерге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық Учаскені пайдалануға рұқсат етеді.

20. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы және/немесе Инженер,оның уәкілетті тұлғасы,

сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттаманы жасаушылар Учаскеге немесе Келісім-шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан қол жетімді болады.

21. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

22. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім-шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

23. Егер мердігер Келісім-шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

24. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген 7 (жеті) күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі 7 (жеті) күн мерзім ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігер төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге өз қаражатынан төлеуге міндетті.

25. Мердігер шартқа жасасқан күннен бастап шарттың жалпы сомасынан 3 (үш) пайызы мөлшерінде **10 (он) жұмыс күні ішінде** мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісті түрде орындайтынына кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

- Тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: **«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ, ЖСК KZ900705031233632001, БСК KKMFKZ2A, шот валютасы: KZT.**

- банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

1). Келісім-шартқа қол қойғаннан кейінгі **10 (он) күнтізбелік күн ішінде** Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыс өндірісі кестесін және нысанға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады.

26. Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлар немесе ауытқушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді қажет ететін Ақаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша мерзімді талап ету арқылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Мердігер Тапсырыс берушіге азаматтық заңнамаларда қарастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

27. Мердігер барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмысқа бағыт беруге және бақылауға міндетті. Мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады., сондай-ақ Келісім-шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

28. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігерлердің қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Келісім-шарттар шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

29. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер жұмысты немесе конструкцияны сынақтан өткізуге құқылы. Егер сынақ өткізгеннен кейін, тексерілген жұмыста немесе конструкцияда ақаулар анықталса, Мердігер анықталған ақауды жойып немесе конструкцияны ауыстыру қажет.

30. Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімін көрсетіп, Мердігерді жазбаша түрде ескертеді.

31. Ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін Мердігер, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықталған ақаулар мен жою мерзімінің ішінде жою қажет.

32. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай

орындалған жұмыстар актісін ұсынғаннан соң Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.

Осы Шарт бойынша соңғы төлемдер, Мердігерге Тапсырыс беруші тарапынан 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізіледі.

33. Алдыңғы төлемге қажетті құжаттар: тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған орындалған жұмыс Кесімі.

Орындалған жұмыс Кесімінің нысаны Тапсырыс берушімен анықталады. Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2013 жылғы және әр айдың 20 (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

34. Жұмыстарды қабылдау кезінде Мердігер Тапсырыс берушіні және/немесе Инженерді және/немесе жұмысшы комиссиясы және/немесе мемлекеттік қабылдау комиссиясы мүшелерін жұмыс өндірісі орнына шығу үшін автокөлік құралдарымен, үй-жаймен, сондай-ақ Келісім-шарт бойынша жұмыстарды қабылдауға қажетті материалдармен және ақпараттармен қамтамасыз етуге міндетті.

35. Тапсырыс беруші ай сайын әр бір жұмыстардың қабылданған көлемінің сомасынан бұрын төленген авансты барабар ұстап қалады.

Ақы төлеу тұтастай алғанда шарттың жалпы сомасының тоқсан бес пайызы шегінде жүргізіледі. Орындалған жұмыстар үшін тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы түпкілікті есеп айырысу жұмыстарды аяқтағаннан және тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшесіне оны пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының бекітілген актісін бергеннен кейін жүргізіледі.

36. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін, Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған Нысанды пайдалануға қабылдау Кесімінен кейін, Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының **5%-ын ұстап қалады** (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

37. Келесі жағдайлар жұмыс мерзімінің ұзақтығына өзгерістер енгізуге әкеліп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Нысанның барлық учаскесін пайдалануға рұқсат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктіреді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім-шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынақ өткізу үшін, жұмысты тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Бұл жағдайда егер берілген сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпесе, онда сынақты өткізу үшін тоқтатылған уақыт, жұмысты орындау Келісім-шарттың мерзіміне қосылады;

3) алдын ала төлем кідіртіледі;

4) Нысанда бірнеше Мердігер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің басқа Мердігерлер үшін түзген жұмыс Кестесі Мердігердің осы Келісім-шарт бойынша өзінің жұмысын орындау мерзіміне кері әсерін тигізеді.

38. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.

Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі.

Жұмыстың аяқталу күні болып Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде рәсімделген және сәйкесінше барлық комиссия мүшелері Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесіміне (Жұмыс қабылдау Кесімі) қол қойған күн есептеледі.

39. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар атқарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық атқарылғаны жөнінде ескерту қажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Келісім-шарттағы жұмыстардың аяқталғанын сараптайтын комиссия құру қажет (жұмысшы комиссия).

Жұмысшы комиссия Мердігердің қатысуымен және инжинердің қатысуымен өтеді (қосалқы мердігер болса, қосалқы мердігердің қатысуымен).

Жұмысшы комиссия атқарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы анықтаған барлық атқарылмаған жұмыстардың жоюлуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға қабылдау актісі болып есептеледі.

40. Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындауға пайдлананып берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстың ешқандай ақаусыз, оның сапасы талапқа сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалық ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұқсат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс ақаулы деп саналады. Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалық (лабораториялық)

қорытындыны ұсынуы тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстың сапасына және Нысанды пайдалану мерзімі үшін **36 (отыз алты) айға кепілдік береді.** Кепілдік мерзімі Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдау Кесімінің уақытынан бастап есептеледі.

Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған Нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде жояды.

41. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шартты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін егер басқа тарап Келісім-шартта көзделген қағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, бір жақты тәртіпте бұза алады.

42. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыс өндірісі Кестесімен бекітілген жұмыс орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;

2) Тапсырыс берушінің жұмысты тоқтату шарасын қолданбай, Мердігер жұмыстарды 10 күнге тоқтатса;

3) Мердігер Тапсырыс берушімен және/немесе Инженермен белгіленіп, негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты жүргізу қарқынын төмендету туралы нұсқау береді және мұндай нұсқау 30 (отыз) күнтізбелік күн бойына өзгермейді;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта құрылуын немесе бірлесуін қоспаған жағдайда, банкроттыққа ұшыраған немесе қандай да бір себептермен таратылған болса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Инженер және Тапсырыс беруші растаған соманы, сома бекітілген келесі күннен бастап 60 (алпыс) күнде төленбесе; Сома Жұмыстарды орындау Кесімімен расталады.

7) Мердігер шарттық және жобалық-сметалық (сметалық) құжаттамаларда көрсетілген нұсқаулықтар мен ережелерді, жұмыс өнідірісі ескермесе;

8) Мердігер Шарт бойынша қосалқы мердігерлікке жұмыс көлемінің үштен екі жиынтығын беруге рұқсат етсе;

9) Мердігер жұмыс орындауға Қосалқы Мердігерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз жіберсе.

43. Егер Келісім-шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

44. Егер Шарт Мердігердің Шартт едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Мердігер таңдауға Тапсырыс берушіден кететін шығындарын шегеріп, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Шартты бұзумен байланысты Тапсырыс берушінің алдын ала төлемнің, айыппұл санкциясын, тұрақсыздық айыбын және шығындары Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Мердігердің Тапсырыс берушінің сәйкес төлем талабы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

45. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уақытта оны ары қарай орындау тиімсіздігіне және оның ішінде, бірақ шектеусіз: қаржыландырудың болмауы және/немесе қаржыландырудың қысқартылуы себебі бойынша, Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып, бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Нысаннан машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Нысанды консервациялау құнын төлейді.

46. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Мердігер Келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.

47. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Нысанды консервациялауды және жіберу-қабылдау кесімі бойынша оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

48. Егер Шарт Мердігердің Шарттағы талаптарды орындамау себебінен бұзылса, Нысандағы барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ Уақытша имараттар және орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады және Шартты бұзумен байланысты қаржыландыру мәселесі реттелгенше, оның өкімінде болады.

49. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-қимылдар,

қандай бір басқа да форс-мажорлық оқиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін қысқа мерзімде Нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтады. Тапсырыс беруші Мердігерге Нысандағы жұмыстарды тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін төлемақы жасайды.

50.Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат қоймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай), басқа да себептерден қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін келтірілген қандай да бір зиян немесе қандай да бір залал үшін жауап бермейді және Мердігер қосымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген қандай да бір зиян және басқа да ақауларды түзеуді жүзеге асырады.

51. Мердігермен Нысанға жеткізілуге тиіс барлық материалдары мен жабдықтарды жеткізіп беру, тасымалдау, тиеу және сақтауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Жеткізіп беру тек қана Мердігермен жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге, сақтауға, өңдеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да жеткізіп беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

52. Мердігер аумақтың тазалығын сақтау қажет. Мердігер құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті.

53. Егер Мердігер аумақты тазалықты Шарт талап ететіндей сақтай алмаса, онда Тапсырыс беруші ол жұмысты өзі атқаруы мүмкін (бірақ міндетті емес), барлық шығындар Мердігер есебінен төленеді.

54. Келісім-шарттағы барлық жұмыстар атқарылғаннан соң, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар толық атқарылғаны жөнінде ескерту қажет. Тапсырыс беруші жеті күннен кешікпей Шарттағы жұмыстардың аяқталғанын сараптайтын комиссия құру қажет (жұмысшы комиссия).

55. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өтеді.

56. Жұмысшы комиссия атқарылмаған жұмыстар тізімін және оларды жою мерзімін көрсетеді. Нысандағы анықтаған барлық атқарылмаған жұмыстардың жойылуына дерек ретінде, нысанды пайдалануға қабылдау кесімі болып растайды.

57. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігерге орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.

58. Егер де өнім берушінің Шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт өнім беруші тарапынан бұзылса, өнім беруші тапсырыс берушіге келісім-шарттағы жалпы соманың 10% айыппұлын (штраф) төлейді.

Егер жарым-жартылай немесе толығымен жұмыс орындалмаса, өнім беруші Тапсырыс берушіге алдын ала төлем (егер де ол төленген болса) арқылы төленген соманы 5 (бес) күн ішінде, Тапсырыс беруші талап еткен күннен бастап жалпы алдын ала төлем сомасының бөлігін және орындалған жұмыс ақысын қайтарып беруі тиіс.

Егер өнім беруші Шартта көрсетілгендей 5 (бес) күн ішінде төленген алдын ала төлем сомасын қайтармаса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр қайтарылмаған күн аванс суммасының 0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді. Алдын ала төлем міндеттемелерін қайтару Шарттың мерзімімен белгіленбейді.

59. Егер өнім берушімен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уақытында орындалмайтын болса, әрбір өткен күні үшін орындалмаған жұмыс көлемінен 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

60. Жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 0,1 % көлемінде айыппұл төлейді.

Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты қайта қалпына келтірген күннен (қайта жасау) есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз

орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек.

61. Егер Мердігер Тапсырыс беруші және/немесе Инженер көрсеткен мерзімде кемшіліктер мен ақаулықтарды жоймаған жағдайда, онда тұрақсыздық төлемі Келісім-шарттың жалпы құнынан 5% мөлшерінде төленеді.

62. Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі сапасы, кестесіне қатысты міндеттемелерін және кепілдік кезеңі ішіндегі міндеттемелерін қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың бағасының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

63. Шартта қаралған айыппұлдар мен тұрақсыздық айыбын Мердігер Мердігерге Тапсырыс берушіден айыппұл мен тұрақсыздық айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге осы тармақта қарастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.

Тапсырыс беруші Шарттың Бағасынан айыппұл мен тұрақсыздық айыбын шегеруге және Мердігердің келесі төлемдерін айыппұл мен тұрақсыздық айыбынан алып тастауға құқылы.

64. Шарт Нысанды пайдаланудың кепілдік кезеңі және Мердігермен орындалған жұмыс сапасының кепілдік кезеңі ішінде барлық күшін сақтайды.

65. Келісім-шарт Тапсырыс беруші қазнашылық органдарында тіркегеннен және Мердігер Келісім-шартты орындауды қамтамасыз еткеннен кейін күшіне енеді және Келісім-шарттың Бағасының төлем талаптарына және жұмыстарды орындау мерзіміне қатысты 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

«Тапсырыс беруші»	**«Тапсырыс алушы»**
Сарыағаш қаласы әкімінің аппараты Сарыағаш қаласы Майлықожа к-сі н/з сымтетік:2-24-27 ИИК KZ39070103KSN5812000 РНН 581200001294 БИК KKMFKZ2A БИН 000540003636 Сарыағаш аудандық қазынашылық бөлімі	«СБМ и Компания» ЖШС-гі Сарыағаш қаласы Театральная көшесі №12 БИН 020540005428 ИИК KZ979650000061180235 БИК IRTYKZKA «Альянс банк» АҚ
_____ **Б.Умаров**	_____ **Б .Сыдықова**

11.11.2013 жылғы №52 келісім шартқа
қосымша келісім №1

Сарыағаш қаласы «_13_»_желтоқсан_2013 жыл

Біздер, «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы Сарыағаш қала әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің атынан әрекет ететін қала әкімінің міндетін уақытша атқарушы Б.Умаров бірінші тараптан және «Өнім беруші» деп аталатын «**Сбм и Компания**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысы негізінде әрекет ететін директоры Б.Садықова екінші тараптан 11.11.2013 жылғы №52 келісім шарттың 26-тармағына сәйкес осы қосымша келісімді түзіп, төмендегіше келісімге келдік.

1. Қосымша келісімге сәйкес «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасы бойынша Сарыағаш қаласы Капланбек көшесіне, Самал мектебі аумағына аяқ жол төсеу жұмыстарын орындау мерзімін 25.12.2013 жылға ұзартады.
2. «Өнім беруші» 11.11.2013 жылғы №52 келісім шарт бойынша көрсетілген жұмыстарды толық орындауы керек.
3. Қосымша келісім 11.11.2013 жылғы №52 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
5. Қосымша келісімге сәйкес тараптар өз-ара келісімге келе алмаған жағдайда мәселе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарына сәйкес шешуді талап ете алады.

«Тапсырыс беруші»
«Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
БИН 000540003636

Е/Ш KZ39070103KSN5812000

БИК KKMFKZ2A

Код 1233632

Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы

Қала әкімі_____**Б.Умаров**

Заңгер _____**С.Джалпыбаев**

Бас есепші_____**Е.Абдуқаим**

«Өнім беруші»

«СБМ и Компания» ЖШС-гі

Сарыағаш қаласы Театральная

көшесі №12

БИН 020540005428

ИИК KZ979650000061180235

БИК IRTYKZKA «Альянс банк» АҚ

_____**Б.Сыдықова**

Ґазаґстан Республикасы
Үкіметінісі
2001 жылєы 15 ґазандаєы
N 1328 ґаулысымен
бекітілген

Қабылдау комиссиясының актісі

Сарыағаш қаласы 2013жылғы _____

2013 жылғы «24» желтоқсан №24 өкімімен тағайындалған
Қабылдау комиссиясы Сарыағаш қаласы әкімі аппараты мемлекеттік мекемесі
(Қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы,
құрамында:
комиссия төрағасы

Ерменов Бекжан Махмутұлы Сарыағаш қаласы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия төрағасының орынбасары

Сүлейменова Сауле Төлегенқызы Сарыағаш қаласы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

Тұңғышбаев Бекжан Серікбайұлы қала әкімі аппаратының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Құралов Марат Жұмағалиұлы қала әкімі аппаратының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің бас маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жолдасов Аппазбек Мыңжасарұлы - қала әкімі аппаратының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің бас маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Алтыбаев Қыдырбай Қамбарұлы - қала әкімі аппаратының бас маман сәулетшісі;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Джалпыбаев Сейтжан Жумабекұлы - қала әкімі аппаратының бас маман заңгері
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Зиябеков Шыңғыс Сарсенбайұлы - қала әкімі аппаратының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің жетекші маманы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ажибеков Жәнібек Сырлыбайұлы - қала әкімі аппаратының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің жетекші маманы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сыдықова Бекзада Малдыбековна - «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ақжігіт Төре Ақжігітұлы- «Фараб құрылыс» ЖШС-нің директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-гі
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні

Сарыағаш қаласы «Жызақ-Жетісай-Қызыләскер-Сарыағаш-Жібек жолы» автотрассасының бойына 3 жерге темір конструкциялы арканы орнату
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Ḱұрылыс 2013жылғы «24» желтоқсан №24 Сарыағаш қаласы әкімі аппараты ММ-сі
(өкім шығарған органнның атауы, (өкімнің негізінде жүргізілген)
Ḱұрылыс-монтаж жұмыстарын өндіруге 20__жылғы «__»_____
№ _____ рұқсат.
(рұқсат берген органнның атауы)

3. Құрылысты _____
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-гі
(жұмыстар түрлерін)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
ЖК «Темирбаев»
(жобалау ұйымдарының атауы)
әзірленген.

5. Құрылыс _____
_____
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (үлгілік жобалар бойынша)
жоба бойынша жүзеге асырылды.

6. Жобалау-сметалық құжаттама 20_ жылғы «__»_____№_____
_____
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)
бекітілген.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 11.11.2013ж
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 13.12.2013ж
(айы және жылы)
құрылыстық ұзақтығы, ай: 1 ай
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша _____
нақты _____

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
_____
_____
_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаныз нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алас, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
«Жызақ-Жетісай-Қызыләскер-Сарыағаш-Жібек жолы» автотрассасының бойына 3 жерге темір конструкциялы арканы орнату	3 дана				

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мынадай деректермен сипатталады:

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік жіне техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Жабдық оны қабылдау туралы актіге сәйкес (актілер тізбесі осы актінің ____ қосымшасында келтірілген) орнатылған:

жоба бойынша_____бірлік;

нақты _____бірлік.

12. Жобада кгзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтау және байланыс сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдары

анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: «Жызақ-Жетісай-Қызыләскер-Сарыағаш-Жібек жолы» автотрассасының бойына 3 жерге темір конструкциялы арканы орнату жұмыстарына

барлығы _____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар_____ мың теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдануға ұсынылған
«Жызақ-Жетісай-Қызыләскер-Сарыағаш-Жібек жолы» автотрассасының бойына 3 жерге темір конструкциялы арканы орнату жұмыстары
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

комиссия төрағасы **Б.Ерменов**

комиссия төрағасының

орынбасары **С.Сүлейменова**

Мүшелері **Б.Тұңғышбаев**

М.Құралов

А.Жолдасов

Қ.Алтыбаев

С.Джалпыбаев

Ш.Зиябеков

Ж.Ажибеков

Б.Сыдықова

Т.Акжігіт

Ҡазаҡстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
N 1328 қаулысымен
бекітілген

Қабылдау комиссиясының актісі

Сарыағаш қаласы 2013_ жылғы «28» желтоқсан

2013 жылғы «24» желтоқсан №24 өкімімен тағайындалған
Қабылдау комиссиясы Сарыағаш қаласы әкімі аппараты мемлекеттік мекемесі
(Қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы,
құрамында:
комиссия төрағасы-

Ерменов Бекжан Махмутұлы Сарыағаш қаласы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия төрағасының орынбасары

Сүлейменова Сауле Төлегенқызы Сарыағаш қаласы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

Тұңғышбаев Бекжан Серікбайұлы қала әкімі аппаратының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Құралов Марат Жұмағалиұлы қала әкімі аппаратының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің бас маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жолдасов Аппазбек Мыңжасарұлы - қала әкімі аппаратының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің бас маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Алтыбаев Қыдырбай Қамбарұлы - қала әкімі аппаратының бас маман сәулетшісі;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Джалпыбаев Сейтжан Жумабекұлы - қала әкімі аппаратының бас маман заңгері
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Зиябеков Шыңғыс Сарсенбайұлы - қала әкімі аппаратының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің жетекші маманы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ажибеков Жәнібек Сырлыбайұлы - қала әкімі аппаратының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімшесінің жетекші маманы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сыдыкова Бекзада Малдыбековна - «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ақжігіт Төре Ақжігітұлы- «Фараб құрылыс» ЖШС-нің директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-гі
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні

Сарыағаш қаласы «Самал» орта мектебі аумағына асфальтбетонмен аяқ жол салу және бордюрларды орнату және Қапланбек көшесіне асфальтбетонмен аяқ жол салу және бордюрларды орнату
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Ґұрылыс 2013жылғы «24» желтоқсан №24 Сарыағаш қаласы әкімі аппараты ММ-сі
(өкім шығарған органнның атауы, (өкімнің негізінде жүргізілген)
Ґұрылыс-монтаж жұмыстарын өндіруге 20__жылғы «__»_____
№ _____ рұқсат.
(рұқсат берген органнның атауы)

3. Құрылысты _____
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС-гі
(жұмыстар түрлерін)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
ЖК «Темирбаев»
(жобалау ұйымдарының атауы)
әзірленген.

5. Құрылыс _____
_____
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (үлгілік жобалар бойынша)
жоба бойынша жүзеге асырылды.

6. Жобалау-сметалық құжаттама 20_ жылғы «__»_____№_____
_____
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)
бекітілген.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 11.11.2013ж
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 13.12.2013ж
(айы және жылы)
құрылыстық ұзақтығы, ай: 1 ай
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша _____
нақты _____

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
_____
_____
_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаныз нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алас, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Сарыағаш қаласы «Самал» орта мектебі аумағына асфальтбетон мен аяқ жол салу және бордюрларды орнату	780 метр				
Қапланбек көшесіне асфальтбетон мен аяқ жол салу және бордюрларды орнату	600 метр				

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мынадай деректермен сипатталады:

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік жіне техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Жабдық оны қабылдау туралы актіге сәйкес (актілер тізбесі осы актінің ____ қосымшасында келтірілген) орнатылған:

жоба бойынша_____бірлік;

нақты _____бірлік.

12. Жобада кгзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтау және байланыс сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: Сарыағаш қаласы «Самал» орта мектебі аумағына асфальтбетонмен аяқ жол салу және бордюрларды орнату жұмыстарына барлығы 5 642,1 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 4 995,4 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар_____ мың теңге.

15. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: Қапланбек көшесіне асфальтбетонмен аяқ жол салу және бордюрларды орнату жұмыстарына

барлығы 4 338,0 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 3840,8 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар_____ мың теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдануға ұсынылған
Сарыағаш қаласы «Самал» орта мектебі аумағына асфальтбетонмен аяқ жол салу және бордюрларды орнату және Қапланбек көшесіне асфальтбетонмен аяқ жол салу және бордюрларды орнату жұмыстары
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

комиссия төрағасы **Б.Ерменов**

комиссия төрағасының

орынбасары **С.Сүлейменова**

Мүшелері **Б.Тұңғышбаев**

М.Құралов

А.Жолдасов

Қ.Алтыбаев

С.Джалпыбаев

Ш.Зиябеков

Ж.Ажибеков

Б.Сыдықова

Т.Ақжігіт

Форма №2

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш, Сарыагашского района ЮКО»
Инженер : ТОО «Фараб Құрылыс»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: № 52. от 11.11.2013г.
Найменование объекта: Установка металлической арки вдоль трассы «Жетысай-Шымкент» в г.Сарыагаш ЮКО (4 шт).

А К Т
выполненных работ
за ноябрь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр № позиции норма-ва	Найменование	Ед. Изм	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3	$м^3$	320	33,67	10774	4315
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	$м^3$	47	218,93	10290	11628
3	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	$м^3$	2,71	1170,97	3173	518
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки,класса В3,5	$м^3$	2,4	9051,97	21725	517
5	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под клонны, класса В12,5	$м^3$	18,5	10506,91	194373	13670
6	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	$м^2$	173,397	332,8	57707	20387
7	4-1-74	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,591	61300	36228	-
8	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы сетки:сталь гладкая класса А-I, d=6мм	т	0,348	50600	17609	-
9	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,61	126994,77	77467	3709
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,61	69800	42578	-
11	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	т	13,72	27935,09	383269	228282
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	$м^3$	209	134,1	28027	31093
13	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	6,11	154400	943384	30972
14	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т(труба диам.159х7)	т	0,86	17280	148608	
		Итого прямых затрат:				**1975212**	
		Накладные расходы :				314119	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				137360	
		Итого:				**2426691**	
		Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234				5066931	
		Налоги,сборы,обязатедльные платежи 2%				101339	
		Итого:				**5168270**	
		Коэфициент снижения: К=0,9999038				5167772	
		Итого:				**5167772**	
		НДС 12%				620133	
		Итого по форме :				**5787905**	

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш,
Сарыагашского района ЮКО»
_____ **Б. Умаров**

Инженер:
ТОО «Фараб құрылыс»
директор _____ **Акжігіт Т.**

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Форма 3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш Сарыагашского района»

Инженер: ТОО «Фараб Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор №52 от 11.11.2013г.

Справка

О выполненных работ по объектом: Устройство металической арки вдоль трассы «Жетысай-Шымкент» в г.Сарыагаш ЮКО (4 шт).

за ноябрь месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Смета 1-1-1	Устройство металической арки вдоль трассы «Жетысай-Шымкент» в г.Сарыагаш ЮКО (4 шт).	5168270	5787905	5168270	5787905
		Итого :	5168270	5787905	5168270	5787905

Заказчик:

ГУ Заместитель акима г.Сарыагаш Сарыагашского района

_____ Б.Умаров

Инженер:

ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ Т.Акжігіт

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и компания»

_____ Б. Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш, Сарыагашского района ЮКО»
Инженер : ТОО «Фараб Құрылыс»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: № 52. от 11.11.2013г.
Найменование объекта: Установка металлической арки вдоль трассы «Жизақ-Жетисай-Кызыласкер-Сарыагаш-Жибек-жолы» на ПК 203+000, 203+800, 204+ 500 в.г.Сарыагаш, ЮКО

А К Т
выполненных работ
за декабрь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр № позиции норма-ва	Найменование	Ед. Изм	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	$м^3$	31	134,1	4157	5275
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	240	21,55	5172	3964
3	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,86	154400	132784	-
4	Е9-56-1	Монтаж свободно стоящих опор высотой до 25 м	т	6,73	23199,51	156138	53853
5	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (труба диам.426х8 мм)	т	4,53	172800	782784	-
6	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (труба диам.159х7 мм)	т	1,34	172800	231552	-
7	Е9-34-1	Монтаж крепежных элементов опоры	т	0,51	17355,76	8851	5810
8	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,51	70437,87	35923	5243
9	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,51	154200	78642	-
10	Е9-24-1	Монтаж связей и распородок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т	14,21	13864,97	197021	130160
11	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы, балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	14,21	2452,13	34845	15740
12	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диам.более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	$м^2$	430	100,69	43297	27235
		Итого прямых затрат:				1711166	
		Накладные расходы :				247280	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				117507	
		Итого:				2075953	
		Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,088				4334589	
		Налоги,сборы,обязатедльные платежи 2%				86692	
		Итого:				4421281	
		Коэфициент снижения: К=0,9999038				4420856	
		НДС 12%				530503	
		Итого по форме :				**4951359**	

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш,
Сарыагашского района ЮКО»

Б. Умаров

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»

директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Инженер:
ТОО «Фараб құрылыс»

директор _____ **Акжігіт Т.**

Форма 3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш Сарыагашского района»

Инженер: ТОО «Фараб Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор №52 от 11.11.2013г.

Справка

О выполненных работ по объектом: Установка металической арки вдоль трассы «Жизак-Жетисай-ызыласкер –Сарыагаш-Жибек жолы» на ПК 203+000, 203+800, 204+500 в г. Сарыагаш, ЮКО

за декабрь месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Смета 1-1-1	Установка металической арки вдоль трассы «Жизак-Жетисай-ызыласкер –Сарыагаш-Жибек жолы» на ПК 203+000, 203+800, 204+500 в г. Сарыагаш, ЮКО	9588619	10739254	4420856	4951359
		Итого :	9588619	10739254	4420856	4951359

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш Сарыагашского района»

_____ Б.Умаров

Инженер:

ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ Т.Акжігіт

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и компания»

_____ Б. Сыдыкова

Форма №2

Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Субподрядчик: ТОО «Comfort Prom»
Найменование объекта: Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытия тратуаров ул.Капланбек в г.Сарыагаш.

А К Т
выполненных работ
за ноябрь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр № позиции норма-ва	Найменование	Ед. изм	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) за 1 проход	$м^2$	720	0,28	202	63
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаного-гарвийной смеси	$м^3$	1815,68	130729	3164	
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 50х300 мм при других видах покрытий	м	1200	224,46	269352	176262
4	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300. БР 100.20.8	$м^3$	19,2	24600	472320	-
		Итого прямых затрат:				**872603**	
		Накладные расходы :				179489	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				63125	
		Итого:				**1115217**	
		Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234				2491395	
		Налоги,сборы,обязатедльные платежи 2%				49828	
		Итого:				**2541223**	
		НДС 12%				304947	
		Итого:				**2846170**	

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Comfort Prom"
директор _____ **Сапарова Б.Б.**

Форма 3

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Субподрядчик: ТОО «Comfort Prom»

Справка

О выполненных работ по объектом: Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытие тротуаров ул.Капланбек в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО»

за ноябрь месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Смета 1-1-1	Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытие тротуаров ул.Капланбек в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО	2541223	2846170	2541223	2846170
		Итого :	2541223	2846170	2541223	2846170

Подрядчик:

ТОО «СБМ и компания»

Директор _____ **Б. Сыдыкова**

Субподрядчик:

ТОО «Comfort Prom»

Директор_____ **Сапарова Б.Б.**

Форма №2

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш, Сарыагашского района ЮКО»
Инженер : ТОО «Фараб Құрылыс»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: № 52. от 11.11.2013г.
Найменование объекта: Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытия тратуаров ул.Капланбек в г.Сарыагаш.

А К Т
выполненных работ
за декабрь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр № позиции норма-ва	Найменование	Ед. изм	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, типа АБВ	м^2 покрытие	720	24,52	17654	10534
2	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м^2 покрытие	1440	0,02	29	19
3	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	m	87	5860	509820	-
		Итого прямых затрат :				**527503**	
		Накладные расходы :				10553	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				32283	
		Итого:				**570349**	
		Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234				1274139	
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				25483	
		Итого:				1299622	
		НДС 12%				155954	
		Итого по форме :				**1455576**	

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш»
,Сарыагашского района ЮКО
_____ **Б. Умаров**

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Инженер:
ТОО «Фараб құрылыс»
директор _____ **Акжігіт Т.**

Форма 3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш Сарыагашского района»

Инженер: ТОО «Фараб Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор №52 от 11.11.2013г.

Справка

О выполненных работ по объектом: Установка бордюров и асфальтобетонного покрытие тротуаров ул.Капланбек в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО»

за декабрь месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Смета 1-1-1	Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытие тротуаров ул.Капланбек в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО	3840845	4301746	1299622	1455576
		Итого :	3840845	4301746	1299622	1455576

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш Сарыагашского района»

_____ Б.Умаров

Инженер:

ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ Т.Ақжігіт

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и компания»

_____ Б. Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш, Сарыагашского района ЮКО»
Инженер : ТОО «Фараб Құрылыс»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: № 52. от 11.11.2013г.
Найменование объекта: Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытия тратуаров возле сш.Самал в г.Сарыагаш.

А К Т
выполненных работ
за ноябрь –декабрь месяцы 2013 г.

№ п/п	Шифр № позиции норма-ва	Найменование	Ед. изм	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) за 1 проход	$м^2$	936	0,28	262	81
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаного-гарвийной смеси	$м^3$	93,6	1815,68	169948	4114
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 50х300 мм при других видах покрытий	м	1560	224,46	350158	229142
4	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300. БР 100.20.8	$м^3$	25	24600	615000	-
		Итого прямых затрат:				**1135368**	
		Накладные расходы :				233337	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				82122	
		Итого:				**1450827**	
		Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234				3241148	
		Налоги,сборы,обязатедльные платежи 2%				64823	
		Итого:			НДС.	**3305971**	до.
		НДС 12%				396717	
		Итого:				**3702688**	
		Коэфициент снижения: К=0,9999038			НДС.	3702332	до.
		Итого по форме :				**3702332**	

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш»
,Сарыагашского района ЮКО

_____ **Б. Умаров**

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»

директор_____ **Сыдыкова Б.М.**

Инженер:
ТОО «Фараб құрылыс»

директор_____ **Акжігіт Т.**

Форма 3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш Сарыагашского района»

Инженер: ТОО «Фараб Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор №52 от 11.11.2013г.

Справка

О выполненных работ по объектом: Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытие тротуаров возле сш. «Самал» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО»

за ноябрь-декабрь месяцы 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Смета 1-1-1	Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытие тротуаров возле сш. «Самал» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО	3305971 3305653	3702332 3702331	3305971 3305653	3702332 3705653
		Итого :	3305971	3702332	3305971	3702332

Заказчик:

ГУ Заместитель акима г.Сарыагаш Сарыагашского района

_____ Б.Умаров

Инженер:

ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ Т.Акжігіт

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и компания»

_____ Б. Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш, Сарыагашского района ЮКО»
Инженер : ТОО «Фараб Құрылыс»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: № 52. от 11.11.2013г.
Найменование объекта: Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытия тратуаров возле сш.Самал в г.Сарыагаш.

А К Т
выполненных работ
за декабрь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр № позиции норма-ва	Найменование	Ед.изм	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, типа АБВ	м^2 покрытие	936	24,52	22951	13694
2	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м^2 покрытие	1872	0,02	37	25
3	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	m	113,1	5860	662766	-
		Итого прямых затрат:				**685754**	
		Накладные расходы :				13719	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				41968	
		Итого:				**771441**	
		Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234				1656379	
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				33128	
		Итого:				**1689507**	
		Коэф-т снижения К=0,9999038				1689345	
		НДС 12%				**202721**	
		Итого по форме :				**1892066**	

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш»
,Сарыагашского района ЮКО
_____ **Б. Умаров**

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
директор _____ **Сыдыкова Б.М.**

Инженер:
ТОО «Фараб құрылыс»
директор _____ **Акжігіт Т.**

Форма 3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш Сарыагашского района»

Инженер: ТОО «Фараб Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и компания»

Договор №52 от 11.11.2013г.

Справка

О выполненных работ по объектом: Установка бордюров и асфальтобетонного покрытие тротуаров возле сш. «Самал» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО»

за декабрь месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Смета 1-1-1	Установка бордюров и асфальтобетонного покрытие тротуаров возле сш. «Самал» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО	4994998	5594398	1689345	1892065
		Итого :	4994998	5594398	1689345	1892065

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима г.Сарыагаш Сарыагашского района

_____ Б.Умаров

Инженер:

ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ Т.Ақжігіт

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и компания»

_____ Б. Сыдыкова

Счет-фактура № 38 от 13 декабрь 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ96722S000000436554, в банке АО "Kaspi Bank" », БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 11.11.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000540003 636, ГУ "Аппарат акима по г. Сарыагаш"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима по г. Сарыагаш"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:000540003 636

ИИК получателя:KZ9070103K8K5812000 , в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство бордюров и асфальтобетонного покрытия тратуаров в г.Сарыагаш.	шт	1	18 423 844,64	18 423 844,64	12%	2 210 861,36	20 634 706,00		
Всего по счету:					**18 423 844,64**		**2 210 861,36**	**20 634 706,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.