Жұмыстарды мемлекттік сатып алу туралы
№22 КЕЛІСІМШАРТ

Сарыағаш қаласы. 2015 жылғы 30 сәуірде

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ атынан Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын бөлім басшысы Бижанов Ғабит Орынбасарұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания » ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші жағынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде және 2015 жылғы 26 сәуірдегі **«ОҚО Сарыағаш ауданы бойынша аудандық маңызы бар және ішкі көшелердің жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмысы бойынша көшесінің жол жабындысын орта жөндеу»** жұмыстарын аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы № 769837-2 хаттамаға сәйкес, 485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі», 045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» бағдарламасы, 000 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» кіші бағдарлама, 159 ерекшелік «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» бойынша мемлекеттік сатып алу туралы осы Келісімшартты (бұдан әрі – Келісімшарт) түзіп, мына төмендегі келісімге келді:

Келісімшарттың мәні мен бағасы

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі Тапсырыс беруші үшін ОҚО Сарыағаш ауданы бойынша аудандық маңызы бар және ішкі көшелердің жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмысы бойынша көшесі жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жөнінде 2015 жылы аукцион жариялады. Аудан әкімдігінің «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Сарыағаш аудандық мәслихатының шешімін іске асыру туралы 2015 жылғы 02 ақпандағы №44 қаулысына сәйкес, келісімшарттың жалпы сомасы **5 892 771,98 (бес миллион сегі жүз тоқсан екі мың жеті жүз жетпіс бір) теңге 98 тиын** құрайды, оның ішінде қосымша құн салығының сомасы **631 368,43(алты жүз отыз бір мың үш жүз алпыс сегіз) теңге 43 тиын** «СБМ и Компания » ЖШС-гі ҚҚС төлеуші болып табылады.

«Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі аталған сомаға тапсырыс қабылдауды «СБМ и Компания » ЖШС -не міндеттейді және бұл сомаға жол жөндеу жұмыстары, қосымша құн салығы, сметада қарастырылған материалдарды, жабдықтарды сатып алу шығындары жатады.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2. Осы Келісімшарт бойынша Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар көлемі үшін Мердігерге осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

3. Осы Келісімшарт бойынша төлем бюджеттік бағдарламаға, орындалған жұмыс актілері мен анықтамаларына (Ф-№2,3) сәйкес, Тапсырыс берушінің есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты жүргізіледі.

4. Орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері әр айдың 20-шы (жиырмасы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

5. Мердігерге түпкілікті нысанның жалпы сомасынан бес пайыз көлеміндегі қаржысын төлеу сметалық құжаттамада қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы қабылдау коммисиясының қолы қойылған актісі аумақтық қазынашылық бөлімшеге тапсырылған кейін жүргізіледі.

6. Төменде аталған құжаттар Келісімшартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады:

1) сметалық құжаттама;
2) Келісімшарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілі;
3) жұмыстардың өндірістік кестесі;
4) қаржыландыру жоспары.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

7. **Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге аукцион құжаттамасында көрсетілген шарттағыдай Келісімшарттың жалпы құнынан 3 пайыз көлемінде тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ, ЖСК KZ450705034853505001, БСК KKMFKZ2A, шот валютасы: KZT, Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. Мердігермен Келісімшарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Мердігермен аукционға қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы бюджетке аударылады.**

Шартты орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алу туралы шартта авансты төлеу көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының бес пайызы мөлшерінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы белгілейді.

Егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс төлеу көзделген жағдайда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді аванса тең мөлшерде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы белгілейді, ол мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызынан кем болмауы тиіс.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

8. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Мердігер **10 күн ішінде** Тапсырыс берушіге Объектінің орташа жөндеу жүргізу бойынша аукцион өтінімге сәйкес жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

9. Мердігер осы Келісімшарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, жұмыс комиссиясының оң қорытындысы туралы актісі мен нысанды пайдалануға қабылдау туралы қабылдау комиссияларының толық қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алғанда, 2015 жылдың 10 қазанына дейін аяқтауға міндеттеме алады.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

10. Тапсырысшы Мердігерге жол жөндеу жұмыстары жүргізілетін алаңын беруге міндетті.

Тапсырысшы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар анықталған жағдайда, ақауларды қалпына келтіру мерзімін көрсетумен Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді, ал Мердігер өз есебінен оларды белгіленген мерзім ішінде жоюға міндетті.

11. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған қандай да бір залал немесе қандай да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және Мердігер қандай да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

Мердігер қоршаған ортаға эмиссиялар үшін экологиялық рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

12.Мердігер тарапынан орындаған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге өткізілуге тиіс.

13. Мердігер жол жөндеу және оған байланысты жұмыстарды жұмыстың көлемі мен мазмұнын және жұмысқа қойылатын басқа да талаптарды айқындайтын жобалау құжаттамасы мен жұмыстың бағасын айқындайтын сметаға сәйкес жүзеге асыруға міндетті.

14. Бөлшектер мен конструкцияларды қоса алғанда, құрылысты материалдармен, сондай-ақ жабдықтармен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді мердігер мойнына алады.

15. Мердігер орындау кезінде Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, жұмысшылардың өліміне, сондай-ақ нысандағы жұмыстар өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілікте болады.

16. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісімшарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігі мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

17. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды: жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Осыған орай, шеккен барлық шығындар Мердігерге Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

18. Мердігер Тапсырысшыға шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапалы және техникалық ерекшеліктерге және сметалық құжаттамаларға сәйкес болуына және кемшіліксіз, жұмыстар сапасының сметалық құжаттама талаптарына сай орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса, аталған жұмыс ақау деп танылады.

19. Мердігер нысанға жеткізілуі тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп берілуін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.

20. Мердігер учаске аумағындағы барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп, таза ұстауы тиіс.

21. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Келісімшарт талаптарын өзгертпейді.

Мердігер Келісімшартта қаралған жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйыммен тиісті келісімшартты түзгенге дейін мердігерлік ұйымды тартуға Тапсырыс берушіден рұқсат алуы тиіс. Мердігер мұндай рұқсатты алу үшін Тапсырыс берушіге қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының нотариалды растаған көшірмесін қосымша тіркеп, қосалқы мердігерге беру жоспарланған жұмыстарды тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

22. Нысанда Қосалқы мердігерлер болған жағдайда, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп орындауы тиіс.

23. Мердігер Келісімшарт негізінде Тапсырысшының алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлер жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ Келісімшарт аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілік алады.

24. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдауы тиіс. Бұл адамдар өзге адамдарға ауыстырылған жағдайда Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

25. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектідегі жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа түспеуі қажет.

26. Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс.

27. Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс.

Жұмыстардың аяқталу күні Мердігердің өндіріс кестесіне сәйкес, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырыс берушіге барлық комиссия мүшелері қол қойған нысанды пайдалануға қабылданған актісінің (қабылдау актісі) ұсынылған күні болып есептеледі.

Нысанның (объектінің) пайдалануға берілгендігі туралы актіге қол қойылған күн мемлекеттік қабылдау комиссиясы немесе қабылдау комиссиясы қабылдаған объектінің пайдалануға берілген күні деп есептеледі.

28. Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны жөнінде жазбаша хабарлама береді, бес күннен кем емес мерзімде аяқталған жұмыстарды бағалау жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясын) тағайындайды.

29. Жұмыс комиссиясы ескертпе ретінде анықталған ақаулар мен орындалмаған жұмыстардың тізімін құрайды және оларды жою мерзімін белгілейді. Ескертпелер жойылған күні жұмыс комиссиясының оң қорытындысы берілген күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің түпкілікті қабылдау Актісімен анықталады (қабылдау комиссия актісімен).

30. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан пайдалануға қабылданған күнінен бастап **12 ай** ұзақтығымен белгіленеді (егер Мердігер аукцион өтінімде бұдан ұзақ өзге мерзім көрсетпесе), қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілгенін қоспағанда.

31. Мердігер нысан пайдалануға қабылданған күннен бастап пайдалануға қабылдайтын ұйыммен Кепілді мерзімі туралы келісім жасасуға міндетті.

32. Кепілді мерзімі кезеңінде нысанның қалыпты жұмысына мүмкіндік бермейтін кемшіліктер мен ақаулар анықталса, онда Мердігер анықталған кемшіліктерді жоюды өз есебінен жүзеге асыруға міндеттенеді. Мұндай кемшіліктерді Мердігер Пайдалануға қабылдайтын ұйыммен арада түзілген Кепілдік туралы келісімде көрсетілген мерзімде жояды.

33. Егер Мердігер Келісімшарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ Мердігер сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, Тапсырысшы орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

34. Мердігер жергілікті қамтуды, яғни еңбек ақы төлеуді, сондай-ақ, материалдар мен жабдықтарды отандық өндірушілерден сатып алуды аукцион өтінімге сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.

35. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе Тапсырыс беруші ұсынған ауытқулар бойынша атқарылатын жұмыстар қосымша мерзімдерді талап етсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, ол жұмыстарды

орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте, Мердігер қолданыстағы заңнамалардың талабына сәйкес, Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс

Айып санкцияларын қолдану шарттары

36. Егер Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен кешіктірсе, әрбір кешіктірген күніне орындалмаған жұмыстар көлемінің сомасынан 1 пайыз тұрақсыздық (неустойка) түріндегі соманы Тапсырыс берушіге төлейді.

37. Егер Мердігер осы Келісімшарттың 15-тармағында көзделген мерзімнен орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері кешіктіріп өткізсе, әрбір кешіктірген күніне жұмыстардың өндірістік кестесімен сол кешіктірілген айдың игерілуге жататың жалпы құнынан 0,1 пайыз тұрақсыздық түріндегі соманы Тапсырыс берушіге төлейді.

38. Егер Мердігер Келісімшарт түзілген күннен 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынбаған жағдайда, Келісімшарттың жалпы құнынан 0,1 пайыз тұрақсыздық түріндегі соманы Тапсырыс берушіге төлейді.

39. Жұмыстар сапасының бұзылғаны үшін жобалық-сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай, жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – Мердігер сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан мерзімі өткен әрбір күніне 0,2 пайыз сомасында Тапсырыс берушіге тұрақсыздық айыбын төлейді.

40. Осы тармақта көрсетілген тұрақсыздық Мердігердің сапасыз орындалған жұмыстарды жойғанға дейін (қалпына келтіргенше) есептеледі. Жою фактісі Мердігердің, Тапсырыс берушінің және Инженердің қолы қойылған, сапасыз орындалған жұмыстардың жойылғанын куәландыратын актімен расталуы тиіс.

41. Келісімшарттың кепілді мерзімі ішінде нысанның кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге Келісімшарт құнынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

42. Келісімшартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары Мердігер Тапсырыс берушіден тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. Мердігер осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде Тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.

43. Мердігер Келісімшартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен Келісімшарт бұзылса, Мердігер Тапсырыс берушіге шарттың құнынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

44. Тараптар осы Келісімшарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де игерілмейтін күштің салдарынан жұмысты орындауға мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылыстар, өрт, әскери қимылдар, Келісімшарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

45. Форс-мажорлы жағдайлар орын алғанда, осындай жағдай болған Жақ басқа Тарапты аталған жағдайдың орын алуы жөнінде 5 (бес) **жұмыс** күннен кеш емес уақытта құзіретті органмен расталған хатпен жазбаша түрде хабардар етеді.

Келісімшартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

46. Келісімшарт енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса, заңды күші бар.

47. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда келісімшартта көрсетілген мерзімге дейін Келісімшартты біржақты бұзуға құқылы:

1) Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстары басталатыны жөнінде хабарлама Тапсырысшымен берілгеннен мерзімі (10жұмыс күн) өткеннен кейін 10 күн ішінде Мердігер жұмысқа кіріспесе;

2) Мердігердің кінәсінен 1 реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасы төмендесе;

3) Мердігер Тапсырыс берушінің рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

4) Мердігер ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды Тапсырыс беруші немесе Инженер белгілеген уақыт ішінде жоймаса;

5). Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер смета құжаттамасында және Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелері мен нұсқаулықтарын ескермейтін болса;

7) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен асатын шарт жасасқан жағдайда;

8) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымды Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз жұмыстарды орындауға жіберсе;

9) Тапсырыс беруші құрылыстың кейінгі қаржыландыру мүмкіншілігін тоқтатса;

10) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің қайтарылуы, тоқтатылуы немесе лицензияның категориясы құрылыс нысанның күрделігіне (категориясына) сәйкес келмеу жағдайында, сонымен қатар сот шешімі негізінде мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы реестіріне енгізілсе;

11) Мердігер осы Келісімшарт бойынша көрсетілген өзге да міндеттемелерді орындамаса.

48. Келісімшартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 10 күн алдын ала жазбаша хабарлайды (ескертеді).

Хабарламада (ескертуде) Келісімшарттың бұзу себебі, жойылған жұмыстардың көлемі және Келісімшарт қай күннен бастап бұзылған деп есептелетіні жөнінде айтылады.

49. Келісімшарт бұзылса, Мердігер жұмысты дереу тоқтатып, белгіленген тәртіппен (қабылдау-өткізу актісімен) оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

50. Келісімшартты бұзуға байланысты қаржылық есеп шешілгенге дейін нысандағы барлық материалдар мен жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және оның иелігінде болады.

51. Осы Келісімшартта тікелей қаралмаған міндеттемелер мен құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамаларымен реттеледі.

52. Мердігермен осы Келісімшартта көзделген міндеттемелер орындамаған не тиісті дәрежеде орындамағаны үшін мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тануға негіз болады.

53 Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші мен Мердігердің ресми келіссөздері тек жазбаша түрде ғана күші бар.

54. Осы Келісімшарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

55. Осы Келісімшарт әр тарапқа бірдей заңды күші бар 2 данада құралған, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

56. Осы Келісімшарт Тапсырыс беруші оны аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігердің Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

57. Келісімшарт бойынша туындаған барлық даулар өзара шешілмеген жағдайда Оңтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралады.

58. Тараптардың мекен жайы мен реквизиттері:

«Тапсырыс беруші»	**«Мердігер»**
«Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі	**« СБМ И Компания » ЖШС-і**
ОҚО Сарыағаш қаласы Исмайлов көшесі н/с үй.	**ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі 12,**
БСН 131140004528	**БСН 020540005428**
БИК KKMFKZ2A	**БИК KCJBKZKX**
ЖСК KZ39070103KSN5812000	**ЖСК KZ48856000006564089**
Мекеме коды 4853505	
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	**«Банк Центркредит » АҚ-ы.**
Бөлім басшысы _____ Ғ.Бижанов	**Директор _____ Сыдыкова Б.М.**
М.О.	**М.О.**

Жұмыстарды мемлекттік сатып алу туралы
2015 жылғы 30 сәуірдегі №22 келісім шартқа
№1 қосымша келісім шарт
«ОҚО Сарыағаш ауданы бойынша аудандық маңызы бар және ішкі көшелердің жолдарын ағымдағы (шұқырларын жамау) жөндеу және күтіп ұстау жұмысы» бойынша

Сарыағаш қаласы «10» тамыз 2015 жыл .

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ атынан Ереженің негізінде іс-қимыл жасайтын бөлім басшысы Бижанов Ғабит Орынбасарұлы, бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші жағынан, бұдан әрі бірлесіп тараптар деп аталатындар, 2015 жылғы 30 сәуірдегі №22 (бұдан әрі - Шарт) шартқа, ҚР қаржы министірлігінің 2014 жылығы 04 желтоқсанындағы №540 Бұйрығының 185 тармағына және Сарыағаш ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы №1 «2015-2017 жылдарға арналған бюджет туралы» Сарыағаш ауданы мәслихатының шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы 2015 жылы 28 шілдедегі №403 қаулысына сәйкес, бюджеттік бағдарламаның ауысуына және төлем жоспарының өзгеруіне байланысты, осы қосымша келісімді төмендегідей жасасты.

2015 жылғы 30 сәуірдегі №22 келісім шартқа - ***5 892 771,98 (бес миллион сегі жүз тоқсан екі мың жеті жүз жетпіс бір) теңге 98 тиын*** 2015 жылғы 23 маусымдағы № 3485000 келісім шарттарды тіркеу туралы хабарламасымен міндеттемелер қабылданып, кассалық шығыс – ***0*** теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер сомасы - ***5 892 771,98 (бес миллион сегі жүз тоқсан екі мың жеті жүз жетпіс бір) теңге 98 тиын***.

Осы нысанның конкурстық құны - ***5 892 771,98 (бес миллион сегі жүз тоқсан екі мың жеті жүз жетпіс бір) теңге 98 тиынды*** құрайды.

485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі», 023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету», 000 кіші бағдарлама, 159 ерекшелік «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» бойынша қосымша келісім шарттың сомасы - ***5 892 771,98 (бес миллион сегі жүз тоқсан екі мың жеті жүз жетпіс бір) теңге 98 тиын құрайды,*** оның ішінде қосымша құн салығының сомасы - ***631 368,43(алты жүз отыз бір мың үш жүз алпыс сегіз) теңге 43 тиын,*** «СБМ и Компания » ЖШС-гі ҚҚС төлеуші болып табылады..

1. Тапсырысшы Қосымша келісім бойынша төлемді Мердігердің жұмыстарды орындауына және қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік қаражаттардың түсуіне байланысты 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін ай сайын жүргізіледі.

2. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар екі данадан түзілген және 2015 жылғы 30 сәуірдегі №22 келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылады, сонымен қатар, осы келісімшарт міндеттемелерінің, қосымша келісіммен өзгертілген тармақтарынан басқа бөлігінің орындалуына нұқсан келтірмейді.

3. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР ҚМ қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін күшіне енеді және 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

«Тапсырыс беруші»	**«Мердігер»**
«Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі	**« СБМ И Компания » ЖШС-і**
ОҚО Сарыағаш қаласы Исмайлов көшесі н/с үй.	**ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі 12,**
БСН 131140004528	**БСН 020540005428**
БИК KKMFKZ2A	**БИК KCJBKZKX**
ЖСК KZ39070103KSN5812000	**ЖСК KZ488560000006564089**
Мекеме коды 4853505	
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	**«Банк ЦентрКредит» АҚ-ы**
Бөлім басшысы _____Ғ.Бижанов	**Директор _____Сыдыкова Б.М.**

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО

Договора № 22 от 30.04.2015г.

Общая стоимость работ по договору - 5 892 771,98 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	22	30.04.2015г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО	2 300 715	246 505	1 139 411	2 300 715					246 505	2 300 715
Удержание 5%	115 036	12 325							12 325	115 036
Возврат 5%										
Сумма к оплате	2 185 679	234 180	1 139 411	2 300 715					234 180	2 185 679

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Г.Бижанов

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Подрядчик : ТОО "СБМ и компания"
Наименование работ : Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО
Договора № 22 от 30.04.2015г.

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел. -ч рабочих, обслуживающих машины	
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
1	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 км	м2	1210	28,49	27,39	68 936	33137	16807	0,01	17
					1,1	4,7	2 662	5687	119,7	0,03	63
2	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	1210	784,08	21,85	474 371	26434,5	255130	1,05	2531
					166,97	9,18	202 034	11108	59,85	0,04	85
3	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	10,5	10970,65	1692,25	115 192	17769	15111	3,18	33
					450	632,07	4 725	6637	133	2,85	30
4	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	5,4785	6556,45	1692,25	35 919	9271	7884	3,18	17
					450	632,07	2 465	3463	133	2,85	16
5	Е0127-65-3	Разметка проезжей части линией "Зебра" ширина линии 0,4м, длина линии 4,0м	км	2,2	37455,85	1692,25	82 403	3723	3166	3,18	7
					450	632,07	990	1391	133	2,85	6
		Итого по разделу	тенге				**776 819**				
		Итого приямых затрат	тенге				776 819				
		Накладные расходы:	тенге				298 097				
		Итого:	тенге				**1 074 916**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	тенге				64 495				
		Итого:	тенге				**1 139 411**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге				11 394				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге				4 558				
		Итого:	тенге				**1 155 363**				
		Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,55742)	тенге				**2 954 748**				
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге				59 095				
		Итого:	тенге				**3 013 843**				
		Каэффицент снижение 0,68159159	тенге				**2 054 210**				
		НДС (12%)	тенге				246 505				
		Итого по форме:	тенге				**2 300 715,21**				

Подрядчик :

Инженер ПТО ТОО "СБМ и Компания"

_____А. Давранов

Директор:

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО

Договора № 22 от 30.04.2015г.

Общая стоимость работ по договору - 5 892 771,98 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	22	30.04.2015г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ			Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
			С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
					строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО			5 986 766	641 439	1 482 450	2 993 383					320 720	2 993 383
Удержание 5%			299 338	32 072							16 036	149 669
Возврат 5%												
Сумма к оплате			**5 687 428**	**609 367**	**1 482 450**	**2 993 383**					**304 684**	**2 843 714**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Г.Бижанов

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Инженер :
Подрядчик : ТОО "СБМ и компания"
Наименование работ : Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО
Договора № 22 от 30.04.2015г.

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел. -ч	
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
1	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,	м2	1512,5	784,08	21,85	1 185 928	33048	212609	1,05	1531
		толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2			166,97	9,18	252 544	13884,84	59,85	0,04	55
		Итого по разделу	тенге				**1 185 928**				
		Итого приямых затрат	тенге				1 185 928				
		Накладные расходы:	тенге				212 609				
		Итого:	тенге				**1 398 538**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	тенге				83 912				
		Итого:	тенге				**1 482 450**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге				14 824				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге				5 930				
		Итого:	тенге				**1 503 204**				
		Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,55742)	тенге				**3 844 323**				
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге				76 886				
		Итого:	тенге				**3 921 210**				
		Каэффицент снижение 0,68159159	тенге				**2 672 663**				
		НДС (12%)	тенге				320 720				
		Итого по форме:	тенге				**2 993 383**				

Подрядчик :

Инженер ПТО ТОО "СБМ и Компания"

_____ А. Давранов

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО

Договора № 22 от 30.04.2015г.

Общая стоимость работ по договору - 5 892 771,98 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	22	30.04.2015г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО	5 982 771,98	641 011	296 489	598 673,98					64 144	598 673,98
Удержание 5%	299 139	32 051							3 207	34 434
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**5 683 633**	**608 961**	**296 489**	**598 673,98**					**60 936**	**564 239,98**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Б.Бржанов

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Инженер :
Подрядчик : ТОО "СБМ и компания"
Наименование работ : Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО
Договора № 22 от 30.04.2015г.

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел. -ч	
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
1	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,	м2	302,5	784,08	21,85	237 185	6610	42522	1,05	1531
		толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2			166,97	9,18	50 508	2776,95	59,85	0,04	55
		Итого по разделу	тенге				**237 185**				
		Итого приямых затрат	тенге				237 185				
		Накладные расходы:	тенге				42 522				
		Итого:	тенге				**279 706**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	тенге				16 782				
		Итого:	тенге				**296 489**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге				2 965				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге				1 186				
		Итого:	тенге				**300 639**				
		Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,55742)	тенге				**768 861**				
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге				15 377				
		Итого:	тенге				**784 238**				
		Каэффицент снижение 0,68159159	тенге				**534 530**				
		НДС (12%)	тенге				64 144				
		Итого по форме:	тенге				**598 673,98**				

Подрядчик :
Инженер ПТО ТОО "СБМ и Компания"
_____ А. Давранов

Счет-фактура № 00000000009 от 20 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 30.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131140004528, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140004528,

ИИК получателя: KZ450705034853505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий (ямочный) ремонт покрытия асфальтобетонной смесью улиц Сарыагашского района, ЮКО	Работа	1	2 054 209,82	2 054 209,82	12%	246 505,18	2 300 715,00		
Всего по счету:					**2 054 209,82**		**246 505,18**	**2 300 715,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000012 от 22 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 30.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131140004528, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140004528,

ИИК получателя: KZ450705034853505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ямочный ремонт ул. г. Сарыагаш	шт	1	2 672 663,39	2 672 663,39	12%	320 719,61	2 993 383,00		
Всего по счету:					**2 672 663,39**		**320 719,61**	**2 993 383,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

СБМ и Компания

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000016 от 22 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 30.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131140004528, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140004528,

ИИК получателя: KZ450705034853505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ямочный ремонт ул. г. Сарыагаш	шт	1	534 530,34	534 530,34	12%	64 143,64	598 673,98		
Всего по счету:					**534 530,34**		**64 143,64**	**598 673,98**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

СБМ и Компания

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

15.09.2015
№39

15.09.2015
№39

Қабылдау комиссиясын
құру туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» және «Автомобиль жолдары туралы» Заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15 қазандағы №1328 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында салынған объектілерді пайдалануға қабылдау жөніндегі қабылдау және жұмыс комиссияларының өкілеттіліктерін, міндеттерін, сондай-ақ міндетті құрамын белгілеу Ережесіне» сәйкес және «СБМ и Компания» ЖШС-нің 2015 жылғы 11 қыркүйегіндегі №128 хатын қарап, Сарыағаш ауданы бойынша аудандық маңызы бар, ішкі көшелердің жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмысы бойынша жол жұмыстарының аяқталуына байланысты **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Сарыағаш ауданы бойынша аудандық маңызы бар, ішкі көшелердің жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмысы бойынша жол жұмыстарының аяқталуына байланысты, қосымшаға сәйкес құрамда жұмысшы қабылдау комиссиясы құрылсын.

2.Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзімде қалдырамын.

Бөлім басшысы **Ғ.Бижанов**

Келісім парағы

Мережепов Нұрхан	- Аудандық мәслихаттың депутаты
Ахметов Мурат Рустамалиевич	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы
Маденов Сыдық	- «Маденов С.А» Жеке кәсіпкер
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна	- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
Умаров Баймырза Абденбаевич	- Сарыағаш қаласы әкімі
Сексенбаев Алмас Икрамұлы	- Абай ауылы әкімі
Сабиров Абдиаким	- Бірлілік ауыл округінің әкімі

Сарыағаш ауданының жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің
«_____»_____2015 жыл № _____
бұйрығына №1 қосымша

Сарыағаш ауданы бойынша аудандық маңызы бар, ішкі көшелердің жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмысы бойынша жол жұмыстарының аяқталуына байланысты қабылдау жөніндегі қабылдау комиссиясының құрамы:

Бижанов Ғабит Орынбасарұлы	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы).
Исмаилов Олжас Сыдыкович	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

Комиссия мүшелері:

Мережепов Нұрхан	- Аудандық мәслихаттың депутаты (келісімі бойынша)
Ахметов Мурат Рустамалиевич	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статист маманы (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна	- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Умаров Баймырза Абденбаевич	- Сарыағаш қаласы әкімі (келісімі бойынша)
Сексенбаев Алмас Икрамұлы	- Абай ауылы әкімі (келісімі бойынша)
Сабиров Абдиаким	- Біртілек ауыл округінің әкімі (келісімі бойынша)
Маденов Сыдық	- «Маденов С.А» Жеке кәсіпкер (келісімі бойынша)

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ (ЯМОЧНЫЙ) РЕМОНТУ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО

«____» _____2015г.

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО
(название организации - заказчика рабочей комиссии)

Назначенная приказом №____от «____» _____2015 года комиссия в следующем составе:

Бижанов Ғабит Орынбасарұлы	Руководитель ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО. (председатель комиссии)
Исмаилов Олжас Садыкович	Главный специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО. (заместитель председателя комиссии)
	(по согласованию)
Ахметов Мурат Рустамалиевич	Специалист статист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО.
Мережепов Нұрхан	Депутат районного маслихата (по согласованию)
Умаров Баймырза Абденбаевич	Аким г.Сарыагаш (по согласованию)
Сексенбаев Алмас Икрамұлы	Аким село Абай (по согласованию)
Сабиров Әбдіәкім Елемесович	Аким с/о Биртилек (по согласованию)
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна	Директор ТОО «СБМ и Компания» (по согласованию)
Маденов Сыдық	Директор ИП «Маденов С.А» (по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «СБМ и Компания»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию:

1.Текущий (ямочный) ремонт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района Южно-Казахстанской

- улиц Исмаилова, Айтеке би, Казыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш - 1710 м2.
- улиц Д.Конаев, Жамбыл, Т.Рыскулова с.Абай – 400 м2.
- дорога районного значения Абай-Димитров с/о Биртилек – 310 м2.
- Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м – 10,5 м улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношений штриха и промежутка 1:1м – 5,47845 км улицнаселенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией «Зебра» ширина линий 0,4м, длина линий 4,0 м – 2,2 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ИТОГО: Общая площадь – 2420 м2.

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

2. Текущий (ямочный) ремонт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района Южно-Казахстанской

- улиц Исмаилова, Айтеке би, Казыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш - 1710 м2.
- улиц Д.Конаев, Жамбыл, Т.Рыскулова с.Абай – 400 м2.
- дорога районного значения Абай-Димитров с/о Биртилек – 310 м2.
- Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м – 10,5 м улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношений штриха и промежутка 1:1м – 5,47845 км улицнаселенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией «Зебра» ширина линий 0,4м, длина линий 4,0 м – 2,2 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

и его субподрядными организациями
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими
(виды работ)

1. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями ИП «Маденов С.А»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015г. (месяц и год) окончание работ сентябрь 2015 г. (месяц и год)

4. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
ПСД, исполнительная схема, акты на скрытые работы и ведомости промеров, ширины и толщины.
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

5. Дорога, имеет следующие показатели: общая площадь - **2420 м2**
(производственная площадь, протяженность, и т.п.)

6. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

7. Стоимость строительства:
- Текущий (ямочный) ремонт покрытия холодной асфальтобетонной смесью улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района – 5 892771,98
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Сметная стоимость **5 892 771,98 тенге.** Сумма по договору **5 892 771,98 тенге.**

РЕШИЛА:

3. Текущий (ямочный) ремонт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района Южно-Казахстанской

- улиц Исмаилова, Айтеке би, Қазыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш - 1710 м2.
- улиц Д.Конаев, Жамбыл, Т.Рыскулова с.Абай – 400 м2.
- дорога районного значения Абай-Димитров с/о Биртилек – 310 м2.
- Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м – 10,5 м улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношений штриха и промежутка 1:1м – 5,47845 км улицнаселенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией «Зебра» ширина линий 0,4м, длина линий 4,0 м – 2,2 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ИТОГО: Общая площадь – 2420 м2.

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для эксплуатации

Председатель комиссии:
Бижанов Ғабит Орынбасарұлы

Заместитель председателя комиссии:
Исмаилов Олжас Садыкович

Члены комиссии:
МережеповНұрхан

Ахметов Мурат Рустамалиевич

Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Умаров Баймырза Абденбаевич

Сексенбаев Алмас Икрамұлы

Сабиров Әбдіәкім Елемесович

Маденов Сыдык

Ведомость недоделок, подлежащих устранению по указанию рабочей комиссии на вводимых в эксплуатацию объекта.

1. Текущий (ямочный) ремонт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района Южно-Казахстанской

- улиц Исмаилова, Айтеке би, Казыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш - 1710 м2.
- улиц Д.Конаев, Жамбыл, Т.Рыскулова с.Абай – 400 м2.
- дорога районного значения Абай-Димитров с/о Биртилек – 310 м2.
- Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м – 10,5 м улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношений штриха и промежутка 1:1м – 5,47845 км улицнаселенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией «Зебра» ширина линий 0,4м, длина линий 4,0 м – 2,2 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

По состоянию на «____»_____2015 года.

№ пп	наименование и место работы (км в ПК)	наименование выявленных недоделок	ед. изм	коли чество	сметная стоимость за единицу тыс.тг.	общая сумма стоимость недоделок тыс.тг.	срок устра нения	Испол нитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Председатель комиссии:
Бижанов Ғабит Орынбасарұлы _____

Заместитель председателя комиссии:
Исмаилов Олжас Садыкович _____

Члены комиссии:
МережеповНұрхан _____

Ахметов Мурат Рустамалиевич _____

Сыдыкова Бекзада Малдыбековна _____

Умаров Баймырза Абденбаевич _____

Сексенбаев Алмас Икрамұлы _____

Сабиров Әбдіәкім Елемесович _____

Маденов Сыдык _____

Ведомость дефектов подлежащих исправлению по указанию рабочей комиссии на вводимых в эксплуатацию объекта.

Текущий (ямочный) ремонт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района Южно-Казахстанской

- улиц Исмаилова, Айтеке би, Қазыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш - 1710 м2.
- улиц Д.Конаев, Жамбыл, Т.Рыскулова с.Абай – 400 м2.
- дорога районного значения Абай-Димитров с/о Биртилек – 310 м2.
- Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м – 10,5 м улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношений штриха и промежутка 1:1м – 5,47845 км улицнаселенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией «Зебра» ширина линий 0,4м, длина линий 4,0 м – 2,2 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

По состоянию на «____»_____2015 года.

№ пп	место работы (км и ПК)	наименование выявленных дефектов	ед. изм	коли чество	метод устранения дефектов	срок устранения	исполни тель
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель комиссии:
Бижанов Ғабит Орынбасарұлы _____

Заместитель председателя комиссии:
Исмаилов Олжас Садыкович _____

Члены комиссии:
МережеповНұрхан _____

Ахметов Мурат Рустамалиевич _____

Сыдыкова Бекзада Малдыбековна _____

Умаров Баймырза Абденбаевич _____

Сексенбаев Алмас Икрамұлы _____

Сабиров Әбдіәкім Елемесович _____

Маденов Сыдық _____