Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №14 2016-11-03

Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж №3" управления образования Южно-Казахстанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исахметов Тлепалды Исахметович, действующий на основании Устав, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-11-03 года № 803987, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Текущий ремонт зданий ГККП колледж №3, который находится - Местонахождение объекта.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 6 178 648.00 (шесть миллионов сто семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 661 998.00 тенге (шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто восемь тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 185 359.44 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 185 359.44 (сто восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят девять тенге сорок четыре тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № Счет для гарантийного взноса в Наименование банка гаранта, БИК БИК банка гаранта с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры указывается количество экземпляров счетов фактуры;

2) оригинал Акта выполненных Работ указывается количество экземпляров актов.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж №3" управления образования Южно-Казахстанской области
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, ГАГАРИНА, 121
БИН 080340010577
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ97926080119H702000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: 87252563189
Руководитель Исахметов Тлепалды Исахметович

2016-11-03 12:38:16
Исахметов Тлепалды Исахметович
Оңтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының "№3 колледж" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж №3" управления образования Южно-Казахстанской области

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БИН/ИИН 020540005428
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488560000006564089
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87253758639
Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

2016-11-03 12:39:13
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1097158
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2449604	Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж №3" управления образования Южно-Казахстанской области	Работы строительные по ремонту административного здания	Комплекс работ по ремонту административного здания офисного типа	Внутренняя отделка, наружная отделкакафеля, установка раковин, смесителей, кранов и сливных баков, унитазов, ремонт элеваторных узлов, отбивка штукатурки, штукатурка, шпаклевка и покраска, замена линолеума, ремонт вент. каналов, замена стекол, ремонт дверных проемов, замена эл. щита, водоэмульсионная покраска здании и фасадов, ремонт потолка столовой, очистка водосточных труб (двух этажных здании), восстановление гидроизоляции стен подвала., пол, замена радиаторов, замена труб и краска, огнезащита дер. конструкций чердака, ремонт и замена канализации, замена электромоторов,замена. РАБОТА БЕЗ НДС	Работа	1	6178648	Август	ноябрь	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ул. Гагарина, 121 (1)	0	6178648

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6 178 648
с НДС

Форма 3

Заказчик : ГККП «Колледж №3» УО ЮКО
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Наименование работ : Текущий ремонт зданий ГККП «Колледж №3» Управление образование ЮКО

Договор №14 от. 03.11.2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы строительные по ремонту административного здания	1 939 599	207 814	747 894	1 939 599					207 814	1 939 599
Сумма к оплате	**1 939 599**	**207 814**	**747 894**	**1 939 599**					**207 814**	**1 939 599**

Заказчик:

РуководительГККП «Колледж №3» УО ЮКО

Исахметов Т.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГККП «Колледж №3» УО ЮКО

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт зданий ГККП «Колледж №3» Управление образование ЮКО

Договор №14 от. 03.11.2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Частичные ремонтные работы								
11	Е0110-53-3	Огнезащитная обработка водными растворами покрытий кровли	635,2	131,98	0,55	83829	349	5091	0,04	111
		м2		6,48	0,20	4116	127	120		3
21	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	21,1	4331,44	35,77	91393	755	3379	0,70	15
		1кВт		111,70	13,40	2357	283	128	0,07	1
22	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене,высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	
23	С151803-615 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1208,00		1208				
		шт.								
24	Ц0108-521-2 2	Рубильник	1	800,30	23,30	800	23	464	3,00	3
		шт		484,00	4,50	484	4	95	0,03	
25	С151801-698 Изм. и доп. вып. 24	Рубильник ГОСТ Р 51327.1-2010	1	512,00		512				
		шт.								
26	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	17,4	769,78	4,90	13394	85	1292	0,38	7
		м2		58,50	1,85	1018	32	123	0,01	
27	Е0115-79-5	Отделка стен,состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм="АЛИНЕКС"	192,97	149,53	1,83	28855	353	12538	0,30	57

	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	192,97
29	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м2	30
30	С130804-213-0 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90 с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30
31	С130804-208-4 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30
32	С130810-290 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Контргайка, диаметром 15 мм	шт.	10
33	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2
34	С130804-674 7 Изм. и доп. вып. 25	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90 для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт	2
35	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт.	10
36	С130804-678 4 Изм. и доп. вып. 25	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 160x110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт	2
37	С130804-672 3 Изм. и доп. вып. 24	Отводы канализационных труб DN 50	шт.	4

61,20	0,68	11810	131	105		1
177,35	2,10	34223	405	13336	0,39	75
65,03	0,79	12549	152	105		1
300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
25,00		750				
331,00		9930				
42,33		423				
440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
1321,00		2642				
300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
1200,00		2400				
854,00		3416				

	30804-672 4 Изм. и доп. вып. 25	Отводы канализационных труб DN 100 шт.	4
39	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2
40	С130901-10 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005 шт.	2
41	С130901-7 Изм. и доп. вып. 24	Резьба, DN 40 ГОСТ 5761-2005 шт.	4
42	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	20
43	С130804-55	Тройник прямой, d 40 мм 10шт	1
44	С130804-209	Тройник-Переходник DN 40 шт	10
45	С130804-199 8 изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 шт.	5
46	С130810-333 6 Изм. И доп. вып. 25	Адаптер, диаметром 40 мм шт.	6
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов шт	40
48	С130804-211 2 Изм. И доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	40
49	С130804-80 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	40

904,00		3616				
473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
254,25	15,75	509	31	128	0,07	
882,00		1764				
223,00		892				
440,21	332,43	8804	6649	4921	0,61	12
102,38	86,87	2048	1737	130	0,33	7
547,00		547				
21,00		210				
619,00		3095				
1408,00		8448				
300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17
69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
43,00		1720				
17,00		680				

	30804-209 4 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварной DN 40х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6
		шт	
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9
		1шт	
52	С130901-26 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	9
		шт.	
53	С130810-333 4 Изм. и доп. вып. 25	Адаптер, диаметром 25 мм	15
		шт.	
54	С130810-67 Изм. и доп. вып. 25	Резьба, D 20 мм	4
		шт.	
55	С130810-333 4 Изм. и доп. вып. 25	Адаптер, диаметром 25 мм	4
		шт.	
56	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	15
		шт	
57	С130804-53	Тройник прямой, d 25 мм	1,5
		10шт	
58	С130810-333 4 Изм. и доп. вып. 25	Адаптер, диаметром 20 мм	5
		шт.	
59	С11011-1542 Изм. и доп. вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,2235
		кг	

19,00		114				
473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
213,00		1917				
807,00		12105				
205,00		820				
807,00		3228				
440,21	332,43	6603	4987	3690	0,61	9
102,38	86,87	1536	1303	130	0,33	5
178,00		267				
807,00		4035				
81,00		18				

	30804-209 4 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварной DN 40х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6
		шт	
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9
		1шт	
52	С130901-26 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	9
		шт.	
53	С130810-333 4 Изм. и доп. вып. 25	Адаптер, диаметром 25 мм	15
		шт.	
54	С130810-67 Изм. и доп. вып. 25	Резьба, D 20 мм	4
		шт.	
55	С130810-333 4 Изм. и доп. вып. 25	Адаптер, диаметром 25 мм	4
		шт.	
56	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	15
		шт	
57	С130804-53	Тройник прямой, d 25 мм	1,5
		10шт	
58	С130810-333 4 Изм. и доп. вып. 25	Адаптер, диаметром 20 мм	5
		шт.	
59	С11011-1542 Изм. и доп. вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,2235
		кг	

19,00		114				
473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
213,00		1917				
807,00		12105				
205,00		820				
807,00		3228				
440,21	332,43	6603	4987	3690	0,61	9
102,38	86,87	1536	1303	130	0,33	5
178,00		267				
807,00		4035				
81,00		18				

	116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления средне ипа наружным диам. 25 мм	24
		м	
61	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24
		м	
62	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	28
		м	
63	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	28
		м	
64	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32x2,8 мм	35
		м	
65	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	78
		м	
66	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 20x2,5 мм	78
		м	
67	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3
		комплект	
68	Е0117-5-4	Установка раковин	3
		комплект	
69	Е0117-2-3	Установка смесителей	3
		шт	

321,40	7,90	7714	190	7210	1,29	31
231,75	2,95	5562	71	128	0,01	
32,00		768				
390,36	6,65	10930	186	9121	1,40	39
252,00	2,50	7056	70	128	0,01	
67,00		1876				
291,70	14,12	10210	494	4733	0,55	19
100,35	5,29	3512	185	128	0,03	1
120,70	14,12	9415	1101	10547	0,55	43
100,35	5,29	7827	413	128	0,03	2
127,00		9906				
9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
387,00	15,75	1161	47	128	0,07	
2909,71	12,33	8729	37	570	0,81	2
144,00	4,50	432	14	128	0,02	
1793,32	1,57	5380	5	484	0,70	2
126,00		378		128		

	111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		28	871,20	11,72	24394	328	6064	1,06	30
			м2		171,68	4,39	4807	123	123	0,02	1
71	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных		29,4	27,01	0,22	794	6	672	0,10	3
			м		18,50	0,09	544	3	123		
72	E0158-12-1	Ремонт и очистка водосточных труб		120	87,75		10530		11278	0,55	66
			м		87,75		10530		107		
73	E0118-22-5	Установка кранов воздушных		12	62,81		754		356	0,12	1
			комплект		23,18		278		128		
76	E0165-6-3	Очистка канализации		40	92,25		3690		4251	0,55	22
			м		92,25		3690		115		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				496561				
		Накладные расходы -	Тенге				119517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				36965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				653043				

Итого:	**тенге**	**653 043**
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677)	тенге	1 787 229
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	35 745
Итого:	**тенге**	**1 822 973**
Каэффициент снижение 0,94997809037	**тенге**	**1 731 785**
НДС (12%)	тенге	207 814
Итого по форме:	**тенге**	**1 939 599**

Заказчик :
Руководитель ГККП «Колледж №3» УО ЮКО
_____ Исахметов Т.И.

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 3

Заказчик : ГККП «Колледж №3» УО ЮКО
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Наименование работ : Текущий ремонт зданий ГККП «Колледж №3» Управление образование ЮКО

Договор №14 от. 03.11.2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы строительные по ремонту административного здания	6 178 648	661 998	1 343 280	3 483 677					373 251	3 483 677
Сумма к оплате	**6 178 648**	**661 998**	**1 343 280**	**3 483 677**					**373 251**	**3 483 677**

Заказчик:

РуководительГККП «Колледж №3» УО ЮКО

Исахметов Т.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГККП «Колледж №3» УО ЮКО

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт зданий ГККП «Колледж №3» Управление образование ЮКО

Договор №14 от. 03.11.2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Частичные демонтажные работы								
1	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски со стен	1050,58	25,70		27000		22404	0,18	304
		м2		25,70		27000		94,5		
2	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с потолков	55,80	25,70		1434		1355	0,18	18
		м2		25,70		1434		94,5		
3	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	70,00	116,63	10,56	8164	739	8308	0,70	90
		1м2		106,07	1,67	7425	117	110,7	0,01	2
4	Ц0108-572-3 К=0,4	Демонтаж электрического щита	1	519,72	27,32	520	27	126	0,80	1
		шт		126,80	5,40	127	5	95	0,03	1
5	Ц0108-521-2 2 К=0,4	Демонтаж рубильника	1,00	320,12	9,32	320	9	186	1,20	
		шт		193,60	1,80	194	2	95	0,01	1
6	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	17,4	17,38	0,93	302	16	320	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	286	2	110,7		
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	192,97	32,87		6343		6343	0,23	44
		м2		32,87		6343		100		
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	28	116,63	10,56	3266	296	3340	0,70	20
		1м2		106,07	1,67	2970	47	110,7	0,01	

9	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг		14	197,20	15,96	2761	223	2964	1,21	17
			шт		181,24	2,52	2537	35	115,2	0,02	
10	Е0118-13-1 К=0,4	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2	963,53	49,51	1927	99	2387	5,36	11
			1насос		914,02	18,54	1828	37	128	0,23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			52037				
		Накладные расходы -		Тенге			47733				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			105756				

Раздел 2. Частичные ремонтные работы

11	Е0110-53-3	Огнезащитная обработка водными растворами покрытий кровли		2599,18	131,98	0,55	343040	1430	20835	0,04	111
			м2		6,48	0,20	16843	520	120		3
12	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		1050,6	177,35	2,10	186317	2206	72605	0,39	666
			м2		65,03	0,79	68318	830	105		7
13	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		103,4	196,26	2,33	20293	241	8915	0,49	51
			м2		81,23	0,88	8399	91	105		
14	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		129	871,20	11,72	112385	1512	27937	1,06	137
			м2		171,68	4,39	22147	566	123	0,02	3
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных		135,45	27,01	0,22	3659	30	3097	0,10	14
			м		18,50	0,09	2506	12	123		
16	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		97,4	313,35	3,78	30574	916	25000	0,89	215
			м2		149,18	1,42	36161	344	118	0,01	2
17	Е0165-28-1	Прочистка и ремонт вентиляционных каналов		167,75	46,59	0,51	7816	86	6254	0,21	35
			м		32,27	0,09	5413	15	115		
18	Е0163-5-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекла более 1 м2		47	778,55	3,26	36592	153	7519	1,00	47
			м2		168,30	0,99	7910	47	95	0,01	
19	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2		117,990	137,41	0,07	16213	8	13475	0,65	142
			м2		108,00	0,02	12743	2	105		
20	Е0156-15-7	Ремонт дверных косяков		2	186,46	0,16	373		402	1,18	2
			коробка		186,30		373		108		

ВКЛЮЧИТЬ

4	Е0117-5-4	Установка раковин		8	2909,71	12,33	23278	99	1520	0,81	2
			комплект		144,00	4,50	1152	36	128	0,02	
5	Е0117-2-3	Установка смесителей		8	1793,32	1,57	14347	13	1291	0,70	2
			шт		126,00		1008		128		
6	Е0111-27-3	Установка прокладка воздуховодов периметором 1520*1020мм из оцинкованной стали толщ 0,5мм		3,85	1144,51	11,11	4406	43	1196	1,48	6
			м2		238,61	4,16	919	16	128	0,02	
7	Е0111-39-2	Установка входных дверей из ПХВ		1,3	230,34	15,06	298	19	299	1,14	7
			м2		211,64	2,41	274	3	34	0,03	
8	Е0158-12-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренныетеплозащитные остекленные однокамерные стеклопакетами		1,3	13000,00		16824				
			м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			816414				
		Накладные расходы -	Тенге			190343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1067162				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			868451				
		Накладные расходы -	Тенге			238076				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66392				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			1172919				

Итого:	**тенге**	**1 172 919**
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677)	тенге	3 210 008
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	64 200
Итого:	**тенге**	**3 274 208**
Каэффициент снижение 0,94997809037	**тенге**	**3 110 426**
НДС (12%)	тенге	373 251
Итого по форме:	**тенге**	**3 483 677**

Заказчик :
Руководитель ГККП «Колледж №3» УО ЮКО

_____ Исахметов Т.И.

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Форма 3

Заказчик : ГККП «Колледж №3» УО ЮКО
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Наименование работ : Текущий ремонт зданий ГККП «Колледж №3» Управление образование ЮКО

Договор №14 от. 03.11.2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы строительные по ремонту административного здания	2 694 971	288 747	291 266	755 372					80 933	755 372
Сумма к оплате	**2 694 971**	**288 747**	**291 266**	**755 372**					**80 933**	**755 372**

Заказчик:

РуководительГККП «Колледж №3» УО ЮКО

Исахметов Т.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГККП «Колледж №3» УО ЮКО

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт зданий ГККП «Колледж №3» Управление образование ЮКО

Договор №14 от. 03.11.2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Частичные ремонтные работы								
1	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски со стен	785,8	25,70	20195,00	20195		19085	0,18	140
		м2		25,70	20195,00	20195		43		3
2	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски со потолков	47,5	25,70		1221		1154	0,18	8
		м2		25,70		1221		43		
3	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	59	116,63	10,56	6881	1362	7078	0,70	41
		1м2		106,07	1,67	6258	215	51	0,01	
12	Е0115-180-3	Улучшенная окраска ошктукатурных стен понивинилацетатными водоэмульсионными составами	785,8	177,35	2,10	139362	1650	54309	0,39	
		м2		65,03	0,79	51100	620	48		306
19	Е0115-173-4	Окраска суриком решоток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п., количество окрасок 2	102	137,41	0,07	14016	15	11478	0,65	65
		м2		108,00	0,02	11016	4	48		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			181675				
		Накладные расходы -	Тенге			93104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16487				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291266				

Итого:	**тенге**
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677)	тенге
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге
Итого:	**тенге**
Каэффициент снижение 0,94997809037	**тенге**
НДС (12%)	тенге
Итого по форме:	**тенге**

Заказчик :

Руководитель ГККП «Колледж №3» УО ЮКО

_____ Исахметов Т.И.

291 266
696 032
13 921
709 953
674 440
80 933
755 372
755372
0

Подрядчик :

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Счет-фактура № 00000000014 от 30 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №14 от 03.11.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: , выданной оьброборбробоб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080340010577, Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж №3" управления образования Южно-Казахстанской области

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж №3" управления образования Южно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080340010577,

ИИК получателя: KZ86926080119H702004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт зданий ГККП Колледж №3 Управление образование ЮКО	работа	1	5 516 650,00	5 516 650,00	12%	661 998,00	6 178 648,00		
Всего по счету:					5 516 650,00		661 998,00	**6 178 648,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бухгалтерия

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж №3" управления образования Южно-Казахстанской области**	**080340010577**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12**	**020540005428**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №14 от 03.11.2016 г.	

Номер документа	Дата составления
14	30.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт зданий ГККП Колледж №3 Управление образование ЮКО			работа	1	6 178 648,00	6 178 648,00
				Итого	1	x	6 178 648,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждаю
Директор колледжа №3
_____ Исахметов Т.И.

Акт о приемке в эксплуатацию объекта по «Частичного текущего ремонта зданий колледжа №3»

29.11.2016г.

Приемочная комиссия назначенная приказом №124 от « 7 » ноября 2016 года
Председатель комиссии: Калиева Н.А. –зам.директор хоз. части колледжа №3 Калиева Н.А.
Члены комиссии:М.Засурцева, А.Мусагалиева, Г.Тунгышбекова, А.Арынов.
Проектировщик -Ергабулов Ж.-ИП «Ергабулов Ж.Н.»
Подрядчик- Сыдыкова Б.М.Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
1.Генеральным подрядчиком Сыдыковой Б.М. Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта «Частичного текущего ремонта зданий колледжа №3»
2. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО"СБМ и Компания"
3.Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:
Начало работы 3.11.2016года
Окончание работы 29.11.2016 года
4. Приемочной комиссии предоставлены следующие документы:
-Договор
-Сметная документация
-Акты выполненных работ
5.Обнаруженные дефекты и недоделки: нет
6. Мероприятие по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятие выполнены.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Частичного текущего ремонта зданий колледжа №3» ПРИНЯТЬ в эксплуатацию.

Председатель комиссии:	Калиева Н.А.
Проектировщик	Ергабулов Ж
Подрядчик	Сыдыкова Б.М.
Экономист	Г.Тунгышбекова
Зав.хозяйством	М.Засурцева
Комендант	А.Мусагалиева
Старший мастер	А.Арынов.