#ID3524117 №131140004528/170077/00

Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №77 2017-07-10

государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бижанов Габит Орынбасарович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2017-06-29 года № 1459562, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 023--159 Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО, который находится - Сарыагашского района.
Генеральный проектировщик - ЖК Маденов С.А..

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 27 978 160.00 (двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 997 660.00 тенге (два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2017 год 27 978 160.00 (двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 839 344.80 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 839 344.80 (восемьсот тридцать девять тысяч триста сорок четыре тенге восемьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ450705034853505001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 839 344.80 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 839 344.80 (восемьсот тридцать девять тысяч триста сорок четыре тенге восемьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ450705034853505001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, 01.май, н/?
БИН 131140004528
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN5812000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2-20-87
Руководитель Бижанов Габит Орынбасарович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БИН/ИИН 020540005428
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488560000006564089
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 5-86-39
директор Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-07-10 09:57:13
Бижанов Габит Орынбасарович
"Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

2017-07-10 09:59:40
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1692910
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
023--159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО						
3827359	государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО	Работа	1	27 978 160.00	Декабрь	31 Декабря	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш (1)	0	27 978 160.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

Общая стоимость работ по договору - 27 978 160 тенге 00 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	77	10.07.2017г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ			Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
			С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
					строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО			13 555 730	970 124		9 054 492					970 124	9 054 492
Сумма к оплате			**13 555 730**	**970 124**		**9 054 492**					**970 124**	**9 054 492**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Г.О.Бижанов

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость работ в текущих ценах	
				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт аварийно-опасных участков маршрутным способом (Ямочный ремонт черногравийного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с разломкой слоем до 70 мм при площади ремонтируемого до 5 м2 с укаткой катком)	м2	1 112	2 630,36	2 924 957,14
2	Срезка наплывов и опасных неровностей на покрытии, заделка впадин с последующим устройством шераховатой поверхностной обработки слоя износа (Срезка волн и наплывов, высотой 30-70 мм подгрунтовка и укладка асфальтобетона слоем до 4 см 0,0944тн на 1 м2)	М2	686	1 624,11	1 114 137,50
3	Засыпка промоип и ям на откосах и обочинах ПГС с тромбованием- 1 м3	м3	140	7 451,79	1 043 250,00
4	Планировка обочин и присыпных берм, без добавления материала (Ремонтная планировка обочин автогрейдером 1км обочин шир 1м)	км/прох	394	2 433,04	958 616,07
5	Установка знаков (установка знака на металлической стойке с окраской, устройством монолитного фундамента и обрамления)	шт	50	22 551,79	1 127 589,29
8	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1	км	30	55 671,43	1 670 142,86
9	Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:1	км	6	34 401,79	206 410,71
10	Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:3	км	30	23 766,96	713 008,93
11	Разметка проезжей части линией "Зебра" ширина линии 0,4 длина линии 4,0 м	шт	31	7 839,29	243 017,86

15	Окашивание и уборка скошенной травы (Скошвание травы прецепной сенокасилкой)

Итого:

Каэффициент снижение 0,774227947982621
НДС (12%)
Итого по форме:

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Кожанов А.О. Бижанов

км/пр.	100	4 407,14	440 714,29

тенге **10 441 845**

тенге **8 084 368**
тенге 970 124
тенге **9 054 492**

Подрядчик :

Директор ТОО "СБМ и Компания"

Б.М.Сыдыкова

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

Общая стоимость работ по договору - 27 978 160 тенге 00 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	77	10.07.2017г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО	27 978 160	4 428 528		4 428 528					474 485	4 428 528
Сумма к оплате	**27 978 160**	**4 428 528**		**4 428 528**					**474 485**	**4 428 528**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Г.О.Бижанов

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость работ в текущих ценах	
				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6
1	Патрульная очистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, профилировка снежного покрыва проезжей части дорог, удаление снежных валов с обочин, от косов и резервов (Очистка дорог от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдеро.м)	км/прох	36,733	4 130,36	151 721,24
2	Обработка проезжей части фрикционными, химическими и другими противогололедными материалыми. с последующей их уборкой через требуемое время с проезжей части (Россыпь противогололедного материала вручную (песок)	м2	10000	219,64	2 196 428,57
3	Обработка проезжей части фрикционными, химическими и другими противогололедными материалыми. с последующей их уборкой через требуемое время с проезжей части (Россыпь противогололедного материала вручную (пескосоляная смесь)	м2	10000	275,89	2 758 928,57

Итого:	**тенге**	**5 107 078**
Каэффициент снижение 0,774227947982621	**тенге**	**3 954 043**
НДС (12%)	тенге	474 485
Итого по форме:	**тенге**	**4 428 528**

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
_____ Е.О. Бижанов

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Б.М.Сыдыкова

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

Общая стоимость работ по договору - 27 978 160 тенге 00 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	77	10.07.2017г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО	4 501 238	482 276		4 501 238					482 276	4 501 238
Сумма к оплате	**4 501 238**	**482 276**		**4 501 238**					**482 276**	**4 501 238**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Г.О.Бижанов

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость работ в текущих ценах	
				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт аварийно-опасных участков маршрутным способом (Ямочный ремонт черногравийного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с разломкой слоем до 70 мм при площади ремонтируемого до 5 м2 с укаткой катком)	м2	1 112	2 630,36	2 924 957
2	Срезка наплывов и опасных неровностей на покрытии, заделка впадин с последующим устройством шераховатой поверхностной обработки слоя износа (Срезка волн и наплывов, высотой 30-70 мм подгрунтовка и укладка асфальтобетона слоем до 4 см 0,0944тн на 1 м2)	м2	666	1 624,11	1 081 655
3	Засыпка промоип и ям на откосах и обочинах ПГС с тромбованием- 1 м3	м3	60	7 451,79	447 107
4	Планировка обочин и присыпных берм, без добавления материала (Ремонтная планировка обочин автогрейдером 1км обочин шир 1м)	км/прох	303	2 433,04	737 210

Итого:	**тенге**	**5 190 929**
Каэффициент снижение 0,774227947982621	**тенге**	**4 018 963**
НДС (12%)	тенге	482 276
Итого по форме:	**тенге**	**4 501 238**

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Е.О. Бижанов

Подрядчик

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Б.М.Сыдыкова

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

Общая стоимость работ по договору - 27 978 160 тенге 00 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	77	10.07.2017г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО	21 890 406	894 776		8 351 244					894 776	8 351 244
Сумма к оплате	**21 890 406**	**894 776**		**8 351 244**					**894 776**	**8 351 244**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Г.О.Бижанов

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость работ в текущих ценах	
				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт аварийно-опасных участков маршрутным способом (Ямочный ремонт черногравийного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с разломкой слоем до 70 мм при площади ремонтируемого до 5 м2 с укаткой катком)	м2	1 421	2 630,36	3 737 737,50
2	Срезка наплывов и опасных неровностей на покрытии, заделка впадин с последующим устройством шераховатой поверхностной обработки слоя износа (Срезка волн и наплывов, высотой 30-70 мм подгрунтовка и укладка асфальтобетона слоем до 4 см 0,0944тн на 1 м2)	М2	898	1 624,11	1 458 448,21
3	Засыпка промоип и ям на откосах и обочинах ПГС с тромбованием- 1 м3	м3	30	7 451,79	223 553,57
4	Планировка обочин и присыпных берм, без добавления материала (Ремонтная планировка обочин автогрейдером 1км обочин шир 1м)	км/прох	405	2 433,04	985 379,46
5	Установка ограждений (установка металлических криволинейного бруса)	п/м	247	9 743,75	2 406 706,25
6	Устройство, замена и ремонт отдельных элементов сооружений (Устройство блок-экрана трубы В-12,5)	м3	25	32 760,71	819 017,86

Итого: **тенге** **9 630 843**

Каэффициент снижение 0,774227947982621 **тенге** **7 456 468**

НДС (12%) тенге 894 776

Итого по форме: **тенге** **8 351 244**

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Г.О. Бижанов

Подрядчик :

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Б.М.Сыдыкова

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

Общая стоимость работ по договору - 27 978 160 тенге 00 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	77	10.07.2017г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО	23 533 064	1 642 658		1 642 658					1 642 658	1 642 658
Сумма к оплате	**23 533 064**	**1 642 658**		**1 642 658**					**1 642 658**	**1 642 658**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ **Г.О.Бижанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ **Сыдыкова Б.М.**

Форма 2

. : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО»

Договор №77 от. 10.07.2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость работ в текущих ценах	
				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6
1	Установка знаков (установка знака на металлической стойке с окраской, устройством монолитного фундамента и обрамления)	шт	84	22 551,79	1 894 350,00

Итого:	**тенге**	**1 894 350**
Каэффициент снижение 0,774227947982621	**тенге**	**1 466 659**
НДС (12%)	тенге	175 999
Итого по форме:	**тенге**	**1 642 658**

Заказчик :

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

_____ Б.Бижанов

Подрядчик :

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Б.М.Сыдыкова

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
САРЫАҒАШ АУДАНЫ
ӘКІМДІГІ
«САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АКИМАТ САРЫАГАШСКОГО
РАЙОНА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖНЕНИЕ «ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА»

БҰЙРЫҚ **ПРИКАЗ**

25.12.17 ж №81н-ч

Сарыағаш қаласы

Қабылдау комиссиясын
құру туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» және «Автомобиль жолдары туралы» Заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15 қазандағы №1328 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында салынған объектілерді пайдалануға қабылдау жөніндегі қабылдау және жұмыс комиссияларының өкілеттіліктерін, міндеттерін, сондай-ақ міндетті құрамын белгілеу Ережесіне» сәйкес және «СБМ и Компания» ЖШС-нің 2017 жылғы 25 желтоқсанындағы №89 хатын қарап, Сарыағаш ауданы бойынша аудандық маңызы бар, ішкі көшелердің жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмысы бойынша жол жұмыстарының аяқталуына байланысты **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Сарыағаш ауданы бойынша аудандық маңызы бар, ішкі көшелердің жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмысы бойынша жол жұмыстарының аяқталуына байланысты, қосымшаға сәйкес құрамда жұмысшы қабылдау комиссиясы құрылсын.

2.Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзімде қалдырамын.

Бөлім басшысы **Ғ.Бижанов**

Сарыағаш ауданының жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің
«28» 12 2017 жыл № 81-к-к
бұйрығына №1 қосымша

Сарыағаш ауданы бойынша аудандық маңызы бар, ішкі көшелердің жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмысы бойынша жол жұмыстарының қабылдау жөніндегі қабылдау комиссиясының құрамы:

Бижанов Ғабит Орынбасарұлы	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы).
Устемиров Азамат Шардарович	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

Комиссия мүшелері:

Исмаилов Олжас Садыкович	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы
Дүйсебаев Ескендір Жәнібекович	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің жетекші маманы
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна	- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ (ЯМОЧНЫЙ) РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЕ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА ЮКО

«28» 12 2017г.

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО
(название организации-заказчика рабочей комиссии)

Назначенная приказом №81-Н от «25» 12 2017 года комиссия в следующем составе:

Бижанов Габит Орынбасарович	Рукоаодитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО (председатель комиссии)
Устемиров Азамат Шардарович	Главный специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО (заместитель председателя комиссии)
Исмаилов Олжас Садыкович	Главный специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО (по согласованию)
Дуйсебаев Ескендир Жанибекович	Ведущий специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО (по согласованию)
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна	Директор ТОО «СБМ и Компания» (по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «СБМ и Компания»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемки в эксплуатацию:

1.Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО

-улиц Исмаилова, Айтеке би, Казыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш – 1950 м2.
-улиц Д.Конаев,Жамбыл,Т.Рыскулова с.Абай – 430 м2.
-дорога районного значения Абай-Дмитров с/о Биртилек – 270 м2.
-дорога районного значения Дарбаза – Сарысу – 115 м2.
-сельского округа Дербисек – 740 м2.
-Разметка проезжей части сполшной линией 0,1 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:1 м – 6 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:3 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией "Зебра" ширина линии 0,4м длина линии 4,0 м – 31 шт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Установка ограждений (установка металлических криволинейного бруса) – 247 п/м.
-Установка знаков (установка знака металлической стойке с окраской, устройством монолитного фундамента и обрамления) – 90 шт.

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ИТОГО: Общая площадь – 3505 м2.

2.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

2.Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО

-улиц Исмаилова, Айтеке би, Казыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш – 1950 м2.
-улиц Д.Конаев,Жамбыл,Т.Рыскулова с.Абай – 430 м2.
-дорога районного значения Абай-Дмитров с/о Биртилек – 270 м2.
-дорога районного значения Дарбаза – Сарысу – 115 м2.
-сельского округа Дербисек – 740 м2.
-Разметка проезжей части сполшной линией 0,1 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:1 м – 6 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:3 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией "Зебра" ширина линии 0,4м длина линии 4,0 м – 31 шт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Установка ограждений (установка металлических криволинейного бруса) – 247 п/м.
-Установка знаков (установка знака металлической стойке с окраской, устройством монолитного фундамента и обрамления) – 90 шт.

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими _____
(виды работ)

1.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями
_____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июля 2017г. (месяц и год) окончание работ декабря 2017г. (месяц и год)

4.Рабочей комиссии представлена следующая документация:
ПСД, исполнительная схема, акты на скрытые работы и ведомости промеров, ширины и толщины.
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
5.Дорога, имеет следующие показатели: общая площадь – 3505 м2.
(производственная площадь, протяженность, и т.п.)
6. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____ к акту.
7. Стоимость строительства:
-Текущий (ямочный) ремонт покрытия холодной асфальтобетонной смесью улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района – 10 325 730

Сметная стоимость **36 136 851 тенге** Сумма по договору **27 978 160 тенге**

РЕШИЛА:

3. Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО

-улиц Исмаилова, Айтеке би, Казыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш – 1950 м2.
-улиц Д.Конаев,Жамбыл,Т.Рыскулова с.Абай – 430 м2.
-дорога районного значения Абай-Дмитров с/о Биртилек – 270 м2.
-дорога районного значения Дарбаза – Сарысу – 115 м2.
-сельского округа Дербисек – 740 м2.
-Разметка проезжей части сполшной линией 0,1 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:1 м – 6 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:3 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией "Зебра" ширина линии 0,4м длина линии 4,0 м – 31 шт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Установка ограждений (установка металлических криволинейного бруса) – 247 п/м.
-Установка знаков (установка знака металлической стойке с окраской, устройством монолитного фундамента и обрамления) – 90 шт.

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ИТОГО: Общая площадь – 3505 м2.

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для эксплуатации

Председатель комиссии:
Бижанов Габит Орынбасарович

Заместитель председателя комиссии:
Устемиров Азамат Шардарович

Члены комиссии:

Исмаилов Олжас Садыкович

Дуйсебаев Ескендир Жанибекович

Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Ведомость недоделок, подлежащих устранению по указанию рабочей комиссии на вводимых в эксплуатацию объекта

1. Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО

-улиц Исмаилова, Айтеке би, Казыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш – 1950 м2.
-улиц Д.Конаев,Жамбыл,Т.Рыскулова с.Абай – 430 м2.
-дорога районного значения Абай-Дмитров с/о Биртилек – 270 м2.
-дорога районного значения Дарбаза – Сарысу – 115 м2.
-сельского округа Дербисек – 740 м2.
-Разметка проезжей части сполшной линией 0,1 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:1 м – 6 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:3 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией "Зебра" ширина линии 0,4м длина линии 4,0 м – 31 шт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Установка ограждений (установка металлических криволинейного бруса) – 247 п/м.
-Установка знаков (установка знака металлической стойке с окраской, устройством монолитного фундамента и обрамления) – 90 шт.

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

По состоянию на «____» _____2017г.

№ п/п	Наименование и место работы (км, ПК)	Наименование выявленных недоделок	Единица измерения	Коли-чество	Сметная стоимость за единицу, тыс. тг.	Общая сумма стоимость недоделок, тыс. тг.	Срок устранения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Председатель комиссии:
Бижанов Габит Орынбасарович _____

Заместитель председателя комиссии:
Устемиров Азамат Шардарович _____

Члены комиссии:

Исмаилов Олжас Садыкович _____

Дуйсебаев Ескендир Жанибекович _____

Сыдыкова Бекзада Малдыбековна _____

Ведомость дефектов подлежащих исправлению по указанию рабочей Комиссии на вводимых в эксплуатацию объекта

Текущий (ямочный) ремонт и содержание внутренних улиц и автомобильных дорог районного значение Сарыагашского района ЮКО

-улиц Исмаилова, Айтеке би, Казыбек би, Майлыкожа, Дуйсебайулы, Жангельдина, Алтынсарин в г. Сарыагаш – 1950 м2.
-улиц Д.Конаев,Жамбыл,Т.Рыскулова с.Абай – 430 м2.
-дорога районного значения Абай-Дмитров с/о Биртилек – 270 м2.
-дорога районного значения Дарбаза – Сарысу – 115 м2.
-сельского округа Дербисек – 740 м2.
-Разметка проезжей части сполшной линией 0,1 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:1 м – 6 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Разметка проезжей части прерывистой линей шириной 0,1 м при соотношений штриха и промежутка 1:3 м – 30 км улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
- Разметка проезжей части линией "Зебра" ширина линии 0,4м длина линии 4,0 м – 31 шт улиц населенных пунктов сельских округов Сарыагашского района
-Установка ограждений (установка металлических криволинейного бруса) – 247 п/м.
-Установка знаков (установка знака металлической стойке с окраской, устройством монолитного фундамента и обрамления) – 90 шт.

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

По состоянию на «____» _____2017г.

№ п/п	Наименование и место работы (км, ПК)	Наименование выявленных дефектов	Единица измерения	Коли-чество	Метод устранения дефектов	Срок устранения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель комиссии:
Бижанов Габит Орынбасарович _____

Заместитель председателя комиссии:
Устемиров Азамат Шардарович _____

Члены комиссии:

Исмаилов Олжас Садыкович _____

Дуйсебаев Ескендир Жанибекович _____

Сыдыкова Бекзада Малдыбековна _____