КЕЛІСІМ ШАРТ
№ 6

Сарыағаш қаласы *« 3 » маусым 2013 жыл*

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің атынан іс-әрекет жасайтын бөлім бастығы Е.Рысбаев бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (Бұдан әрі - Заң) 32 бабы 2 тармағы және бір көзден сатып алу туралы №12 31.05.2013 жылғы хаттамасына сәйкес осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (Бұдан әрі - Шарт) түздік және мына төмендегі келісімге келдік.

Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1. «Өнім беруші» **Сарыағаш ауданы, Дербісек ауылдық округі, №22 Елшібек батыр жалпы орта мектебінің ғимаратын ағымдағы жөндеуден өткізу бойынша 21 991 560** (Жиырма бір миллион тоғыз жүз тоқсан бір мың бес жүз алпыс) теңгеге (Бұдан әрі - Шарттың бағасы) орындауды міндетін алады.

2013 жылға Келісім-шарттың сомасы **21 991 560** теңгені құрайды.

Жұмыстар сметалық құжаттама бойынша орындалады.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы **464 ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім бөлімі, 026 жұмыспен қамту бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер, 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу бағдарламасына сәйкес 21 991 560 теңге төлейді.**

168 ерекшелігіне сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары 2 638 987 теңге.

Келісім шарттың жалпы сомасы 24 630 547 теңгені құрайды.

«Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

3. Келісім шарт бойынша төлем «Тапсырыс берушінің» төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына және орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

4. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

5. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

6. Жұмыстың басталу күні болып Келісім шарттың күшіне енген күні есептеледі.

Келісім шартқа қол қойғаннан кейін «Өнім беруші» 10 күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

7. «Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін «Тапсырыс беруші» бекіткен жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға, бірақ **2013 жылдың «20» тамызына дейін аяқтауға міндетті.**

Тараптардың құқығы мен міндеттері

8. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

9. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

10. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

11. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

12. «Тапсырыс беруші» жұмыстардың орындалуы кезеңіне өзінің атынан жұмыстардың барысын қадағалаушы, техникалық және орындаушылық құжаттарды дайындайтын жауапты өкіл белгілейді.

13. «Тапсырыс беруші» тәуліктің кез келген уақытында «Өнім берушіні» нысан басына шақырта алады.

14. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

15. «Өнім беруші» рұқсат алуды қажет ететін жұмыстарды жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

16. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

17. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

18. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

19. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

20. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

21. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. «Тапсырыс берушінің» талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

22. «Өнім беруші» нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

23. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

24. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

25. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

26. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

27. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 24 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

28. «Өнім беруші» жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес мерзімінде орындауға міндетті.

29. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды бағалау мақсатында комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.

Жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес орындалуын қадағалау, жұмыстарды қабылдап алуды ұйымдастыру төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі салаға жауапты аудан әкімінің орынбасарына жүктеледі.

30. Қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау актісімен анықталады.

31. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап 36 ай болып белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

32. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

33. Егер «Өнім беруші» келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз

болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

34. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 3 (үш) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе «Тапсырыс беруші» көрсетілген үш күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі үш күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

35. Егер «Өнім беруші» келісім шартта көрсетілген жұмыстарды мерзімнен 10 күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» шарт бағасынан 1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.

36. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.

37. 36 тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.

38. Шарттың кепілді мерзімі ішінде объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шартттың бағасынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

39. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.

40. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.

41. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.

42. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

43. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынзыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

44. Келісім-шарт бойынша Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа да талапар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

45. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

46. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

47. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптың қолы қойылған болса.

48. Нысанды алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

49. «Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса сметада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;

2) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 5 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

3) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

4) «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

5) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

6) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;

7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;

8) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса;

9) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабының бұзылуы анықталса.

50. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

51. Егер Шарт «Өнім берушінің» себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

52. «Тапсырыс беруші» Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

53. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

54. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған

жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

55. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;

2) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

56. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.

57. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

58. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.

59. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.

60. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.

61. Шарт тараптар қол қойып мөрмен бекіткеннен, «Тапсырыс беруші» Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш ауданы, Құркелес ауылдық округі аумағында орындалады.

Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

«Тапсырыс беруші»	**«Өнім беруші»**
«Сарыағаш ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.	«СБМ и Компания» ЖШС
ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Уманов көшесі, №10.	ОҚО САРЫАҒАШ ҚАЛАСЫ, ТЕАТРАЛЬНАЯ КӨШЕСІ №12 ҮЙ
БСН 060240013366	БСН 020540005428
Е/ш KZ39070103KSN5812000	Е\Ш KZ138560000000487960
БИК KKMFKZ2A	БСК IRTYKZKA
Код ГУ 4649427	
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	«АлянсБанк» АҚ
Сарыағаш аудандық білім бөлімінің бастығы	«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
_____ Е.Рысбаев	_____ Б.Сыдыкова
М.О.	М.О.

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының білім бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш ауданы Дербісек ауылдық округі, №22 Елшібек батыр жалпы орта мектебінің ғимаратын ағымдағы жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 3 маусымдағы №6 келісім бойынша құны- 24 630 547 теңге
159-ерекшелік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 21 991 560 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **2 638 987теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		6	**3.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№22 Елшібек батыр жалпы орта мектебінің ғимаратын ағымдағы жөндеу	10 527 021	1 263 242	4791 4620720	4791 4620720					10 527 021	1 263 242
Ұстап қалу 5%	526 311	63 162							526 311	63 162
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	10 000 710	1 200 080							10 000 710	1 200 080

Тапсырыс беруші:
«Сарыағаш ауданының білім бөлімі» ММ-і
бастық орынбасары:
_____Майрихов Б.
М.О.

№22 Елшібек батыр жалпы орта мектебінің директоры:
_____Калменов М.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің
директоры:
_____Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма 2

Заказчик: ГУ « Отдел образования Сарыагашского района ЮКО»
Подрядчик: ТОО « СБМ и Компания
Договор **№6** от 3.06.2013г.

А К Т
выполненных работ
по объектам «Текущий ремонт здания общей средней школы № 22
им. Елшибек батыр, Сарыагашского района ЮКО»

за июль месяц 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	К-во	Стоимости ед. тенге	Общая стоимости тенге	Накладные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
4	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	$м^2$	549	39,49	21677	20021
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	$м^2$	521	51,33	26743	27263
6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	$м^2$	521	11,07	5767	6373
7	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	$м^2$	28	116,63	3266	3340
8	Е0146-44-1	Разборка деревяных заполнений оконных проемов с подоконными досками	$м^2$	72,64	270,9	19678	18603
9	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	$м^2$	42,2	158,38	6684	6059
10	Е0165-31-1	Отсоеденение котлов от трубопроводов	шт	3	2067,3	6202	7145
11	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25мм	м	212	51,07	10827	12331
12	Е0167-7-6	Демонтаж щитков осветительных	шт	2	40,78	82	78
13	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	378	3,69	1395	1356
14	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шм	38	9,32	354	338
15	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш,обрешетки из брусков с прозорами	$м^2$	701	24,15	16929	16487
16	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш,стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$	701	36,77	25776	26570
17	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш,мауэрлаты	$м^2$	701	11,24	7879	7448
18	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	$м^2$	701	48,37	33907	33552

19	Е0168-9-1	Разборка деревянных заборов	$м^2$	150	22,37	3356	4008
20	Е0168-9-2	Разборка металлических ворот калиток,навесов	$м^2$	41,7	158,02	6589	7885
		Итого прямые затраты	тенге			197 111	
		Накладные расходы	тенге			198 853	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			23 758	
		Итого:	тенге			419 722	
		КРОВЛЯ					
55	Е0110-14-1	Установка стропил	$м^3$	5,85	21864,59	127908	25601
56	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	5,85	596,52	3490	976
57	Е0110-49-2	Укладка конькового бруса	$м^3$	1,162	21032,29	24440	3708
58	ЕО110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	1,162	596,52	693	194
59	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	$м^3$	4,65	21032,29	97800	14840
60	ЕО110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	4,65	596,52	2774	776
61	ЕО110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	$м^3$	1,428	23112,33	33004	6397
62	ЕО112-7-5	Устройстьво кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке	$м^2$	701	1310,17	918427	238321
63	ЕО110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2	3237,88	6476	2470
64	С11021-14	Бруски обрехные из хв. пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 3 сорта	$м^3$	0,67	10900	7303	
65	ЕО115-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен	$м^2$	8,88	179,18	1591	861
66	ЕО112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	$м^2$	11,88	739,04	8780	2249
67	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной констукций6-12	$м^2$	1,08	3960	4277	
68	ЕО110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,648	23112,33	14977	2903
69	ЕО110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	$м^3$	0,648	1910,04	1238	249
70	Ео112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытий кровли металлочерепицей	м	102	238,81	24359	23526
		Итого прямые затраты	тенге			1277537	
		Накладные расходы	тенге			323071	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			96036	
		Итого:	тенге			1696644	
		Раздел 3.Оконные проемы					
26	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,повортно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 $м^2$	$м^2$	72,64		30 035	14 295
27	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ	$м^2$	72,64	14 500	1 053 280	

		профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурной: одноэлементные поворотные					
28	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2м	$м^2$	2,8	228,18	639	334
29	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350мм	м	8	2860	22 880	
		-Итого прямые затраты по разделу 3	тенге			1 106 834	
		Накладные расходы	тенге			14 629	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			67 288	
		Итого по разделу	тенге			1 188 751	
		Раздел 4. Дверные проемы					
30	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	42,2	436,61	18 425	9 818
31	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	42,2	4010	169 222	
32	С11011-791	-Скробяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	шт	20	1380	2 760	
		-Итого прямые затраты по разделу 4	тенге			215 247	
		Накладные расходы	тенге			9 818	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			13 504	
		Итого по разделу	тенге			238 569	
		Раздел 6. Полы					
38	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта	$м^2$	521	36,97	19263	5290
39	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	521	481,19	250 701	47 702
		Керамические плитки					
43	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм	$м^2$	28	320,91	8985	2056
44	Е0111-11-4 К=8	-Добавлять на каждый 5мм изменения толщины бетонных	$м^2$	28	378,75	10 605	251
45	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов	$м^2$	146,64	2025,55	297 026	32 869
46	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток крамических	$м^2$	153,97	263,14	40 517	8182
		Итого прямые затраты по разделу	тенге			627 097	
		Накладные расходы	тенге			220 174	96350
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			50 836	43407
		Итого по разделу:	тенге			898 107	756857
		Раздел 7.Электроосвещение					
47	Ц0108-599-5	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише	шт	2	1276,5	2553	1023

		болтами на конструкции,масса щитка до 6кг ЩРВ					
48	ПРАЙС ЛИСТ «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»	-ЩРВ - 24	шт	2	5500,0	11001	
49	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	32	423,3	13738	11050
50	С151702-51 прим.	-Светильники тип УСП33-4х40-УХЛ4 OPL/S-4х36	шт	22	3750	82500	
51	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	55	39,8	2190	1812
52	С151801-12	-Выключитель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С 16-003	шт	55	156	8580	
53	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля	м	378	120,46	45 535	39 811
54	С151607-176	-Проводка силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм^2	1000м	0,378	39 800	15 044	
		Итого прямые затраты по разделу	тенге			181 141	
		Накладные расходы	тенге			53 696	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			14 090	
		Итого по разделу:	тенге			248 927	
		Итого по объекту	тенге			4 620 720	
		Итого по расчету в текущих ценах 2013 г. К-2,23355	тенге			10 320 609	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге			206 412	
		Итого:	тенге			10 527 021	
		НДС 12%	тенге			1 263 242	
		Итого к оплате:	**тенге**			**11 790 263**	

Заказчик:
ГУ «Отдел образования
Сарыагашского района ЮКО»
Зам.Начальник: _____
Майрихов Б.

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Директор общей средней школы
№22 им. Елшибек батыр,
Сарыагашского района ЮКО
_____М.Калменов

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының білім бөлімі» ММ-і
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш ауданы Дербісек ауылдық округі, №22 Елшібек батыр жалпы орта мектебінің ғимаратын ағымдағы жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 3 маусымдағы №6 келісім бойынша құны- 24 630 547 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 21 991 560 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **2 638 987 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға тамыз айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		6	**03.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№22 Елшібек батыр жалпы орта мектебінің ғимаратын ағымдағы жөндеу	21 991 560	2 638 987	9 652 960	5 032 240					11464 539	1 375 745
Ұстап қалу 5%	1 099 578	131 949							573 227	68787
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	20 891 382	2 507 038							10 891 312	1 306 957

Тапсырыс беруші:
«Сарыағаш ауданының білім бөлімі» ММ-і
бастық орынбасары:
_____ Майрихов Б.
М.О.

№22 Елшібек батыр жалпы орта мектебінің директоры:
_____ Калменов М.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің
директоры:
_____Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма 2

Заказчик: ГУ « Отдел образования Сарыагашского района ЮКО»
Подрядчик: ТОО « СБМ и Компания
Договор **№6** от 3.06.2013г.

А К Т

выполненных работ

по объектам «Текущий ремонт здания общей средней школы № 22 им. Елшибек батыр, Сарыагашского района ЮКО»

за август 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	К-во	Стоимости ед. тенге	Общая стоимости тенге	Накладные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичних стен НАРУЖНЫХ	M^2	569	32,87	18703	18703
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичних стен цоколя	M^2	126	32,87	4142	4142
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичних стен ВНУТРЕННИХ	M^2	1401	32,87	46051	46051
33	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей Цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, КОРИДОР	M^2	1401	378,54	530332	208055
34	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	M^2	1401	316,57	443514	100213
35	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	M^2	700	185,13	129589	60112
36	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных=ЗАТИРКА	M^2	549	65,81	36128	31096
37	Е0115-152-1	Окраска водными состава ми внутри помещений известковая по штукатурке	M^2	549	19,51	10709	8222
	Итого	**Прямые затраты**				**1219168**	тг
		Накладние расходы				**468372**	тг
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**101252**	тг
		ИТОГО:				**1788792**	тг
		Наружные отделение работы					

21	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно – извесковым раствором по камню	$м^2$	569	270,75	154056	67618
22	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности понивинилацетатная	$м^2$	569	75,61	43024	6722
23	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно – извесковым раствором по камню цоколя	$м^2$	126	270,75	34114	14973
24	Е0115-178-4	Окраска за 1 раз кузбасским лаком	$м^2$	126	150,2	18925	9404
25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листвой оцинкованной стали	$м^2$	8	739,04	5912	1514
	Итого	**Прямые затраты тг**				**256032**	
		Накладние расходы тг				**100232**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тг				**21376**	
		ИТОГО:				**377639**	
		Полы					
40	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	$м^2$	521	1920,98	1000829	65875
41	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	$м^2$	547,05	111,72	61114	8510
42	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	$м^2$	575,705	179,99	103622	49439
	Итого	**Прямые затраты**				**1165565**	тг
		Накладние расходы				**123824**	тг
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**77363**	тг
		ИТОГО:				**1366752**	тг
		Отопление					
71	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм	м	212	430,9	91352	15079
72	С130901	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/ Dy 32мм	шт	12	888	10656	
73	Е0116-6-3	Прокладка турбопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25мм	м	45	351,9	15836	3201
74	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	50,4	4348,62	219171	8110
75	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера,. Количество окрасок 2	$м^2$	120,4	164,61	19819	14134
76	Е0118-2-2	Установк котлов стальных жаротрубных пароводогрейных	котель	3	16699,25	50098	39794

		теплопройзводительностью до 0,31 МВт / 0,27 Гкал/ч/					
77	Прайс-лист	Котель водогрейный	шт	3	160000	480000	
	Итого	**Прямые затраты**				**886930**	тг
		Накладние расходы				**80318**	тг
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**58035**	тг
		ИТОГО:				**1025283**	тг
		Ограждение					
78	У1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	ворота	1	85756,1	85756	7530
79	У1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1	43751,75	43752	4772
80	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	150	1953,48	293022	38247
81	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, металлоконструкций	м	150	190,47	28570	3087
	Итого	**Прямые затраты**				**451100**	тг
		Накладние расходы				**53636**	тг
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**30284**	тг
		ИТОГО:				**535020**	тг
		Исключить					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурка с поверхности кпрпичных стен наружных	$м^2$	569	32,87	-18703	-18703
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурка с поверхности кпрпичных стен внутренных	$м^2$	1401	32,87	-46051	-46051
3	Е0115-61-3	Оштукатирование монтаж улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по каменном и бетонном, коридор внутренных стен	$м^2$	1401	378,54	-530332	-208055
4	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извест. Растворам по камню стен	$м^2$	569	270,75	-154056	-67618
5	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов	$м^2$	112,64	2025,55	-228158	-25248

6	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	$м^2$	108	263,14	-28419	5738
	Итого	**Прямые затраты**				**-1005719**	тг
		Накладние расходы				**-371413**	тг
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**-82628**	тг
		ИТОГО:				**-1459760**	тг
		Включить					
1	Е0115-64-2	Сплошное выровнение поверхности внутренних стен цементно – исвестковым раствором. Выравниваемый слой	$м^2$	1401	106,97	149865	89366
2	Е0115-64-2	То же, наружных стен	$м^2$	569	106,97	60865	36653
3	Е0146-24-2 К=0,35	Отбивка известковой окраски внутренних стен	$м^2$	1401	11,5	16111	16111
4	Е0146-24-2 К=0,35	То же, наружных стен	$м^2$	569	11,5	6544	6544
5	Е0115-79-5	Отделка внутренных стен составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна 0,7мм Алинекс	$м^2$	1401	185,23	259507	91028
6	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм	$м^2$	569	416,46	236966	40275
7	Е0122-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрашетке с ее устр-вом	$м^2$	222,6	1310,17	291644	75653
	Итого	**Прямые затраты**				**1021502**	тг
		Накладние расходы				**355638**	тг
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**82620**	тг
		ИТОГО:				**1459760**	тг
		Исключить ошибке по форма 2 за июль 2013г				**-61253**	тг
		Итого по обьекту				**5032233**	тг
		Итого по расчету в текущих ценах 2013г к=2,23355				**11239744**	тг
		Налогы, сборы, обязательные платежи 2%				**224795**	тг
		Итого				**11464539**	тг
		НДС 12%				**1375745**	тг
		Итого				**12840284**	тг

Заказчик:
ГУ «Отдел образования Сарыагашского района ЮКО»
Зам.Начальник: _____
Майрихов Б.

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
Директор_____ Сыдыкова Б.М.

Директор общей средней школы №22 им. Елшибек батыр,
Сарыагашского района ЮКО
_____М.Калменов

Сарыағаш аудандық білім бөлімі

Орындалған ағымдағы жөндеу жұмысын қабылдау актісі

Дербісек ауылы 31.08.2013 жыл

Біздер төмендегілер қол қойып акт түзушілер: Білім бөлімінің бастығының орынбасары Б.Майрихов, білім бөлімінің есепшісі А.Нуридинов, есеп бөлімінің заңгері Қ.Палманов, №22 Елшібек батыр атындағы жалпы орта мектебінің директоры М.Қалменов, №22 Елшібек батыр атындағы жалпы орта мектебінің шаруашылық жөніндегі орынбасары К.Молдабаева болып, акт түзу себебіміз №22 Елшібек батыр атындағы жалпы орта мектебінің ғимаратын ағымдағы жөндеуге бөлінген 24 630 547 теңгеге жасалған сметаға жәнеде енгізілген өзгерістерге сәйкес, форма №2 бойынша орындалған жұмыстарды көріп шығып, атқарылған жұмыстарды толығымен орындалғанын растап қол қойып, қабылдап алдық.

Білім бөлімінің бастығының орынбасары: Б.Майрихов

Білім бөлімінің есепшісі: А.Нуридинов

Білім бөлімінің есеп бөлімшесінің заңгері: Қ.Палманов

№22 Елшібек батыр атындағы жалпы орта мектебінің директоры: М.Қалменов

№22 Елшібек батыр атындағы жалпы орта мектебінің шаруашылық жөніндегі орынбасары : К.Молдабаева