Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
№ 12 КЕЛІСІМ ШАРТ

Ошақты ауылы *" 24 " маусым 2013 жыл*

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы Ошақты елді мекеніндегі №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын атынан Ереже негізінде әрекет ететін меңгеруші Г.Қожабаева бір тарапынан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (бұдан әрі - Заң) және 2013 жылғы "23" мамырдағы «ОҚО Сарыағаш ауданы №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасы ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу, ЖСҚ сәйкес» № 587236 электрондық конкурстың қорытындылары жайлы хаттамасына сәйкес, осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасастық және мына төмендегі келісімге келдік.

Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – «Сарыағаш ауданының экономика және каржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Тапсырыс беруші» үшін электронды мемлекеттік сатып алуды «ОҚО Сарыағаш ауданы Ошақты елді мекеніндегі №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасы ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу, ЖСҚ сәйкес» жұмысына жариялады және Мердігердің: **14 192 980** (он төрт миллион бір жүз тоқсан екі мың тоғыз жүз сексен мың теңге) теңге (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мөлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады.

«Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2, Ф-3 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы ауылдық округ әкімі аппаратының төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені каржыландырудың жеке жоспарындағы 123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты, 040 «өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру» бағдарламасы, 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен **14 192 980** (он төрт миллион бір жүз тоқсан екі мың тоғыз жүз сексен теңге төлейді.

168 ерекшелігіне сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару шығындары **1 703 157** (бір миллион жеті жүз үш мың бір жүз елу жеті теңге) теңге.

Келісім шарттың жалпы сомасы 15 896 137 (он бес миллион сегіз жүз тоқсан алты мың бір жүз отыз жеті) теңгені құрайды.

«Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

Жұмыстар жұмыс жобасы және сметаға сәйкес «ОҚО Сарыағаш ауданы Ошақты елді мекеніндегі №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын бөбекжай бала-бақша ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыстары Сарыағаш ауданы, Ошақты елді мекеніндегі №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасы ауылы аумағында орындалады.

Жұмыс жобасы мен сметалық құжаттарды өзірлеуші – ЖК «Архиград-Билдинг», ОҚО Шымкент қаласы.

Төлем тәртібі мен мерзімі

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

3. Келісім шарт бойынша төлем, «Тапсырыс берушінің» есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты және орындалған жұмыс актілерінің инжинерингілік қызмет көрсетуші «Инженердің» қол қойып, рәсімделген құжаттарына сәйкес жүргізіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстардың актілерін қабылдау-өткізу 2013 жылдың әр айдың 25-шы (жиырма бесіне) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

4. Пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша «Өнім берушіге» түпкілікті төлем ақы «Өнім берушінің» атқарылған жұмыс көлемінің кесімді сомасынан «Тапсырыс беруші» орындалған жұмыс құнының **5 пайызын** ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстарды өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

5. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

6. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;
2) жобалық сметалық құжаттама;
3) жұмыстардың өндірістік кестесі;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз ету.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

7. Келісім шарт түзілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күн мерзім ішінде «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» келісім шарттың жалпы құнынан 3 пайыз көлемінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.

«Өнім беруші» мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісті түрде орындайтынына кепілдік ретінде енгізеді.

«Өнім беруші» мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

а) «тапсырыс берушінің» банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заннамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны;

б) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

8. Келісім шартқа қол қойған күннен бастап «Өнім беруші» 10 (он) күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

9. «Өнім беруші» атқарылатын жұмыстар алты айдан асқан нысандар бойынша «Тапсырыс берушіге» және Сарыағаш ауданының экономика және қаржы бөліміне жұмыстардың өндірістік жоспарын ұсынуға міндетті.

10. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

11. Жұмыстың басталу күні болып Келісім шарттың күшіне енген күні есептеледі.

12. «Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін «Тапсырыс берушімен» бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес аяқтауға, ал пайдаланымға тапсырылатын нысандар бойынша, нысанды пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алғанда «Тапсырыс берушімен» бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес аяқтауға міндеттеме алады.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

13. «Тапсырыс беруші» жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

14. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

15. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

16. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

17. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

18. «Өнім беруші» құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

19. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

20. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

21. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

22. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

23. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

24. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады.

«Тапсырыс берушінің» талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

25. «Өнім беруші» Нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

26. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

27. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісім шартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін нотариалды растаған қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

28. Учаскеде Қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

29. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

30. «Өнім беруші» негізгі қызметтерге білікті қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде «Өнім беруші» мұндай ауыстыруға «Тапсырыс берушінің» келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі ауыстырылатын қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

31. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 72 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

32. «Өнім беруші» жұмыстарды бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес, келісім шарт бойынша мерзімінде орындауға міндетті. «Өнім беруші» нысандағы кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің, жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес болуына жауапкершілікте болады.

33. Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының қызметкерлеріне салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз бару және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді «Өнім беруші» қамтамасыз етуді міндеттенеді.

34. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» инжинерингілік қызмет көрсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды аяқтаудың бағалауы жөнінде комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.

35. Жұмысшы қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау Актісімен анықталады.

36. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап «Өнім беруші» конкурстық өтінімде көрсеткен мерзімі ұзақтығымен белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

37. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» немесе «Инженер» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

38. Егер «Өнім беруші» келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

39. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге

тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.
40. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнынынц арасындағы айырмасы бойынша «Тапсырыс берушінің» талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

41. Егер «Өнім беруші» келісім шартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен 10 күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» шарт бағасынан 1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.
42. Жұмыстардың сапасын бұзылғаны үшін жобалық сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.
43. Осы тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» және «Инженердің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.
44. Шарттың кепілді мерзімі ішінде Объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
45. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.
46. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.
47. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.
48. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.
49. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша «Тапсырыс берушінің» талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

50. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.
51. Форс-мажорлы жагдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

52. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса. Осы келісім шартта өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген жағдайларда тараптардың қосымша келісім түзу арқылы жүзеге асырылады.
53. Нысандардың құрылыстарын алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жагдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.
54. Келісім-шартта Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа шарттар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.
55. «**Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы**:
1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса жұмыстардың өндірістік кестесін бұзса (он күннен жоғары);
2) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;
3) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;
4) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» немесе «Инженер» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

5). «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;

8) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;

9) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса;

10) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында көрсетілген мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер анықталса;

11) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің қайтарылуы немесе тоқтатылған жағдайда.

56. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

57. Егер, Шарт «Өнім берушінің» Шартты бұзуы себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» «Тапсырыс берушінің» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

58. Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

59. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

60. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

61. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:

- «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан коп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;
- «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

62. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.

63. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңдылықтарының барлығын басшылыққа алады.

64. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.

65. Осы келісім шарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

66. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және Объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.

67. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.

68. Осы шарт тараптар қол қойып, мөрмен бекіткен күннен бастап жасалған болып саналады және «Тапсырыс беруші» оны қазынашылық аумақтық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді.

69. Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш ауданы, Ошақты елді мекеніндегі №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын.

Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

«Тапсырыс беруші»	**«Өнім беруші»**
«Сарыағаш ауданы Ошақты ауылдық округі Ошақты елді мекені МКҚК №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасы.	«СБМ и Компания» ЖШС
СТН 581200217898	ОҚО Сарыағаш қаласы Театральная к-сі №12
ИИК KZ 096010291000063408	АО «Kaspi Bank»
БИК HSBKKZKX	
БИН 080240001534	
Код 16	
И.Г. Кожабаева	
	БСН 020540000428
	ИИК KZ 967228000000436534
	БИК CASPKZKAC
	КОД 17
	СТН 581200210615
	Б.М.СЫЗЫКОВА

Казахстан Үкіметінің 2001 жылгы 15
казанда № 1328 каулысымен
БЕКІТІЛГЕН _____

(шешімінің, бұйрықтың, каулының және т.б. күнімен
нөмері шешімге (бұйрыкка, каулыга және т.б.) кол койган
адамның тегі, аты, экссінін аты, лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК КАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА КАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылгы «27» тамыз Сарыағаш ауданы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы :

Г.Қожабаева - №14 «Карлығаш » бөбекжай бакшасының меңгерушісі ;
(аты, тегі, лауызымы)

Ә.Әбдікадыров - ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары:
(аты, тегі, лауазымы)

Б.Майрихов –Сарыағаш ауданының білім бөлімінің басшысының міндетін қоса атқарушы:
(аты, тегі, лауазымы)

С.Тілеубаев - Сарыағаш ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық кадағалау басқармасының бастығы;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы:
Р. Архабаев - «Архиград Билдинг» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және кадағалау органдарының өкілдері:
М. Нұрманов «Даут Инжиниринг» ЖШС-нің инженері;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас мердігер:
Б.Сыдыкова - «СБМ И Компания» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

С.Ештаев – Ошақты ауылдық округінің әкімі;
(аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

Тапсырыс беруші : №4 «Қарлығаш» бөбекжай бақшасы МКҚК.

№14 «Қарлығаш» бебекжай бакшасының ғимаратын курдел1 жендеу курылысы»
ОҚО Сарыағаш ауданы Ошақты ауылы мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ыкшамаудан, квартал, орам)

«ОКО, Сарыагаш ауданы, - Ошақты ауылдык округі №14 «Қарлығаш» бебекжай бакшасынын гимаратын курделі жөндеу жұмысы бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі, жаңадан салу)

1. Құрылыс ОҚО Сарыағаш ауданы Ошақты ауылы №14 «Қарлығаш» бөбекжай бақша меңгерушісі 2012 жылғы 05 маусым хаттама негізінде;ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау баскармасының құрылыс- монтаж жұмыстарын жургізуге арналған 03.07.2013ж инспекциялау нәтижелері бойынша аныктамага сәйкес салынған.
(шешім шыгарган органның атауы, буйрыгы , каулысы және т.б.)

Курылыстың барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС-і жузеге асырды.
(уйымнын атауы)

Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Архиград Билдинг» ЖШС-і «ОҚО- Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдык округі, №14 «Қарлығаш» бөбекжай бакшасының ғимаратын курделі жөндеу құрылысы» спорт залы және актовый залы жобасын әзірлеген.
(жумыстын турлері)

2. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Архиград Билдинг»ЖШС-і
(ғылыми-реттеу және іздестіру уйымдарының атауы)

жоба бойынша жүзеге асты.

Құрылыс 2013 жылғы 18 ақпан №19-0098/13 жобасы бойынша жүзеге асырылды.
(улп, жеке, кайта колданылган)
(жобанын номері, серияның (улп жоба бойынша) номірі ,тургын уй азаматтык максаттагы объекттер бойынна жеке жобалар үшін осы жобаны колдануга руксат берген органның атауы көрсет)

Жобалау-сметалық құжаттамасын «ОКО бойынша мем. сараптама» ЕМК 2013 жылғы 18 акпан № 19-0098/13 жобасын бекіткен.
(объектігеге (кезегі, іске косу, кешеш) арналган катгаманы бскгушы (кайта бекгушы) органнын атауы)

3. Құрылыс - монтаж жұмыстары мына мерзіміндеде жүзеге асырылған:
Жумыстың басталуы 2013 жылдын шілде айынан
Жумыстың аякдалуы 2013 жылдын қазан айына дейін.

4. Мемлекеттік кабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: жумыс жобасы, СЖТ, сараптама, рұқсат кағазы, _____
(кужатгамалардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар өсы актіге міндетті косымша болып табылады.

5. Пайдалануға беруге ұсынылган объектінің мынадай куаттылық,өнімділік,өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жумыс органдары саны және с.с. негізгі
көрсеткіштері бар (максатты өнімдерге немесе негізгі кызмет корсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (турғын уйлерден баска) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік	өлшем	Жоба бойынша		Нақты	
және т.б.	бірлігі	Жалпы (бурын кабылданганда рды ескере отырып)	Оның ішінде косу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бурын кабылданганда рды ескере отырып)	Оның ішінде косу кешені немесе кезектілігі

Бастапкы кезеңде жобалық куатты игеру нормаларына сәйкес жобада кезделген көлемде өнім шығару (кызмет көрсету) шектелуі

Объект бойынша технологиялық және сәулет-курылыстык шешім мынадай деректермен сипатталады:

(жоспарлау, кабатгылыгы, негізгі материалдар мен құрастырулар, инженерлік жабдыктар бойынша, кыскаша техникалык сипаттамалар)

6. Объектіде жобада кезделген, жеке сынаганнан және кешенд) байкап коргеннен кейін оны кабылдау туралы актілерер (керсетілген актілердің тізбесі осы актінің косымшасында берілген) сәйкес мынадай молшерде жабдык орнатылган:

7. Жобада көзделген еңбекті корғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт кауіпсіздігін камтамасыз ету, коршаган табиги ортаны коргау және сесмикага карсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлыгы жоба бойынша орындалды.

1с шаралар сипаттамасы актінің косымшасында берілген.

8. Энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстагы сырткы коммуникациялары объектіні калыпты байдалануды камтамасыз етеді және калалык пайдаланушы уйымдар кабылдаган. Калалык пайдаланушы уйымдардың аныктамалық тізбесі актінің косымшасында берілген.

9. Көгалдандыру, гимараттарга, жаяу жолдарга, шаруашылық, ойын және спорт аландарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жумыстар, сондай-ак гимараттардың қасбетін өрлеу элементтері орындалуы тиіс:

10. Объектіні тексеру және тиісті кужаттамалармен танысу негізінде: техникалық

(тургын уйлер бойынша толтырылмайды)

ссулет-құрылыстың (көлем-жоспарлык және материалдар мен курастырмаларды колдану жөніндегі кома алганда) шешімнің озыктығына баға береді.

11. Бекітілгенген жобалау - сметалык кужаттамасы бойынша сметалык куны:

Барлыгы: 15 896 мың тенге, оның ішінде: курылыс монтаж жумыстары 14192980 тенге.

_____ Мемлекеттік кабылдау комиссиясының шешімі:

Қаабылдауга усынылган «ОКО. Сарыагаш ауданы, Ошакты ауылдык округі № 14 «Қарлығаш» бөбекжай бакшасының гимаратын күрделі жендеу курылысы» спорт залы және актовый залы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН :

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының төрағасы

Г.Қожабаева

Ә.Әбдікадыров

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының құрамы:

Б.Майрихов

С.Тілеубаев

Г.Қожабаева

Р.Архабаев

М.Нұрманов

Б.Сыдыкова

С.Ешпаев

Тапсырыс беруші: «Ошақты а/о Ошақты ауылында орналасқан МКҚК №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасы»
Инженер: «Даут Инжиниринг» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш ауданы «Ошақты а/о Ошақты ауылында орналасқан №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасын күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 24 маусымдағы №12 келісім бойынша құны- 15 896 137 теңге
159-ерекшлік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 1 703 157 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **1 703 157 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға маусым айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
		12	**24.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары » есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Ошақты а/о Ошақты ауылында орналасқан №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасын күрделі жөндеу	7 517 858	902 143	3 299 881						7 517 858	902 143
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	7 141 965	857 036							7 141 965	857 036

Тапсырыс беруші:
МКҚК №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала- бақшасының меңгерушісі
_____ Қожабаева Г.
М.О.

Инженер:
«Даут Инжиниринг» ЖШС-нің директоры:
_____ Утетилеуов А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГККП «Ясли-сад №14 «Карлыгаш» Сарыагашского районного акимата»
Инженер: ТОО «Даут Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №12 от 24.06.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту **«Капитальный ремонт здании Ясли сада №14 «Карлыгаш»**
в селе Ошакты с/о Ошакты ,Сарыагашского района ЮКО»
за июль месяц 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Демонтажные работы					
1	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича / ранее заложенного оконного проема/	$м^3$	4,8	4899,14	23 516	18 128
2	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича парапета	$м^3$	10,8	4899,14	52 911	40 789
3	Е0146-44-1	-Разработка деревянных заполнений дверных проемов	$м^2$	3,45	158,38	546	495
4	Е0146-44-1	- Разработка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	$м^2$	1,44	270,9	390	369
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге			77 363	
		Накладные расходы	тенге			59 781	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			8229	
		Итого:	тенге			145 373	
		Раздел 2. Ремонтные работы					
		Устройство внутренних стен и перегородок					
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	53,735	251,77	13 529	13 759
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованови ям в грунтах 2 группы	$м^3$	27,935	145,22	4308	4381
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,66	9097,84	24200	644
8	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных из	$м^3$	23,14	10637,48	246151	14305

		бетона кл.В12,5					
9	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,34908	5604,41	1956	768
10	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III , d=12мм	тн	0,34908	65 900	23 004	
11	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегор-одки из бетона кл. В12,5	$м^3$	1,37	10707,23	14 669	989
12	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,0211999	5604,41	119	47
13	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III , d=10мм	тн	0,0186951	67700	1266	
14	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I , d=6 мм	тн	0,0025048	65000	163	
15	Е0108-4-1	-Горизантальная гидроизоля-ция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	$м^2$	14,512	326,35	4736	1059
16	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних высоте этажа до 4 м	$м^3$	37,43	6748,79	252 607	36 911
17	Е0108-12-1	-Горизонтальнон армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1 (50,3пм)	тн	0,0249488	10023,81	250	257
18	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d=5мм	тн	0,023138	41 200	953	
19	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d=3мм	тн	0,0018108	64100	116	
20	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2	$м^2$	30,54	1031,69	31 508	8920
21	Е0108-12-1	-Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СГ-2(10,1пм)	тн	0,0032724	10023,81	33	34
22	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d=5мм	тн	0,003131	41 200	129	
23	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d=3мм	тн	0,0001414	64100	9	
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге			619 707	
		Накладные расходы	тенге			82 073	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			42 107	
		Итого:	тенге			743 887	
		Раздел 3. Окна					
24	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-	$м^2$	1,44	460,21	663	345

		откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2м^2					
25	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакет-ами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	м^2	1,44	8050	11 592	
26	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2м^2	м^2	22,016	379,3	8351	4871
27	С12061-188	- Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакет-ами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м^2	22,016	8680	191 099	
28	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высоты проема до 2м	м^2	23,456	249,07	5842	2807
29	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	29,5	2860	84 370	
30	С0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м^2	7,375	739,16	5451	1396
		Итого прямые затраты по разделу 3	тенге			307 368	
		Накладные расходы	тенге			9420	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			19 007	
		Итого:	тенге			335 795	
		Раздел 4. Двери					
		Наружные двери					
31	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью проема более 3м^2	м^2	3,45	365,39	1261	731
32	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3м^2	м^2	3,45	76,45	264	171
33	С12063-18	-Блоки дверные входные однополные с глухими полотнами ДНГ 23-15П	м^2	3,45	5380	18 561	
34	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	шт	1	2980	2980	
		Внутренние двери					
35	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних	м^2	12,4	446,86	5541	2933

		дверных проемах в каменных стенах, площадью проема более 3м^2					
36	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь	м^2	2,78	671,57	1867	704
37	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние	м^2	2,42	3760	9099	
38	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м^2	7,2	4010	28 872	
39	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м^2	5,56	4250	23 630	
40	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	шт	1	1500	1500	
41	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	шт	8	1380	11040	
		Итого прямые затраты по разделу 4	тенге			104 615	
		Накладные расходы	тенге			4538	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			6549	
		Итого:	тенге			115 702	
		Раздел 7.Наружная отделка					
		Утепление наружных стен (АС-10)					
72	Е0115-39-7	-Устрйство теплоизоляционного слоя толщиной 100мм	м^3	23,228	138,92	3227	961
73	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные марка ISOVER, OL–E жесткие	м^3	23,228	14600	339 129	
		Итого прямые затраты	тенге			342 356	
		Накладные расходы	тенге			961	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			20 599	
		Итого:	тенге			363 916	
		Раздел 9. Кровля					
81	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 100мм	м^2	291,52	201,56	58 670	26 144
82	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	м^3	30,02656	5510	165 446	
83	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг	тн	0,02275	14681,63	334	292
84	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	тн	0,02275	47 400	1078	

		сталь гладкая класса А=I, d=8мм					
85	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12м	тн	2,297952	5876,38	13 504	6033
86	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	тн	2,297952	2773,18	6373	2634
87	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	тн	2,297952	101700	233 702	
88	Е0133-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	$м^2$	66,640608	41,98	2797	516
89	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	$м^2$	335	128,68	43107	18 806
90	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	$м^2$	335	1190	398 650	
		Устройство подвесного потолка в спортзале					
91	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазами сверлами в железобетонных конструк-циях горизантальных отверстий глубиной 200 мл диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкостью /воды/	шт	35	210,78	7377	5130
92	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	тн	0,00635	59912,58	380	329
93	С12041-8	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d =14 мм	тн	0,00635	44700	284	
94	Е0107-20-3	-Установка стальных крепеж-ных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	тн	0,0106	14681,63	156	136
95	С12041-8	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d =14 мм	тн	0,0106	44 700	474	
96	Е0109-37-1	-Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	1,458	24126,82	35 177	16 650
97	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	тн	1,458	154 400	225 115	
98	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	$м^2$	66,6	128,68	8570	3739
99	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	$м^2$	66	1190	78 540	

		Итого прямые затраты	тенге			1 279 734	
		Накладные расходы	тенге			80 411	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			81 609	
		Итого:	тенге			1 441 753	
		Итого по объекту:	тенге			3 146 426	
		Врем. зд. и сооруж-е 1,5%	тенге			85 583	
		Итого:	тенге			3 232 009	
		Доп. затраты при производстве в зим.время 0,7%	тенге			22 624	
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			32 320	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			12 928	
		Итого:	тенге			3 299 881	
		Итого в текщих ценах 2013г. К=2,23355	тенге			7 370 449	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			147 409	
		Итого:	тенге			7 517 858	
		НДС 12%	тенге			902 143	
		Итого:	**тенге**			**8 420 001**	

Инженер:
ТОО «Даут Инжиниринг»

директор _____ Утетилеуов А.

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»

директор_____Сыдыкова Б.М.

Тапсырыс беруші: «Ошақты а/о Ошақты ауылында орналасқан МКҚК №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасы»
Инженер: «Даут Инжиниринг» ЖШС
Мердігер: «СБМ и Компания» ЖШС
Құрылыстың атауы: ОҚО Сарыағаш ауданы «Ошақты а/о Ошақты ауылында орналасқан №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасын күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2013 жыл 24 маусымдағы №12 келісім бойынша құны- 15 896 137 теңге
159-ерекшклік «Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»- 1 703 157 теңге
168-ерекшелік «Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушігн аудару шығындар» - **1 703 157 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2013 жылға тамыз айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмері	Күні	атауы	коды	атауы	Коды
		12	**24.06.2013ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**			

Іске қосылатын кешендердің,объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	«Сатып алынатын тауарлар көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» жылдың басынан бастап есепті айды қоса алғанда	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС саомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
			2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығын-дар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Ошақты а/о Ошақты е/м №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала-бақшасын күрделі жөндеу	12421068	1490528	5452091	2152210					4903210	588385
Қайтарым 5%	621053	74526							245160	29419
Төленетін сомасы	11800015	1416002							4658050	558966

Тапсырыс беруші:
МКҚК №14 «Қарлығаш» бөбекжай бала- бақшасының меңгерушісі
_____ Қожабаева Г.
М.О.

Инженер:
«Даут Инжиниринг» ЖШС-нің директоры:
_____ Утетилеуов А.
М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:
_____ Сыдыкова Б.М.
М.О.

Форма-2

Заказчик: ГККП «Ясли-сад №14 «Карлыгаш» Сарыагашского районного акимата»
Инженер: ТОО «Даут Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: №12 от 24.06.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту **«Капитальный ремонт здании Ясли сада №14 «Карлыгаш»**
в селе Ошакты с/о Ошакты ,Сарыагашского района ЮКО»
за август месяц 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. из м.	К-во	Стоимость ед. тенге	Общая стои-мость, тенге	Наклад-ные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Полы					
42	ЕО111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовкам подстилающих слоев гравийных	$м^3$	17,0216	1595,25	27154	10288
43	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	212,77	481,83	102519	19537
44	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	$м^2$	212,77	1922,08	408961	27000
45	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	$м^2$	227,6639	111,76	25444	3546
46	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	$м^2$	212,77	180,18	38337	18286
47	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных		1595,25 5,328	25 1595,25	8500	3220
48	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	66,6	481,83	32090	6115
49	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых ИЗ РЕЕК ТОЛЩ.60мм	$м^2$	66,6	3216,45	214216	8451
50	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	$м^2$	71,262	111,76	7964	1110
51	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м	66,6	180,18	12000	5724
52	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	12,15	53,57	651	179
53	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	$м^3$	0,972	10125,83	9842	702

		подстилающих слоев бетонных					
54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек		12,15	269,24	3271	870
55	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными на битумной мастике первый слой	$м^2$	12,15	357,95	4349	1446
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	12,15	269,24	3271	870
57	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	$м^2$	12,15	1515,56	18414	2729
58	Е0111-39-2	Устойство плинтусов цементных	$м^2$	12,7575	33,12	423	302
59	Е0115-165-8	Масляная окраска цементного плинтуса	$м^2$	12,15	185,31	225	104
		ПОТОЛОК					
60	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	$м^2$	224,92	891,07	200420	69189
61	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей \однослойная штукатурка \ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков АЛИНЕКС	$м^2$	224,92	208,46	46886	25355
62	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	$м^2$	224,92	260,86	58673	10903
63	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	$м^2$	224,92	-30,6	-6881	-6495
		СТЕНЫ					
64	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	$м^2$	498,37	331,19	165055	74056
65	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей \однослойная штукатурка\ из сухих растворных смесей	$м^2$	498,37	162,92	81193	40704

		толщиной до 10 мм стен					
66	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	498,37	285,16	142115	35686
67	Е0115-169-6	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	$м^2$	498,37	-30,6	-15248	-14391
68	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	29,668	667,13	19792	10167
69	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских АЛИНЕКС	$м^2$	29,668	301,03	8931	4640
70	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (откосы)	$м^2$	29,668	285,16	8460	2124
71	Е0115-169-6	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	$м^2$	29,668	-30,6	-908	-857
		Итого прямые затраты по разделу 5;6				1626118	
		Накладные расходы				309850	
		ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				116158	
		Итого :				2052126	
		Вр. Здание и соор-я 2,72%				55818	
		Итого:				2107944	
		Доп. затраты при пройзводстве в зим.время 0,7 %				14755	

		Затраты на выслуга лет 1%				21079	
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				8432	
		Итого:				2152210	
		Итого в текущих ценах 2013 г. К =2,23355				4807069	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				96141	
		Итого :				4903210	
		НДС 12%				588385	
		Итого к оплате :				5491595	

Инженер:
ТОО «Даут Инжиниринг»

директор _____ Утегилеуов А.

Подрядчик :
ТОО «СБМ и Компания»

директор----------Сыдыкова Б.

Счет-фактура № 021 от 31 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12 от 24.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080240001534, ГККП "Ясли-сад №14 "Карлыгаш" Сарыагашского районного акимата" ,Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Ясли-сад №14 "Карлыгаш" Сарыагашского районного акимата"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080240001534, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здании Ясли сада №14 «Қарлығаш» в с/о Ошақты, Сарыагашского района ЮКО	шт	1	5 491 595,00	4 903 209,82	12%	588 385,18	5 491 595,00		
Всего по счету:					**4 903 209,82**		**588 385,18**	**5 491 595,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

М П

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 020 от 31 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12 от 24.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080240001534, ГККП "Ясли-сад №14 "Карлыгаш" Сарыагашского районного акимата" ,Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Ясли-сад №14 "Карлыгаш" Сарыагашского районного акимата"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080240001534, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здании Ясли сада №14 «Қарлығаш» в с/о Ошақты, Сарыагашского района ЮКО	шт	1	8 420 001,00	7 517 858,04	12%	902 142,96	8 420 001,00		
Всего по счету:					**7 517 858,04**		**902 142,96**	8 420 001,00		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.