Договор о государственных закупках работ

Мангистауская область №26 2016-09-14

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Калиев Адайбек Утемисович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Кожамбетов Нуркен Темиржанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-09-01 года № 672591, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике **159** Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе -1 и и мкр.Карашокы) с.Шетпе;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 34 720 000.00 (тридцать четыре миллиона семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 3 720 000.00 тенге (три миллиона семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **041** Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 34 720 000.00 (тридцать четыре миллиона семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 1 041 600.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 1 041 600.00 (один миллион сорок одна тысяча шестьсот тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ510705034582755001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Исполнитель обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2 экземпляр;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2 экземпляр.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.8 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Мангистауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы,
Шетпе а.о., Шетпе а., Площадь
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
БИН 050340009352
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/72931/21805
Руководитель Калиев Адайбек
Утемисович

2016-09-14 17:42:17
Калиев Адайбек
Утемисович
"Маңғыстау аудандық
тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары
бөлімі" мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Мангистауский
районный отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис"
Маңғыстау облысы, Ақтау қ.ә., Ақтау қ.,
28, Здание №23
БИН/ИИН 060640009655
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000036245877
АО "ForteBank"
Тел.: 87759317508
Руководитель Кожамбетов Нуркен
Темиржанович

2016-09-14 20:00:09
Кожамбетов Нуркен
Темиржанович
"Ер-Мер-СтройСервис"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью "Ер-
Мер-СтройСервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 808171
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе -1 и и мкр.Карашокы) с.Шетпе						
1848998	Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по текущему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Шетпе селосы ауылішілік жолдарын (Шетпе-1 шағын ауданы мен Карашоқы шағын ауданы арасында) ағымдағы жөндеу	Работа	1	34720000	1 месяц	1 месяц	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе (1)	0	34720000

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 4 от 03 октября 2016 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 ***Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.***
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) № 26 от 14 сентября 2016г.
Условия оплаты по договору (контракту) ***перечисление, наличными***
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталык алан-1, код ГУ 458275
ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A. Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр. Шетпе-1 и мкр Карашокы) в с. Шетпе	нысан	1	19 285 714,00	19 285 714	12%	2 314 286	21 600 000		
Всего по счету:					**19 285 714**		**2 314 286**	**21 600 000**		0,00

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис:
Кожамбетов Н.Т.
Ф.И.О. подпись

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
Ф.И.О. подпись

Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис МП Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Маңғыстау облысы Ақтау қаласы Мангистауская область г.Актау Республика Казахстан

ВЫД. Л (ответственное лицо поставщика)
Кожамбетов Н.Т.
Ф.И.О., подпись

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №26 от 14.09.2016г.

Наименование строительства и его адрес:

«Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы) с.Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за сентябрь месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т\м3 типа АВ	м2	11980	329,08	3 942 378
2	Е0127-54-3 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытии на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т\м3	м2	11980	78,43	939 591
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,31398	24235,47	7 609
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т\м3 типа АБВ	м2	2858,36	419,2	1 198 222
5	Е0127-54-1 К-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытии на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т\м3	м2	120	-202,02	-24 242
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**6 063 558**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				233 094
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				377 799
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**6 674 452**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%				100116,773
	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от здании сооружении 15%				15 018
		ИТОГО:				**6 774 568**
	СН РК8.02-02-2002	Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,58 %				39 292
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				67 746
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				27 098
		ИТОГО :				**6 908 705**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г К-2,7367742				**18 907 563**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				378 151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**19 285 714**
	Решение Правительства	НДС 12%				2 314 286
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**21 600 000**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 26 от 14.09.2016г.**
Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул. Между мкр.Шетпе-1 и мкр Карашокы) с.Шетпе

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2016 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **сентябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **сентябрь**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**19 285 714**		**19 285 714**						**2 314 286**	**21 600 000**
за текущий месяц (за сентябрь)		19 285 714	19 285 714	19 285 714					2 314 286	21 600 000

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

СЧЕТ-ФАКТУРА № 7 от 10 октября 2016 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 ***Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.***
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) № 26 от 14 сентября 2016г.
Условия оплаты по договору (контракту) ***перечисление, наличными***
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, респ. область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспор а и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталык алаи-1, код ГУ 4582755

ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначе ства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр. Шетпе-1 и мкр Карашокы) в с. Шетпе	нысан	1	11 714 286,00	11 714 286	12%	1 405 714	13 120 000		
Всего по счету					**11 714 286**		**1 405 714**	**13 120 000**		0,00

Директор ТОО "ЕР-МЕР-СтройСервис"
Кожамбетов Н.Т.
(ф.и.о., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(ф.и.о., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
Кожамбетов Н.Т.
(ф.и.о., подпись)

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №26 от 14.09.2016г.

Наименование строительства и его адрес:

«Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы) с.Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за октябрь месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т\м3 типа АБВ	м2	9123,64	419,2	3 824 633
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3 824 633**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				229 478
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**4 054 111**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%				60 812
	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от здании сооружении 15%				9 122
		ИТОГО:				**4 114 923**
	СН РК8.02-02-2002	Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,58 %				23 867
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				41 149
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				16 460
		ИТОГО :				**4 196 398**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г К-2,7367742				**11 484 594**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				229 692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**11 714 286**
	Решение Правительства	НДС 12%				1 405 714
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**13 120 000**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 26 от 14.09.2016г.**
Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул. Между мкр.Шетпе-1 и мкр Карашокы) с.Шетпе

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2016 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **октябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **октябрь**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА	**31 000 000**		**31 000 000**						**3 720 000**	**34 720 000**
в том числе:										
за текущий месяц (за октябрь)		11 714 286	11 714 286	11 714 286					1 405 714	13 120 000

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ШЕТПЕ (УЛ. МЕЖДУ МКР.ШЕТПЕ-1 И МКР.КАРАШОКЫ)

с. Шетпе 10 октября 2016 г.

Приемочная комиссия, назначенная отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района, приказом от 10 октября 2016 года №01-05/72.

в составе:

председатель комиссии: Калиев А. – Руководитель Мангистауского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

члены комиссии: Абаев Б. – главный специалист Мангистауского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;
Муталлапов М. – Аким села Шетпе;
Сагындык С. – представитель отдела адм.полиции РОВД;

Подрядчик: Кожамбетов Н. – Директор ТОО «Ер-Мер-Строй Сервис»;

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком был предъявлен к приемке работы по объектам: «Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в селе Шетпе (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы)».
2. Работа произведен на основании договора №26 от 14 сентября 2016 года.
3. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком, выполнившим «Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в селе Шетпе (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы)» по решению об утверждении итогов государственных закупок способом открытый конкурс, прошедших от 01.09.2016 г.
4. Работы осуществлены в сроки:
   Начало работы: 14 сентября 2016 г,
   Окончание работы: 10 октября 2016 г;
5. Комиссии предоставлена следующая документация: счет-фактура, акт выполненных работ, форма №2, справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6. Сметная стоимость всего в сумме: 34 720 000 (тридцать четыре миллионов семьсот двадцать тысяча) тенге 00 тиын, с учетом НДС.

Решение приемочной комиссии:
«Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в селе Шетпе (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы)».
Все работы сделаны согласно сметному расчету.

ПРИНЯТЬ В РАБОТУ

Председатель приемочной комиссии **А. Калиев**

Члены приемочной комиссии **Б. Абаев**

М. Муталлапов

С. Сагындык

Н. Кожамбетов

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 26 от 2016-09-14

Мангистауская область №01 2016-10-26

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Калиев Адайбек Утемисович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кожамбетов Нуркен Темиржанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 26 от 2016-09-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 57 493 999.36 (пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто три тысячи девятьсот девяносто девять тенге тридцать шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "34 720 000.00 (тридцать четыре миллиона семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "57 493 999.36 (пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто три тысячи девятьсот девяносто девять тенге тридцать шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 3 720 000.00 тенге (три миллиона семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 6 160 071.36 тенге (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч семьдесят один тенге тридцать шесть тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **041** Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 57 493 999.36 (пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто три тысячи девятьсот девяносто девять тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС.»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2016-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе а.о., Шетпе а., Площадь ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
БИН 050340009352
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/72931/21805
Руководитель Калиев Адайбек Утемисович

2016-10-26 11:42:17
Калиев Адайбек Утемисович
"Маңғыстау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис"
Маңғыстау облысы, Ақтау қ.ә., Ақтау қ., 28, Здание №23
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060640009655
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000036245877
АО "ForteBank"
Тел.: 87759317508
Руководитель Кожамбетов Нуркен Темиржанович

2016-10-26 12:13:07
Кожамбетов Нуркен Темиржанович
"Ер-Мер-СтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 808171
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
041-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе -1 и и мкр.Карашокы) с.Шетпе						
1848998	Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по текущему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Шетпе селосы ауылішілік жолдарын (Шетпе-1 шағын ауданы мен Карашоқы шағын ауданы арасында) ағымдағы жөндеу	Работа	1	22773999.36	1 месяц	в течение 1 месяца после подписания договора	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе (1)	0	22773999.36
1848998	Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по текущему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Шетпе селосы ауылішілік жолдарын (Шетпе-1 шағын ауданы мен Карашоқы шағын ауданы арасында) ағымдағы жөндеу	Работа	1	34720000	1 месяц	1 месяц	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе (1)	0	34720000

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 26 от 2016-09-14

Мангистауская область №02 2016-11-24

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Калиев Адайбек Утемисович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кожамбетов Нуркен Темиржанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 26 от 2016-09-14 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 57 494 000.00 (пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "57 493 999.36 (пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто три тысячи девятьсот девяносто девять тенге тридцать шесть тиын)" заменить цифрами и словами "57 494 000.00 (пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 6 160 071.36 тенге (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч семьдесят один тенге тридцать шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 6 160 071.43 тенге (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч семьдесят один тенге сорок три тиын)"

2) В тексте Договора слова «
по специфике **041-011-159** Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе -1 и и мкр.Карашокы) с.Шетпе;» заменить словами «
по специфике **041-011-159** Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе -1 и и мкр.Карашокы) с.Шетпе;
по специфике **119--159** Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе -1 и и мкр.Карашокы) с.Шетпе;»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **041** Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 41 204 999.99 (сорок один миллион двести четыре тысячи девятьсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **119** Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 16 289 000.01 (шестнадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч тенге один тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2016-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Мангистауский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы,
Шетпе а.о., Шетпе а., Площадь
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
БИН 050340009352
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/72931/21805
Руководитель Калиев Адайбек
Утемисович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис"
Маңғыстау облысы, Ақтау қ.ә., Ақтау қ.,
28, Здание №23
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060640009655
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000036245877
АО "ForteBank"
Тел.: 87759317508
Руководитель Кожамбетов Нуркен
Темиржанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-11-24 12:32:18
Калиев Адайбек Утемисович
"Маңғыстау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2016-11-24 12:53:43
Кожамбетов Нуркен Темиржанович
"Ер-Мер-СтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 808171
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
041-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе -1 и и мкр.Карашокы) с.Шетпе						
1848998	Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по текущему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Шетпе селосы ауылішілік жолдарын (Шетпе-1 шағын ауданы мен Карашоқы шағын ауданы арасында) ағымдағы жөндеу	Работа	1	22774000	1 месяц	1 месяц	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе (1)	0	6484999.99
1848998	Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по текущему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Шетпе селосы ауылішілік жолдарын (Шетпе-1 шағын ауданы мен Карашоқы шағын ауданы арасында) ағымдағы жөндеу	Работа	1	34720000	1 месяц	1 месяц	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе (1)	0	34720000
119--159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе -1 и и мкр.Карашокы) с.Шетпе						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1848998	Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по текущему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Шетпе селосы ауылішілік жолдарын (Шетпе-1 шағын ауданы мен Карашоқы шағын ауданы арасында) ағымдағы жөндеу	Работа	1	22774000	1 месяц	1 месяц	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе (1)	0	16289000.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 9 от 02 ноября 2016 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 ***Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.***
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) № 26 от 14 сентября 2016г.
Условия оплаты по договору (контракту) ***перечисление, наличными***
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Орталық алаң-1, код ГУ 4582755

ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр. Шетпе-1 и мкр Карашокы) в с. Шетпе	объект	1	6 990 747,44	6 990 747	12%	838 890	7 829 637		
Всего по счету:					6 990 747		838 890	7 829 637		0,00

Директор ТОО "ЕР-МЕР СтройСервис:
Кожамбетов Н.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»

Договор №26 от 2016-09-14.

Наименование строительства и его адрес:

«Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы) с.Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за ноябрь месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1.	Е0127-34-1 изм. И доп.вып.2 СН РК 8.02.01.-20 02, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при цементнобетонных покрытиях м	м	349,2	712,85	248 927
2.	С143003-9 Изм. И доп.вып. 6 СН РК	Камни бетонные бортовые \ГОСТ 6665-91/ м-300	м3	10,45	26400	275 880
3.	Е0107-44-10	Установка поребриков шт	шт	867,6	113,36	98 351
4.	прайс лист	Стоимость поребрик м	м	867,6	800	694 080
5.	Е0127-82-2	Выравнивание и планировка существующих тротуарных грунтовых дорог м2	м2	607,2	33,43	20 299
6.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбоваками подстилающих слоев песчаных м3	м3	42,5	2685,65	114 140
7.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескос (шириной 0,70м) м2	м2	607,2	186,54	113 267
8.	с прайслист	Стоимость брусчатки м2	м2	607,2	822	499 118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2 064 063**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				265 859
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				139 795
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**2 469 717**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				24 697
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				9 879
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**2 504 293**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,73677				**6 853 674**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				137 073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**6 990 747**
	Решение Правительства	НДС 12%				838 890
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**7 829 637**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор: **№ 26 от 2016-09-14.**

Наименование строительства и его адрес:

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

«Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы) с.Шетпе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2016 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **ноябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **ноябрь**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА	**6 990 747,44**		**6 990 747,44**						**838 890,00**	**7 829 637**
в том числе:										
за текущий месяц (за ноябрь)		6 990 747,44	6 990 747,44	6 990 747,44					838 890,00	7 829 637

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

СЧЕТ-ФАКТУРА № 12 от 02 декабря 2016 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 ***Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.***
ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) № 26 от 14 сентября 2016г. Доп.согл №02 от 24.11.16
Условия оплаты по договору (контракту) ***перечисление, наличными***
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Мангистауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН и адрес получателя БИН 050340009352, РНН 430 400 210 283, с. Шетпе, ул. Ортальк алан-1, код ГУ 4582755

ИИК получателя ИИК KZ95070103KSN4304000, БСК KKMFKZ2A, Мангистауское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр. Шетпе-1 и мкр Карашокы) в с. Шетпе	объект	1	13 343 181,26	13 343 181,26	12%	1 601 181,75	14 944 363,01		
Всего по счету:					**13 343 181,26**		**1 601 181,75**	**14 944 363,01**		0,00

Директор ТОО ЕР МЕР СтройСервис
Кожамбетов Н.Т
(ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(ф.И.О., подпись)

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №26 от 14.09.2016г. Доп.согл №02 от 24.11.16

Наименование строительства и его адрес:

«Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы) с.Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2016 года

(форма-2)

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т\м3 типа АВ	м2	1246	1269,48	1 581 772
2	Е0127-54-3 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытии на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т\м3	м2	9,4	465,56	4 376
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,0331	40097,59	1 327
4	Е0127-63-11-К-2	Укрепление обочин гравийно /щебенечной/ смесью толщиной 10 см м2	м2	2499	942,32	2 354 858
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3 942 333**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				504 762
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				266 826
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**4 713 921**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				47 139
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				18 856
		ИТОГО :				**65 995**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г				**4 779 916**
	СН РК 8.02-02-200	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г К-2,7367742				**13 081 550**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				261 631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**13 343 181,26**
	Решение Правительства	НДС 12%				**1 601 181,75**
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**14 944 363,01**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 26 от 2016-09-14. Доп.согл№ 02 24.11.16**
Наименование строительства и его адрес:

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

«Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы) с.Шетпе"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2016 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **ноябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **ноябрь**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**20 333 928,70**		**20 333 928,70**						2 440 071,31	22 774 000,01
за текущий месяц (за ноябрь)		13 343 181,26	13 343 181,26	13 343 181,26					1 601 181,75	14 944 363,01

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АҚТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ШЕТПЕ (УЛ. МЕЖДУ МКР.ШЕТПЕ-1 И МКР.КАРАШОКЫ)

с. Шетпе 02 декабря 2016 г.

Приемочная комиссия, назначенная отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района, приказом от 02 декабря 2016 года №01-05/82.
в составе:

председатель комиссии: Калиев А. – Руководитель Мангистауского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

члены комиссии: Абаев Б. – главный специалист Мангистауского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;
Муталлапов М. – Аким села Шетпе;
Сагындык С. – представитель отдела адм.полиции РОВД;

Подрядчик: Кожамбетов Н. – Директор ТОО «Ер-Мер-Строй Сервис»;

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком был предъявлен к приемке работы по объектам: «Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в селе Шетпе (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы)».
2. Работа произведен на основании доп.соглашения №02 от 24 ноября 2016 года к договору №26 от 14 сентября 2016 года.
3. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком, выполнившим «Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в селе Шетпе (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы)» по решению об утверждении итогов государственных закупок способом открытый конкурс, прошедших от 01.09.2016 г.
4. Работы осуществлены в сроки:
   Начало работы: 24 ноября 2016 г,
   Окончание работы: 02 декабря 2016 г;
5. Комиссии предоставлена следующая документация: счет-фактура, акт выполненных работ, форма №2, справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6. Сметная стоимость всего в сумме: 22 774 000 (двадцать два миллиона семьсот семьдесят четыре тысяча) тенге 01 тиын, с учетом НДС, в том числе:

- по бюджетной программе 041-011-159 – 6 485 000 (шесть миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын, с учетом НДС;
- по бюджетной программе 119-000-159 – 16 289 000 (шестнадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч) тенге 01 тиын, с учетом НДС.

Решение приемочной комиссии:
«Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в селе Шетпе (ул.между мкр.Шетпе-1 и мкр.Карашокы)».
Все работы сделаны согласно сметному расчету.

ПРИНЯТЬ В РАБОТУ

Председатель приемочной комиссии **А. Калиев**

Члены приемочной комиссии **Б. Абаев**

М. Муталлапов

С. Сагындык

Н. Кожамбетов