#ID1151193 №990740003231/160017/00

Договор о государственных закупках работ

Мангистауская область №12 2016-07-08

Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Муталлапов Мухтар Муталлапович, действующий на основании свидетельства о государственной регистраций №2845-1943-ГУ от 06.07.1999г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Кожамбетов Нуркен Темиржанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-06-28 года № 525715, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике **159** Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1, Базарлы, Карашокы, Жана Орпа в селе Шетпе;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 36 541 205.12 (тридцать шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча двести пять тенге двенадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 3 915 129.12 тенге (три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч сто двадцать девять тенге двенадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **027** Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 36 541 205.12 (тридцать шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча двести пять тенге двенадцать тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно акт выполненных работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 1 096 236.15 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 1 096 236.15 (один миллион девяносто шесть тысяч двести тридцать шесть тенге пятнадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ700705031232771001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Исполнитель обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"
Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе, нет данных, улица Центральноя
БИН 990740003231
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872931/21431/
Аким Муталлапов Мухтар Муталлапович

2016-07-08 10:39:19
Муталлапов Мухтар Муталлапович
"Шетпе селосы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 28, Здание №23
БИН/ИИН 060640009655
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000036245877
АО "ForteBank"
Тел.: +77759317508
Руководитель Кожамбетов Нуркен Темиржанович

2016-07-08 10:56:50
Кожамбетов Нуркен Темиржанович
"Ер-Мер-СтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 563540
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1, Базарлы, Карашокы, Жана Орпа в селе Шетпе						
1300060	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1 в селе Шетпе	Работа	1	14424200.56	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	14424200.56
1300061	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Базарлы в селе Шетпе	Работа	1	9752904.34	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	9752904.34

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1300062	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Қарашоқы в селе Шетпе	Работа	1	6482700	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	6482700
1300063	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Жаңа орпа в селе Шетпе	Работа	1	5881400.22	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	5881400.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

СЧЕТ-ФАКТУРА №01 от 21 июля 2016 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*

ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №12 от 2016-07-08.

Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Аппарат акима села Шетпе

БИН и адрес получателя БИН 990740003231, с. Шетпе, ул. Центральная

ИИК KZ95070103KSN4304000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1, Базарлы, Карашокы, Жана Орпа в селе Шетпе	объект	1	1 482 002,00	1 482 002	12%	177 840	1 659 842		
Всего по счету					1 482 002		177 840	1 659 842		

Директор ТОО ЕР МЕР СтройСервис:

Кожамбетов Н.Б.

(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(ФИО, подпись)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ г.АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис МП Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АКТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Кожамбетов Н.Б.

(ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.

Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 2016-07-08.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Карашокы в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за июль месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	E0127-82-2	Выравнивание и планировка тротуарных грунтовых дорог м2	м2	1125	23,4	26 325
2	E0136-1-1	Возведение насыпей из ЩПГС м3	м3	337,5	15,82	5 337
3	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами \работающими вне карьеров\ расстояние перевозки 15 км класс груза 1 т	т	439	75,74	33 250
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				64 912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				20 069
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				5 099
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**90 080**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				901
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				360
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**91 341**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**233 598**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				4 672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**238 269**
	Решение Правительства	НДС 12%				28 592
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**266 861**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 2016-07-08.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1 в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за июль месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	E0127-82-2	Выравнивание и планировка тротуарных грунтовых дорог м2	м2	2646	23,4	61 916
2	E0136-1-1	Возведение насыпей из ЩПГС м3	м3	992,25	15,82	15 693
3	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами \работающими вне карьеров\ расстояние перевозки 15 км класс груза 1 т	т	1289	75,74	97 629
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				175 239
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				52 025
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				13 636
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**240 899**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				2 409
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				964
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**244 272**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**624 706**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				12 494
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**637 200**
	Решение Правительства	НДС 12%				76 464
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**713 664**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 2016-07-08.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Базарлы в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за июль месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	E0127-82-2	Выравнивание и планировка тротуарных грунтовых дорог м2	м2	1702	23,4	39 827
2	E0136-1-1	Возведение насыпей из ЩПГС м3	м3	510,6	15,82	8 075
3	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами \работающими вне карьеров\ расстояние перевозки 15 км класс груза 1 т	т	663,78	75,74	50 275
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98 176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				30 356
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				7 712
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**136 244**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				1 362
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				545
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**138 152**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**353 312**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				7 066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**360 378**
	Решение Правительства	НДС 12%				43 245
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**403 623**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 2016-07-08.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Жана Орпа в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за июль месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	E0127-82-2	Выравнивание и планировка тротуарных грунтовых дорог м2	м2	1022	23,4	23 915
2	E0136-1-1	Возведение насыпей из ЩПГС м3	м3	383,4	15,82	6 063
3	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами \работающими вне карьеров\ расстояние перевозки 15 км класс груза 1 т	т	498	75,74	37 719
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				67 697
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				20 097
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				5 268
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**93 061**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				931
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные ст.пуска 0,4%				372
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**94 364**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**241 329**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				4 827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**246 155**
	Решение Правительства	НДС 12%				29 539
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**275 694**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 12 от 2016-07-08.**
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Жана Орпа в селе Шетпе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2016** г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **июль**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	246 155		246 155						29 539	275 694
за текущий месяц (за июль)		246 155	246 155	246 155					29 539	275 694

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 12 от 2016-07-08.**
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутриселковых тротуарных дорог улица Базарлы в селе Шетпе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2016** г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **июль**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	360 378		360 378						43 245	403 623
за текущий месяц (за июль)		360 378	360 378	360 378					43 245	403 623

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 12 от 2016-07-08.**
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1 в селе Шетпе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2016** г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **июль**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	637 200		637 200						76 464	713 664
за текущий месяц (за июль)		637 200	637 200	637 200					76 464	713 664

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК"

Заказчик : ГУ "Аппарат акима села Шетпе"
Подрядчик : ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»
Договор: № 12 от 2016-07-08.
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Карашокы в селе Шетпе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2016** г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **июль**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	238 269		238 269						28 592	266 861
за текущий месяц (за июль)		238 269	238 269	238 269					28 592	266 861

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

СЧЕТ-ФАКТУРА №02 от 08 августа 2016 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655, г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*

ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №12 от 2016-07-08.

Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Аппарат акима села Шетпе

БИН и адрес получателя БИН 990740003231, с. Шетпе, ул. Центральная

ИИК KZ95070103KSN4304000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1, Базарды, Карашокы, Жана Орпа в селе Шетпе	объект	1	19 996 772,07	19 996 772,07	12%	2 399 612,65	22 396 384,74		
Всего по счету:					19 996 772		2 399 613	22 396 385		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис"

Кожамбетов Н.Т.

(ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(ф.И.О., подпись)

М.П.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АКТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Кожамбетов Н.Т.

(ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.

Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 2016-07-08.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1 в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за август месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	E0107-44-10	Установка поребриков шт	шт	4570	79,35	362 630
2	прайс лист	Стоимость поребрик м	м	4570	342,56	1 565 499
3	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбоваками подстилающих слоев песчаных м3	м3	211,8	1879,95	398 173
4.	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескос (шириной 1,20м) м2	м2	2246	130,57	293 260
5.	с прайслист	Стоимость брусчатки м2	м2	2246	502,44	1 128 487
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3 748 050
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				617 998
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				261 983
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**4 628 030**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				46 280
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				18 512
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**4 692 823**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**12 001 519**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				240 030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**12 241 550,49**
	Решение Правительства	НДС 12%				1 468 986,06
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**13 710 536,56**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 2016-07-08.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Базарлы в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за август месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0107-44-10	Установка поребриков шт	шт	2872	79,35	227 893
2	прайс лист	Стоимость поребрик м	м	2872	342,56	983 832
3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	м3	136,13	1879,95	255 918
4.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескос (шириной 1,20м) м2	м2	1532	130,57	200 033
5.	с прайслист	Стоимость брусчатки м2	м2	1532	502,44	769 738
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2 437 414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				328 560
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				165 958
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**2 931 933**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				29 319
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные стпуска 0,4%				11 728
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**2 972 980**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**7 603 158**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				152 063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**7 755 221,58**
	Решение Правительства	НДС 12%				930 626,60
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**8 685 848,18**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 12 от 2016-07-08.**
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Базарлы в селе Шетпе"

Приложение к
Типовой межведомственной форме, утвержденной
Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 16-11-99 г. № 1679

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2016 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **август**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**8 115 599,58**		**8 115 599,58**						973 871,95	9 089 471,53
за текущий месяц (за август)		7 755 221,58	7 755 221,58	7 755 221,58					930 626,60	8 685 848,18

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

Заказчик : ГУ "Аппарат акима села Шетпе"
Подрядчик : ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»
Договор: № 12 от 2016-07-08.
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1 в селе Шетпе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2016 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **август**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**12 878 750,50**		**12 878 750,50**						**1 645 450,06**	**14 424 200,56**
за текущий месяц (за август)		12 241 550,49	12 241 550,49	12 241 550,49					1 468 986,06	13 710 536,56

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

СЧЕТ-ФАКТУРА №03 от 16 сентября 2016 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*

ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ.услуг) №12 от 2016-07-08.

Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Аппарат акима села Шетпе

БИН и адрес получателя БИН 990740003231, с. Шетпе, ул. Центральная

ИИК KZ95070103KSN4304000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1, Базарлы, Карашокы, Жана Орпа в селе Шетпе	объект	1	10 554 950,84	10 554 950,84	12 %	1 266 594,38	11 821 545,22		
Всего по смете:					10 554 951		1 266 594	11 821 545		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис:

Кожамбетов Н.Т.

(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(ФИО, подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Кожамбетов Н.Т.

(ФИО, подпись)

Примечание: без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.

Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 2016-07-08.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Жана Орпа в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за сентябрь месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	E0107-44-10	Установка поребриков шт	шт	1720	79,35	136 482
2	прайс лист	Стоимость поребрик м	м	1720	342,56	589 203
3	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбоваками подстилающих слоев песчаных м3	м3	82	1879,95	154 156
4.	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескос (шириной 1,20м) м2	м2	1022	130,57	133 443
5.	с прайслист	Стоимость брусчатки м2	м2	1022	502,44	513 494
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1 526 778
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				258 328
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				107 116
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**1 892 222**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				18 922
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				7 569
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**1 918 713**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**4 906 956**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				98 139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**5 005 094,84**
	Решение Правительства	НДС 12%				600 611,38
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**5 605 706,22**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью Ер-Мер-СтройСервис

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 2016-07-08.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Карашокы в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за сентябрь месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0107-44-10	Установка поребриков шт	шт	1925	79,35	152 749
2	прайс лист	Стоимость поребрик м	м	1925	342,56	659 428
3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	м3	90	1879,95	169 196
4.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескос (шириной 1,20м) м2	м2	1125	130,57	146 891
5.	с прайслист	Стоимость брусчатки м2	м2	1125	502,44	565 245
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1 693 509
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				285 900
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				118 766
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**2 098 175**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				20 982
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				8 393
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**2 127 549**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**5 441 036**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				108 821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**5 549 856**
	Решение Правительства	НДС 12%				665 983
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**6 215 839**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 12 от 2016-07-08.**
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Жана Орпа в селе Шетпе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2016 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **сентябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **сентябрь**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**5 251 249,84**		**5 251 249,84**						**630 150,38**	**5 881 400,22**
за текущий месяц (за сентябрь)		5 005 094,84	5 005 094,84	5 005 094,84					600 611,38	5 605 706,22

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 12 от 2016-07-08.**
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Карашокы в селе Шетпе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2016** г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **сентябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **сентябрь**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**5 788 125**		**5 788 125**						**694 575**	**6 482 700**
за текущий месяц (за сентябрь)		5 549 856	5 549 856	5 549 856					665 983	6 215 839

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК":

СЧЕТ-ФАКТУРА №08 от 10 октября 2010 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655, г. Актау 28-23-72 *Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.*

ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №12 от 2016-07-08.

Условия оплаты по договору (контракту) *перечисление, наличными*

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Аппарат акима села Шетпе

БИН и адрес получателя БИН 990740003231, с. Шетпе, ул. Центральная

ИИК KZ950710103KSN4304000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1, Базарды, Карашокы, Жана Орпа в селе Шетпе	объект	1	592 351,04	592 351,04	12%	71 082,12	663 433,16		
Всего на счет:					592 351		71 082	663 433		

Директор ТОО "ЕР-МЕР СтройСервис"

Кожамбетов Н.Т.

ф.И.О. подпись

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

ф.И.О. подпись

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

должность

Кожамбетов Н.Т.

ф.И.О., подпись

М.П.

Примечание: Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.

Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 2016-07-08.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Базарлы в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2016 года

(форма-2)

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескос (шириной 1,20м) м2	м2	170	130,57	22 197
2.	с прайслист	Стоимость брусчатки м2	м2	170	502,44	85 415
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**107 612**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				103 656
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				12 676
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**223 944**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				2 239
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				896
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**227 079**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**580 736**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				11 615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**592 351,04**
	Решение Правительства	НДС 12%				71 082,12
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**663 433,16**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 12 от 2016-07-08.**
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Базарлы в селе Шетпе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2016** г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **октябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **октябрь**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**8 707 950,30**		**8 707 950,30**						1 044 954,04	9 752 904,34
за текущий месяц (за октябрь)		592 351,04	592 351,04	592 351,04					71 082,12	663 433,16

"ЗАКАЗЧИК":

"ПОДРЯДЧИК":

АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ТРОТУАРНЫХ ДОРОГУ ЛИЦА ШЕТПЕ-1, БАЗАРЛЫ, КАРАШОКЫ, ЖАНА ОРПА В СЕЛЕ ШЕТПЕ.

с.Шетпе 20 октября 2016 г.

Приемочная комиссия, назначенная аппарат акима села Шетпе, приказом от 20 октября 2016 года № 68.

в составе:

председатель комиссии: Муталлапов М. - Аким села Шетпе;

члены комиссии: Отелгенов Ж . - главный специалист ГУ «Аппарат акима села Шетпе»;

Жамигатов Ж . - главный специалист ГУ «Аппарат акима села Шетпе»;

Абаев Б. – главный специалист Мангистауского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

Подрядчик : Кожамбетов Н. – Директор ТОО «Ер-Мер-Строй Сервис»;

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком был предьявлен к приемке работы по обьектам:«Текущий ремонт внутри поселковых пешеходный тротуарных дорог в селе Шетпе улица Шетпе -1, Базарлы, Карашокы,Жана Орпа ».
2. Работа произведен на основании договора № 12 от 2016-07-08.
3. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком, выполнившим « Текущий ремонт внутри поселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе улица Шетпе -1, Базарлы, Карашокы, Жана Орпа » по решению об утверждении итогов государственных закупок способом открытый конкурс, прошедших № 525715 от 27. 06. 2016 г.
4. Работы осуществлены в сроки:

   Начало работы: 08.07.2016 г.

   Окончание работы: 20.10.2016 г.
5. Комиссии предоставлена следующая документация: счет-фактура, акт выполненных работ (форма №2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС -3).
6. Сметная стоимость всего в сумме: 36 541 205,12(тридцать шесть миллионов пятьсот сорок один тысяч двести пять тенге двенадцать тиын), с учетом НДС .

Решение приемочной комиссии:

«Текущий ремонт внутри поселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе улица Шетпе -1, Базарлы, Карашокы, Жана Орпа ».

Все работы сделаны согласно сметному расчету.

ПРИНЯТЬ В РАБОТУ

Председатель приемочной комиссии **М.Муталлапов**

Члены приемочной комиссии **Ж.Отелгенов**

Ж.Жамигатов

Б.Абаев

Директор ТОО «Ер-Мер-Строй Сервис» **Н.Кожамбетов**

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 12 от 2016-07-08

Мангистауская область №12/1 2016-10-27

Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Муталлапов Мухтар Муталлапович, действующий на основании свидетельства о государственной регистраций №2845-1943-ГУ от 06.07.1999г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кожамбетов Нуркен Темиржанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 12 от 2016-07-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 52 195 000.00 (пятьдесят два миллиона сто девяносто пять тысяч тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "36 541 205.12 (тридцать шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча двести пять тенге двенадцать тиын)" заменить цифрами и словами "52 195 000.00 (пятьдесят два миллиона сто девяносто пять тысяч тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 3 915 129.12 тенге (три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч сто двадцать девять тенге двенадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 5 592 321.43 тенге (пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста двадцать один тенге сорок три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **027** Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 11 510 000.00 (одиннадцать миллионов пятьсот десять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **027** Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, по подпрограмме **032** За

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 40 685 000.00 (сорок миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2016-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"
Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе, нет данных, улица Центральноя
БИН 990740003231
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872931/21431/
Аким Муталлапов Мухтар Муталлапович

2016-10-27 11:51:39
Муталлапов Мухтар Муталлапович
"Шетпе селосы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 28, Здание №23
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060640009655
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000036245877
АО "ForteBank"
Тел.: +77759317508
Руководитель Кожамбетов Нуркен Темиржанович

2016-10-27 14:10:16
Кожамбетов Нуркен Темиржанович
"Ер-Мер-СтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-СтройСервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 563540
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027-032-159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог в селе Шетпе						
1300060	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Шетпе-1 в селе Шетпе	Работа	1	14424200.56	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	14424200.56
1300061	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог в селе Шетпе	Работа	1	15653794.88	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	4143794.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1300061	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Базарлы в селе Шетпе	Работа	1	9752904.34	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	9752904.34
1300062	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Қарашоқы в селе Шетпе	Работа	1	6482700	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	6482700
1300063	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог улица Жаңа орпа в селе Шетпе	Работа	1	5881400.22	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	5881400.22
027-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог в селе Шетпе						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1300061	Государственное учреждение "Аппарат акима села Шетпе"	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	Текущий ремонт внутрипоселковых тротуарных дорог в селе Шетпе	Работа	1	15653794.88	в течение года	в течение года	Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе Село Шетпе. Ул. Центральная здание отдел образование кабинет №25 (1)	0	11510000

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 11 от 9 ноября 2016 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 ***Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.***

ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №12 от 08.07.2016г. Доп.соглашение №12/1 от 27.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту) ***перечисление, наличными***

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Аппарат акима села Шетпе

БИН и адрес получателя БИН 990740003231, с. Шетпе, ул. Центральная

ИИК KZ95070103KSN4304000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт внутрипоселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе	объект	1	9 351 292,00	9 351 292	12%	1 122 155	10 473 447		
Всего по счету:					**9 351 292**		**1 122 155**	**10 473 447**		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис"

Кожамбетов Н.Т.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Кожамбетов Н.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.

Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**

Договор №12 от 08.07.2016г. Доп.соглашение №12/1 от 27.10.2016г.

Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**

за ноябрь месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0127-82-2	Выравнивание и планировка тротуарных грунтовых дорог м2	м2	1740	33,43	58 168
2	Е0136-1-1	Возведение насыпей из ЩПГС м3	м3	1470,6	22,6	33 230
3	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами \работающими вне карьеров\ расстояние перевозки 15 км класс груза 1 т	т	1793	108,2	194 003
4	Е0107-44-10	Установка поребриков шт	шт	3000	113,36	340 077
5	прайс лист	Стоимость поребрик м	м	3000	489,38	1 468 140
6	Е0111-2-1	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 11 см м2	м2	1740	439,98	765 558
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т\м3 типа АБВ	м2	340	767,78	261 045
8	Е0127-54-3 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытии на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т\м3	м2	340	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3 120 228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				215 000
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				200 114
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**3 535 342**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				35 353
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				14 141
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. :				**3 584 837**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г К-2,55742				**9 167 933**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				183 359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**9 351 292**
	Решение Правительства	НДС 12%				1 122 155
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**10 473 447**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№12 от 08.07.2016г. Доп.соглашение №12/1 от 27.10.2016г.**
Наименование строительства и его адрес:

"Текущий ремонт внутрипоселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе"

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2016** г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **ноябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **ноябрь**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**9 351 292**		**9 351 292**						**1 122 155**	**10 473 447**
за текущий месяц (за ноябрь)		9 351 292	9 351 292	9 351 292					1 122 155	10 473 447

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

СЧЕТ-ФАКТУРА № 13 от 02 декабря 2016 года

Поставщик ТОО "ЕР- МЕР-СТРОЙСЕРВИС"

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 060640009655. г. Актау 28-23-72 ***Свид-во о постановке на учет по НДС - 43001 №0000389 от 02.11.2009г.***

ИИК поставщика: KZ399650000036245877 , в МФ АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг) №12 от 2016-07-08. доп.соглашение №12\1 от 27.10.16

Условия оплаты по договору (контракту) ***перечисление, наличными***

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности - по договору

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель ГУ Аппарат акима села Шетпе

БИН и адрес получателя БИН 990740003231, с. Шетпе, ул. Центральная

ИИК KZ95070103KSN4304000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт внутрипоселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе	объект	1	4 625 310,61	4 625 310,61	12%	555 037,27	5 180 347,88		
Всего по счету:					4 625 310,61		555 037,27	5 180 347,88		

Директор ТОО "ЕР МЕР СтройСервис:

Кожамбетов Н.Т.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экзеипляр) - покупателю.

Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Аппарат акима села Шетпе"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор №12 от 2016-07-08 доп.согл 12\1 2016-10-27
Наименование строительства и его адрес:
«Текущий ремонт внутрипоселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ **(форма-2)**
за ноябрь месяц 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена	общая стоимость
1	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т\м3 типа АБВ	м2	1400	767,78	1 074 892
2	Е0127-54-3 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытии на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т\м3	м2	1400	0,02	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1 074 920**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				574 741
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (6%)				98 980
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**1 748 641**
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет 1%				17 486
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				6 995
		ИТОГО :				**24 481**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г				**1 773 122**
	СН РК 8.02-02-200	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г К-2,55742				**4 534 617**
		налоги и сборы обязательные платежи 2 %				90 692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**4 625 310,61**
	Решение Правительства	НДС 12%				**555 037,27**
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**5 180 347,88**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик :
ГУ "Аппарат акима села Шетпе"
Подрядчик : **ТОО «Ер-Мер-СтройСервис»**
Договор: **№ 12 от 2016-07-08 доп.согл №12\1 2016-10-27.**
Наименование строительства и его адрес:

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

«Текущий ремонт внутрипоселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2016 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную ст-ть	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **ноябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетн. месяце: за **ноябрь**	по монтажу оборудования.		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**13 976 602,61**		**13 976 602,61**						**1 677 192,27**	**15 653 794,88**
за текущий месяц (за ноябрь)		4 625 310,61	4 625 310,61	4 625 310,61					555 037,27	5 180 347,88

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ТРОТУАРНЫХ ДОРОГУ ЛИЦА ШЕТПЕ-1, БАЗАРЛЫ, КАРАШОКЫ, ЖАНА ОРПА В СЕЛЕ ШЕТПЕ.

с.Шетпе 14 декабря 2016 г.

Приемочная комиссия, назначенная аппарат акима села Шетпе, приказом от 14 декабря 2016 года № 86

в составе:

председатель комиссии: Муталлапов М. - Аким села Шетпе;

члены комиссии: Отелгенов Ж . - главный специалист ГУ «Аппарат акима села Шетпе»;
Жамигатов Ж . - главный специалист ГУ «Аппарат акима села Шетпе»;
Абаев Б. – главный специалист Мангистауского районного отдела ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

Подрядчик : Кожамбетов Н. – Директор ТОО «Ер-Мер-Строй Сервис»;

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком был предьявлен к приемке работы по обьектам:« Текущий ремонт внутри поселковых пешеходный тротуарных дорог в селе Шетпе улица Шетпе -1, Базарлы, Карашокы, Жана Орпа ».

2. Работа произведен на основании договора № 12 от 2016-07-08. Дополнительный соглашение 12/1 от 27.10.2016 г.

3. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком, выполнившим « Текущий ремонт внутри поселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе улица Шетпе -1, Базарлы, Карашокы,Жана Орпа » по решению об утверждении итогов государственных закупок способом открытый конкурс, прошедших № 525715 от 27. 06. 2016 г.

4. Работы осуществлены в сроки:

Начало работы: 08.07.2016 г.
Окончание работы: 30.11.2016 г.

5. Комиссии предоставлена следующая документация: счет-фактура, акт выполненных работ (форма №2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС -3).
6.Сметная стоимость всего в сумме: 52 195 000(пятьдесят два миллиона сто девяносто пять тысяч тенге), с учетом НДС, из них республиканского бюджета 11 510 000 (одиннадцать миллионов пятьсот десять тысяч тенге), национальный бюджета 40 685 000(сорок миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч тенге).

Решение приемочной комиссии:

«Текущий ремонт внутри поселковых пешеходных тротуарных дорог в селе Шетпе улица Шетпе -1, Базарлы, Карашокы,Жана Орпа ».

Все работы сделаны согласно сметному расчету.

ПРИНЯТЬ В РАБОТУ

Председатель приемочной комиссии **М.Муталлапов**

Члены приемочной комиссии **Ж.Отелгенов**

Ж.Жамигатов

Абаев

Директор ТОО «Ер-Мер-Строй Сервис» **Н.Сожамбетов**