**КЕЛІСІМ ШАРТ**
**№_14_**

*Сарыағаш қаласы* *«_29_» _мамыр_ 2014 жыл*

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің атынан іс-әрекет жасайтын бөлім бастығының орынбасары Б.Майрихов бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (Бұдан әрі - Заң) 32 бабы 5 тармағы сәйкес осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (Бұдан әрі - Шарт) түздік және мына төмендегі келісімге келдік.

**Келісім-шарттың мәні мен бағасы**

1. «Өнім беруші» **Сарыағаш ауданы, Капланбек ауылдық округі, №36 Тоқмұхамедов жалпы орта мектебінің футбол алаңын ағымдағы жөндеуден өткізу бойынша 9 800 000** (Тоғыз миллион сегіз жүз мың) теңгеге (Бұдан әрі - Шарттың бағасы) орындауды міндетін алады.

2014 жылға Келісім-шарттың сомасы **9 800 000** теңгені құрайды.

Жұмыстар сметалық құжаттама бойынша орындалады.

**Төлемнің тәртібі мен мерзімі**

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы **464 ауданиың (облыстық маңызы бар қала) білім бөлімі, 003 Жалпы білім беру, 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу бағдарламасына сәйкес 9 800 000 теңге төлейді.**

**Келісім шарттың жалпы сомасы 9 800 000 теңгені құрайды.**

«Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

3. Келісім шарт бойынша төлем «Тапсырыс берушінің» төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына және орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

4. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

**Міндеттемелерді орындау мерзімдері**

5. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

**6. Жұмыстың басталу күні болып Келісім шарттың күшіне енген күні есептеледі.**

Келісім шартқа қол қойғаннан кейін «Өнім беруші» 10 күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» жұмыстарды орындау тәртібі мен кестесін және **3 пайыздық банктік кепілдігін ұсынады**.

7. «Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін «Тапсырыс беруші» бекіткен жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға, бірақ **2014 жылдың «15» тамызына дейін аяқтауға міндетті.**

**Тараптардың құқығы мен міндеттері**

8. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

9. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

10. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

11. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

12. «Тапсырыс беруші» жұмыстардың орындалуы кезеңіне өзінің атынан жұмыстардың барысын қадағалаушы, техникалық және орындаушылық құжаттарды дайындайтын жауапты өкіл белгілейді.

13. «Тапсырыс беруші» тәуліктің кез келген уақытында «Өнім берушіні» нысан басына шақырта алады.

14. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

15. «Өнім беруші» рұқсат алуды қажет ететін жұмыстарды жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

16. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

17. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

18. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

19. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

20. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

21. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. «Тапсырыс берушінің» талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

22. «Өнім беруші» нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

23. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

24. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

25. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

26. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген кателіктеріне жауапкершілігін алады.

27. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 24 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

**28. «Өнім беруші» жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес мерзімінде орындауға міндетті.**

29. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды бағалау мақсатында комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.

Жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес орындалуын қадағалау, жұмыстарды қабылдап алуды ұйымдастыру төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі салаға жауапты аудан әкімінің орынбасарына жүктеледі.

30. Қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау актісімен анықталады.

31. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап 36 ай болып белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

32. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

33. Егер «Өнім беруші» келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

34. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 3 (үш) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе «Тапсырыс беруші» көрсетілген үш күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі үш күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін

қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

**Айып санкцияларын қолдану шарттары**

35. Егер «Өнім беруші» келісім шартта көрсетілген жұмыстарды мерзімнен 10 күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» шарт бағасынан 1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.

36. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.

37. 36 тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.

38. Шарттың кепілді мерзімі ішінде объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шартттың бағасынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

39. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.

40. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.

41. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шартттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.

42. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шартттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

43. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынзыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

44. Келісім-шарт бойынша Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа да талапар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.

**Игерілмейтін күштің әрекеттері**

45. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

46. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

**Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі**

47. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптың қолы қойылған болса.

48. Нысанды алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

**49. «Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы:**

1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса сметада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;

2) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 5 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

3) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

4) «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

5) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

6) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;

7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;

8) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса;

9) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабының бұзылуы анықталса.

50. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

51. Егер Шарт «Өнім берушінің» себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

52. «Тапсырыс беруші» Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

53. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

54. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

**55. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:**

1) «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;

2) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

56. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.

57. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

58. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.

59. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.

60. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.

**61. Шарт тараптар қол қойып мөрмен бекіткеннен, «Тапсырыс беруші» Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.**

**Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері**

| **«Тапсырыс беруші»** | **«Өнім беруші»** |
|---|---|
| «Сарыағаш ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі. | «СБМ и Компания» ЖШС |
| ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Уманов көшесі, №10. | ОҚО САРЫАҒАШ ҚАЛАСЫ, ТЕАТРАЛЬНАЯ КӨШЕСІ №12 ҮЙ |
| БСН 060240013366 | БСН 020540005428 |
| Е/ш KZ39070103KSN5812000 | Е\Ш KZ96722S000000436554 |
| БИК KKMFKZ2A | БСК CASPKZKA |
| Код ГУ 4649427 | |
| Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы | «Kaspi Bank» АҚ |
| Сарыағаш аудандық білім бөлімінің бастығының орынбасары | «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры |
| _____Б.Майрихов | _____Б.Сыдыкова |
| М.О. | М.О. |

**КЕЛІСІМ ШАРТ**
**№_14-1**

*Сарыағаш қаласы* *«_29_» _мамыр_ 2014 жыл*

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің атынан іс-әрекет жасайтын бөлім бастығының орынбасары Б.Майрихов бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (Бұдан әрі - Заң) 32 бабы 5 тармағы сәйкес осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (Бұдан әрі - Шарт) түздік және мына төмендегі келісімге келдік.

**Келісім-шарттың мәні мен бағасы**

1. «Өнім беруші» **Сарыағаш ауданы, Капланбек ауылдық округі, №36 Тоқмұхамедов жалпы орта мектебінің футбол алаңын ағымдағы жөндеуден өткізу бойынша ҚҚС төлеуге 1 176 000** (Бір миллион бір жүз жетпіс алты мың) теңгеге (Бұдан әрі - Шарттың бағасы) орындауды міндетін алады.

2014 жылға Келісім-шарттың сомасы **1 176 000** теңгені құрайды.

Жұмыстар сметалық құжаттама бойынша орындалады.

**Төлемнің тәртібі мен мерзімі**

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы **464 ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім бөлімі, 003 Жалпы білім беру, 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу бағдарламасына сәйкес 1 176 000 теңге төлейді.**

**Келісім шарттың жалпы сомасы 1 176 000 теңгені құрайды.**

«Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 5 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

3. Келісім шарт бойынша төлем «Тапсырыс берушінің» төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына және орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

4. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

**Міндеттемелерді орындау мерзімдері**

5. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

**6. Жұмыстың басталу күні болып Келісім шарттың күшіне енген күні есептеледі.**

7. «Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін «Тапсырыс беруші» бекіткен жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға, бірақ **2014 жылдың «10» қарашаға дейін аяқтауға міндетті.**

**Тараптардың құқығы мен міндеттері**

8. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

9. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

10. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

11. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

12. «Тапсырыс беруші» жұмыстардың орындалуы кезеңіне өзінің атынан жұмыстардың барысын қадағалаушы, техникалық және орындаушылық құжаттарды дайындайтын жауапты өкіл белгілейді.

13. «Тапсырыс беруші» тәуліктің кез келген уақытында «Өнім берушіні» нысан басына шақырта алады.

14. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

15. «Өнім беруші» рұқсат алуды қажет ететін жұмыстарды жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

16. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

17. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

18. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

19. «Өнім беруші» біліміп және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

20. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

21. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. «Тапсырыс берушінің» талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

22. «Өнім беруші» нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

23. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

24. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші»

мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жагдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алганнан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

25. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

26. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

27. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 24 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

**28. «Өнім беруші» жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес мерзімінде орындауға міндетті.**

29. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталганнан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды бағалау мақсатында комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.

Жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес орындалуын қадағалау, жұмыстарды қабылдап алуды ұйымдастыру төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі салаға жауапты аудан әкімінің орынбасарына жүктеледі.

30. Қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау актісімен анықталады.

31. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап 36 ай болып белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.

32. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

33. Егер «Өнім беруші» келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюга дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

34. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 3 (үш) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе «Тапсырыс беруші» көрсетілген үш күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауга құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі үш күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер

туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

**Айып санкцияларын қолдану шарттары**

35. Егер «Өнім беруші» келісім шартта көрсетілген жұмыстарды мерзімнен 10 күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» шарт бағасынан 1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.

36. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.

37. 36 тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.

38. Шарттың кепілді мерзімі ішінде объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

39. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.

40. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.

41. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.

42. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

43. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынзыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

44. Келісім-шарт бойынша Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа да талапар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.

**Игерілмейтін күштің әрекеттері**

45. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

46. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

**Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі**

47. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптың қолы қойылған болса.

48. Нысанды алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

**49. «Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы**:

1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса сметада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;

2) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 5 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

3) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

4) «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

5) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

6) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;

7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;

8) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншіліғін тоқтатса;

9) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабының бұзылуы анықталса.

50. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

51. Егер Шарт «Өнім берушінің» себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

52. «Тапсырыс беруші» Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

53. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

54. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

**55. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:**

1) «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;

2) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

56. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.

57. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

58. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.

59. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.

60. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.

**61. Шарт тараптар қол қойып мөрмен бекіткеннен, «Тапсырыс беруші» Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.**

**Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері**

| **«Тапсырыс беруші»** | **«Өнім беруші»** |
|---|---|
| «Сарыағаш ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі. | «СБМ и Компания» ЖШС |
| ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Уманов көшесі, №10. | ОҚО САРЫАҒАШ ҚАЛАСЫ, ТЕАТРАЛЬНАЯ КӨШЕСІ №12 ҮЙ |
| БСН 060240013366 | БСН 020540005428 |
| Е/ш KZ39070103KSN5812000 | Е\Ш KZ96722S000000436554 |
| БИК KKMFKZ2A | БСК CASPKZKA |
| Код ГУ 4649427 | |
| Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы | «Kaspi Bank» АҚ |
| Сарыағаш аудандық білім бөлімінің бастығының орынбасары | «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры |
| _____Б.Майрихов | _____Б.Сыдыкова |
| М.О. | М.О. |

**Сарыағаш аудандық білім бөлімі**

**Орындалған ағымдағы жөндеу жұмысын қабылдау акт**

Сарыағаш қаласы «28» тамыз 2014 жыл

Біздер төмендегі қол қойып акт түзушілер: Білім бөлімінің бастығының орынбасары Б.Майрихов , білім бөлімінің есепшісі А.Нуридинов, «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры Б.Сыдыкова , және ӨТБ инженері А.Давранов , №36 Тоқмұхамедов жалпы орта мектебінің директорының шаруашылық жөніндегі орынбасары Ж.Астанакулов болып , акт түзу себебіміз 29 маусым 2014 жылғы келісім шарт №14 бойынша №36 Тоқмұхамедов жалпы орта мектебінің футбол алаңын ағымдағы жөндеуге бөлінген - 9 800 000 теңгеге жасалған сметаға, форма 2 бойынша орындалған жұмыстарды көріп шығып,атқарылған жұмыстарды толығымен өз уақытында орындалғанын растап қол қойып, қабылдап алдық.

Білім бөлімінің бастығының
орынбасары: Б.Майрихов

Білім бөлімінің есепшісі : А.Нуридинов

№36 Тоқмұхамедов жалпы
орта мектебінің директорының
шаруашылық жөніндегі орынбасары: Ж. Астанакулов

«СБМ и Компания» ЖШС-нің
ӨТБ инженері А.Давранов

**Форма №3**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2014 года.

**Заказчик : ГУ "Отдел образования Сарыагашского района"**
**Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"**
**Договор : № 14 -1 от 29 мая 2014 г**
**Наименование объекта : Текущий ремонт футбольного стадиона при СШ №36 им. К. Токмухамедова в с. Сиргели, в с/о Кабланбек, Сарыагашского района ЮКО"**

| № п/п | Наименование работ | Стоимость выполненных работ в тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | За отчетный период | | С начала отчетного периода | |
| | | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
| 1 | Текущий ремонт футбольного стадиона при СШ №36 им. К. Токмухамедова в с. Сиргели, в с/о Кабланбек, Сарыагашского района ЮКО | 9 800 000 | 10 976 000 | 9 800 000 | 10 976 000 |
| | **Всего к оплате:** | **9 800 000** | **10 976 000** | **9 800 000** | **10 976 000** |

**Заказчик:**
Заместитель начальника ГУ "Отдел образования Сарыагашского района"

_____ Б. Машихов

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

**Форма №2**

**Заказчик : ГУ "Отдел образования Сарыагашского района"**
**Подрядчик : ТОО"СБМ и Компанія"**
**Договор : № 14-1 от 29 мая 2014 г**
**Наименование объекта :"Текущий ремоит футбольного стаднона при СШ №36 им. К.Тохмухамедова в с.Сиргели, с/о Кабланбек, Сарыагашского района, ЮКО**

# А К Т
## приемкн выполненных работ за октябрь месяц 2014 года.

| № п.п. | Шифр и № поз. нор-ва | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость един. тенге | Стоимость всего тенге | Накл-ные расходы тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета №1-1-1**<br>**Раздел 1 Ремонтные работы стадиона** | | | | | |
| 9 | Т1-34-29 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,65 м, тип М4Б-строительные работы | м | 270 | 1619,78 | 437341 | 44320 |
| 10 | Т1-34-29 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,65 м, тип М4Б-монтаж металлоконструкций | м | 270 | 1191,71 | 321762 | 34446 |
| 11 | Т1-34-29 | Ворота металличекие решетчатые с калиткой по металлическим и бетонным столбом, высота 1,7 м, тип ВМ7Б-строительные работы | ворота | 1 | 56707,26 | 56707 | 2200 |
| 12 | Т1-34-30 | Ворота металличекие решетчатые с калиткой по металлическим и бетонным столбом, высота 1,7 м, тиип ВМ7Б- монтаж металлоконструкций | ворота | 1 | 65284,24 | 65284 | 7039 |
| | | Итого по смету: | тенге | | | 881 094 | |
| 44 | Е1-162-2 | **Раздел 4 Душевая и раздевалка** | | | | | |
| 45 | Е1-166-1 | Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы | м3 | 25,64 | 294,75 | 7 557 | 8539 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е6-1-20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | м3 | 3,38 | 122,18 | 413 | 467 |
| 47 | Е6-11-10 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 8,9 | 10128,1 | 90140 | 5221 |
| 48 | 4-1-53 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,049 | 5239,08 | 257 | 104 |
| 49 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d=6 мм | т | 0,011 | 65000 | 715 | |
| 50 | Е8-4-1 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | т | 0,038 | 67700 | 2573 | |
| 51 | Е8-6-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | м2 | 7,81 | 234,91 | 1835 | |
| 52 | Е8-7-3 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | м3 | 18,6 | 2626,64 | 488856 | 18124 |
| 53 | Е8-12-1 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 21 | 966,57 | 20298 | 5898 |
| 54 | 4-1-90 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,047 | 72779,65 | 3421 | |
| 55 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | т | 0,05 | 41200 | 2060 | |
| 56 | Е6-18-9 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=3 мм | т | 0,003 | 64100 | 192 | , |
| 57 | 4-1-113 | Устройство перемычек | м3 | 0,96 | 16546,47 | 15885 | |
| 58 | 4-1-111 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III d=10мм | т | 0,017 | 71100 | 1209 | |
| 59 | Е6-19-1 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III d=6мм | т | 0,029 | 77000 | 2233 | |
| 60 | 4-1-94 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 1,92 | 12472,22 | 23947 | 2999 |
| 61 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III d=6мм | т | 0,3 | 69000 | 2070 | |
| 62 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III d=10мм | т | 0,06 | 71100 | 4266 | |
| 63 | Е10-11-4 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III d=12мм | т | 0,005 | 68800 | 344 | |
| 64 | 6-8-17 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшиукой из досок | м2 | 32 | 854,62 | 27348 | 6 972 |
| 65 | 1-3-100 | Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50; 175х50мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ0 30-46.15.5; БЦ0 30-49.17.5 | м3 | 0,3 | 4260 | 13632 | |
| 66 | Е10-14-1 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 | м3 | 3,2 | 4260 | 13632 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е10-51-1 | Установка стропил | м3 | 0,36 | 21304,82 | 7 670 | 1 522 |
| 68 | Е12-7-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,36 | 573,75 | 207 | 59 |
| 69 | 1-2-15 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | м3 | 41,6 | 567,59 | 23612 | 3506 |
| 70 | Е10-52-1 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м, ширина 75-150мм, толщина 40-75 мм, IV сорта /обрешетка/ | м3 | 0,42 | 8200 | 3444 | |
| 71 | Е10-23-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 41,6 | 20,49 | 852 | 251 |
| 72 | 6-3-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | м2 | 7,6 | 398,48 | 3028 | 1709 |
| 73 | 1-1-790 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ | м2 | 7,6 | 5470 | 41572 | |
| 74 | Е10-16-1 | Скобянные изделия для однопольных входных дверей в здание | компл | 4 | 1960 | 7840 | |
| 75 | 6-1-150 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 | м2 | 2 | 828,63 | 1657 | 715 |
| 76 | 1-1-796 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельскохозяйственных зданий | м2 | 2 | 1990 | 3980 | |
| 77 | Е11-1-1 | Скобянные изделия окон высотой до 1.2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий | компл | 4 | 763 | 3052 | |
| 78 | Е11-15-1 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 24,6 | 51,34 | 1263 | 348 |
| 79 | Е11-15-2 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 24,6 | 410,34 | 10094 | 1754 |
| 80 | Е11-27-3 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм измен ения толщины бетонных покрытий К=2,000 | м2 | 49,2 | 49,28 | 2425 | 117 |
| 81 | Е15-61-1 | Устройство покрытий из керамического одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | м2 | 24,6 | 1467,64 | 36104 | 5327 |
| 82 | Е15-65-1 | Простая штукатурка по камню и бетону внутренних стен цементно-известковым или цементным растворм | м2 | 112,6 | 134.46 | 15140 | 13918 |
| 83 | Е15-152-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | м2 | 9,6 | 326.66 | 3136 | 3136 |
| 84 | Е15-51-1 | Известковая окраска по штукатурке | м2 | 122,2 | 17.43 | 2130 | 1768 |
| 85 | У15-53-3 | Улучшенная штукатурка по камню наружных стен цементно-известковым раствором | м2 | 66,2 | 254.12 | 16823 | 7 601 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е15-157-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной более 200мм | м | 9,6 | 176,72 | 1697 | 965 |
| 87 | Е6-3-1 | Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | м2 | 75,8 | 0,9 | 800 | **562** |
| | | Устройство монолитных бетонных крылец из бетона класса В12,5 | м3 | 1,42 | 10506,91 | 14920 | 1 049 |
| | | Итого по смете | тенге | | | 485 527 | |
| | | Итого прямых затарт: | тенге | | | 1 366 621 | |
| | | Накладные расходы: | тенге | | | 216 297 | |
| | | Итого: | тенге | | | 1 582 918 | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г. | тенге | | | 1 582 918 | |
| | | Итого в текущих ценах 2014г. К=2,234 | тенге | | | 3 536 239 | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | тенге | | | 70 725 | |
| | | Сметная стоимость в текущих уровне цен | тенге | | | 3 606 964 | |
| | | **Итого за месяц июнь:** | тенге | | | **3 606 964** | |
| **Локальная смета №1-1-1** | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Ремонтные работы** | | | | | |
| 1 | Е-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунта во временный отвал на 50 м | м3 | 607,50 | 9,24 | 5 613 | 1 768 |
| 2 | Е1-24-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000; | м3 | 2 430,00 | 7,91 | 19 221 | 6 058 |
| 3 | Е27-14-1 | Дренерующий прослойка из песка толщиной 5 мм | м3 | 202,50 | 2 267,76 | 459 221 | 9 194 |
| 4 | Е47-25-3 | Укладка местного грунта толщиной 15 см | м2 | 4 050,00 | 39,58 | 160 299 | 205 689 |
| 5 | Е1-24-1 | Разработка местного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) из временного отвала с перемещением до 50 м | м3 | 607,50 | 7,91 | 4 805 | 1 514 |
| 6 | Е1-24-9 | Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000; | м3 | 2 430,00 | 7,32 | 17 788 | 5 610 |
| 7 | Е47-35-1 | Заготовка дерн вручную | м2 | 4 050 | 74,7 | 302 535 | 390 270 |
| 13 | Т1-10-3 | Ворота футбольные - мини футбол строительные работы | ворота | 2 | 17 302,54 | 34 605 | 7 283 |
| 14 | Т1-10-4 | Ворота футбольные - мини футбол монтаж металлоконструкций | ворота | 2 | 16 910,17 | 33 820 | 3 014 |
| 15 | Т1-10-5 | Ворота футбольные - большой футбол строительные работы | ворота | 2 | 20 410,95 | 40 822 | 3 661 |
| 16 | Т1-10-6 | Ворота футбольные - большой футбол монтаж металлоконструкций | ворота | 2 | 52 340,63 | 104 681 | 15 429 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Т1-24-9 | Лестница -трибуна, тип 1А-строительные работы | лестница | 1 | 77 324,81 | 77 325 | 8 224 |
| | | **Итого по разделу 1** | тенге | | | **1 260 735** | 657 714 |
| | | **Раздел 2. Водопровод для полива стадиона** | | | | | |
| 18 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 115,20 | 27,84 | 3 207 | 989 |
| 19 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | м3 | 7,8 | 218,93 | 1 708 | 1 930 |
| 20 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | м3 | 23,30 | 122,18 | 2 847 | 3 217 |
| 21 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | м3 | 69,10 | 5,55 | 384 | 120 |
| 22 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | км | 0,12 | 47 611,09 | 5 713 | 5 366 |
| 23 | 8-4-8. | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15 мм | 10м | 12,00 | 777 | 9 324 | |
| 24 | Е16-16-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на Трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм | шт | 4 | 322,61 | 1 290 | 783 |
| 25 | 9-1-31. | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | шт | 4 | 350 | 1 400 | |
| 26 | Е22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | км | 0,12 | 8 097,13 | 972 | 1 253 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопровода диаметром 50-65 мм | км | 0,12 | 8 097,13 | 972 | 1 253 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **27 817** | 14 911 |
| | | **Раздел 3. Наружное освещение** | | | | | |
| 27 | 2-1-246 | Опора из труб и стали для наружного освещения | т | 0,58 | 162 200,00 | 94 076 | |
| 28 | Е9-17-1 | Установка опоры | т | 0,58 | 4 646,85 | 2 695 | 1 147 |
| 29 | Е9-48-2 | Сварочные работы | т | 0,58 | 542,84 | 315 | 153 |
| 30 | Е33-115-1 | Установка светильников с лампами накливания | светильник | 8 | 269,19 | 2 154 | 2 041 |
| 31 | 17.03.2004 | Светильники, тип РКУ01-125-001-У1 | шт | 8 | 4 460,00 | 35 680 | |
| 32 | 17.06.1983 | Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6) | шт | 8 | 496,00 | 3 968 | |
| 33 | | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплатке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 130 | 8,50 | 1 105 | 902 |
| 34 | 16-1-117 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2.5+1х1.5 или 3х2.5мм2 | 1000м | 0,00 | 26 000,00 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е6-1-13 | Фундамент под опоры М200 | м3 | 0,96 | 10 620,35 | 10 196 | 815 |
| 36 | Е1-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами | м3 | 1,28 | 218,93 | 280 | |
| 37 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | м3 | 1,28 | 134,10 | 172 | 194 |
| 38 | Ц8-523-1 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | шт | 8 | 280,30 | 2 242 | 1 385 |
| 39 | Праис лист | Предохранитель Е27 | шт | 8 | 149,50 | 1 196 | |
| 40 | Ц8-471-1 | Заземитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм | шт | 8 | 431,60 | 3 453 | 1 154 |
| 41 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметром 6мм | м | 20,00 | 51,70 | 1 034 | 528 |
| 42 | Ц8-545-5 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4 | шт | 8 | 688,6 | 5509 | 2 654 |
| 43 | ТУ36-1639-78 | Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 | шт | 8 | 244,00 | 1 952 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **166 030** | 10 973 |
| | | **Итого приямых затрат** | тенге | | | **1 454 582** | |
| | | Накладные расходы: | тенге | | | 682 345 | |
| | | **Итого:** | тенге | | | **2 136 927** | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затарты ( 6%) | тенге | | | 128 215 | |
| | | **Итого:** | | | | **2 265 142** | |
| | | **Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,234)** | тенге | | | **5 060 327** | |
| | | Налоги и сборы, обязательные платежи (2%) | тенге | | | **101 206** | |
| | | **Итого:** | тенге | | | **5 161 533** | |
| | | **Коэффицент снижения К=0,99934278** | тенге | | | **5 158 140** | |
| | | **Итого за месяц июль:** | тенге | | | **5 158 140** | |
| **Локальная смета №1-1-1** | | | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | | | | | |
| 11 | Е47-30-1 | Одерновка поля | м2 | 4 050,00 | 45,21 | 210 090 | 218 650 |
| | | **Итого по смету №1-1-1** | тенге | | | **210 090** | |
| | | **Итого приямых затрат** | тенге | | | **210 090** | |
| | | Накладные расходы: | тенге | | | 218 650 | |
| | | **Итого:** | тенге | | | **428 740** | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затарты ( 6%) | тенге | | | 25 724 | |
| | | **Итого:** | | | | **454 464** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,234)** | тенге | | | **1 015 272** | |
| | | Налоги и сборы, обязательные платежи (2%) | тенге | | | 20 305 | |
| | | **Итого:** | тенге | | | **1 035 577** | |
| | | **Коэффицент снижения К=0,99934278** | тенге | | | **1 034 896** | |
| | | **Итого за месяц август:** | тенге | | | **1 034 896** | |
| | | **Итого по форме:** | тенге | | | **9 800 000** | |
| | | **НДС 12%** | тенге | | | **1 176 000** | |
| | | **Всего по форме:** | тенге | | | **10 976 000** | |

**Заказчик :**
Заместитель начальника
ГУ"Отдел образования Сарыагашского района"
_____ Б.Майрихов

**Подрядчик :**
Директор
ТОО "СБМ и Компания"
_____ Б.Сыдыкова

# Счет-фактура № 00000000002 от 30 июня 2014 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 29.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавыпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ,

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: "Сарыагаш ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240013366, Республика Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, г. Сарыагаш, ул. Уманов 10

ИИК получателя: KZ930705034649427001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт футбольного стадиона при СШ № 36 им. К.Тохмухамедова в с. Сиргели, с/о Кабланбек, Сарыагашсткого района, ЮКО | шт | 1 | 3 220 503,57 | 3 220 503,57 | 12% | 386 460,43 | 3 606 964,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 220 503,57** | | **386 460,43** | **3 606 964,00** | | |

**Руководитель: Сыдыкова Б. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 0000000017 от 31 июля 2014 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 29.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбароллюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ,

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: "Сарыагаш ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240013366, Республика Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, г. Сарыагаш, ул. Уманов 10

ИИК получателя: KZ930705034649427001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Текущий ремонт футбольного стадиона при СШ № 36 им. К.Тохмухамедова в с. Сиргели, с/о Кабланбек, Сарыагашсткого района, ЮКО | шт | 1 | 4 605 482,14 | 4 605 482,14 | 12% | 552 657,86 | 5 158 140,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **4 605 482,14** | | **552 657,86** | **5 158 140,00** | | |

**Руководитель: Сыдыкова Б. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 0000000023 от 29 августа 2014 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 29.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбароллюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ,

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: "Сарыагаш ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240013366, Республика Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, г. Сарыагаш, ул. Уманов 10

ИИК получателя: KZ930705034649427001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт футбольного стадиона при СШ № 36 им. К.Тохмухамедова в с. Сиргели, с/о Кабланбек, Сарыагашсткого района, ЮКО | шт | 1 | 924 014,29 | 924 014,29 | 12% | 110 881,71 | 1 034 896,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **924 014,29** | | **110 881,71** | **1 034 896,00** | | |

**Руководитель: Сыдыкова Б. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 0000000032 от 31 октября 2014 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №14 29.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавыпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ,

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: "Сарыагаш ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240013366, Республика Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, г. Сарыагаш, ул. Уманов 10

ИИК получателя: KZ930705034649427001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт футбольного стадиона при СШ № 36 им. К.Тохмухамедова в с. Сиргели, с/о Кабланбек, Сарыагашсткого района, ЮКО | шт | 1 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 12% | 126 000,00 | 1 176 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 050 000,00** | | **126 000,00** | **1 176 000,00** | | |

**Руководитель: Сыдыкова Б. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.