Договор
о государственных закупках работ № 66

г.Шымкент 18 сентября 2015 г.

Государственное учреждение "Ревизионная комиссия по Южно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице члена ревизионной комиссии Жакыпова Б.С., действующего на основании приказа председателя ревизионной комиссии по ЮКО №01-1-11/55 от 03.10.2013 года и Положения, с одной стороны и товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сыдыковой Б.М., действующая на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом Аукцион от 16 сентября 2015 года № 815275-2, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик – "Ревизионная комиссия по Южно-Казахстанской области";

2) Подрядчик – товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания";

3) Объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее текущему ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) Участок – территория, отведенная для текущего ремонта Объекта или производства работ;

5) Цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

6) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

7) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик использует для ремонта Объекта;

8) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для текущего ремонта Объекта;

9) Срок продолжительности текущего ремонта – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить текущий ремонт Объекта;

10) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

11) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

12) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

13) Период устранения недоделок и дефектов – период устранениями недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

2.1 Организатор государственных закупок государственное учреждение "Ревизионная комиссия по Южно-Казахстанской области" объявил государственные закупки работ согласно Приложению к Договору (далее – Работы) и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ.

2.2. Работы выполняются согласно сметной документации заказчика, дефектного акта заказчика - текущий ремонт офисных помещений, местонахождение объекта - ЮКО, г.Шымкент, ул.Бейбитшилик 3.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) дефектный акт заказчика;

3) сметная документация заказчика;

4) обеспечение исполнения договора;

5) график производства работ.

3 Стоимость и условия оплаты договора

3.1. Общая сумма Договора составляет 26 819 520 (двадцать шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 873 520 (два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать) тенге (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 001 - Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области, подпрограмме 015 - За счет средств местного бюджета, специфике 159 - Оплата прочих услуг и работы.

3.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком Работы по факту и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных Работ Форма акта приема-передачи выполненных Работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт приема – передачи выполненных Работ;

3) счет к оплате, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

3.5. Расчет с Подрядчиком за работы осуществляется на основании счетов-фактур, выставленных Подрядчиком за фактически выполненные работы, после подписания Сторонами Акта приемки выполнения работ до 30 ноября 2015 года.

3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

3.7. Валютой платежа по договору является - тенге.

3.8. Срок выполнения работ составляет с 21 сентября 2015 года по 15 ноября 2015 года.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, что составляет 804 586 (восемьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ870705022823501001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" по городу г.Астана 010000, г. Астана, пр. Победы, 33, пр. Абая, 52, БИК KKMFKZ2A либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов государственных органов при выполнении работ, а также для оформления акта приемки работ.

4.3. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5 Порядок сдачи и приемки работ

5.1 Датой завершения работ считается день предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленного и подписанного акта приемки работ. Акт окончательной приемки Объекта должен быть оформлен и предоставлен Заказчику не позднее указанного срока, оговоренный в настоящем договоре, в противном случае, Заказчик вправе обеспечение исполнение Договора перечислить в доход местного бюджета.

5.2 Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ посещения и проведения оперативных инспекционных проверок качества проводимых работ на текущих ремонтируемых объектах и комплексах работников государственно архитектурно-строительного контроля.

По инициативе Заказчика эксперт или специалист государственного органа могут принять участие в приемке выполненных работ на предмет соответствия требованиям настоящего договора.

5.3 Подрядчик направляет уведомление Заказчику об окончании работ после окончания всех работ, оговоренных Договором. Заказчиком не позднее чем в семидневный срок проводится оценка завершенности работ согласно Договору.

5.4 Заказчик составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта.

6 Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на один год.

6.3 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0.1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2015года.

8.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2-х дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 4-х дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ГУ «Ревизионная комиссия по ЮКО» ЮКО, г.Шымкент, ул. Бейбитшилик, 3. БИН: 110940010874 РНН: 582200045750 ИИК: KZ42070102KSN5801000 БИК: KKMFKZ2A Департамент Казначейства по ЮКО г.Шымкент Код ГУ: 2823501 **Член ревизионной комиссии по ЮКО** _____ **Б.Жакыпов**	**ТОО "СБМ и Компания"** ЮКО, город Сарыагаш, ул.Театральная, 12. БИН 020540005428 ИИК: KZ 488560000006564089 БИК: KCJBKZKX Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в Шымкенте. **Директор** _____ **Б.Сыдыкова**

Форма №3-КС

Справка

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015г.

Заказчик : **ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"**
БИН: 110940010874
ИИК: KZ42070102KSN5801000
БИК: KKMFKZ2A
Департамент Казначейства по ЮКО г. Шымкент
Код ГУ: 2823501

Подрядчик: **ТОО "СБМ и Компания"**
БИН: 020540005428
ИИК: KZ488560000006564089
БИК: KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г. Шымкент

Договор: **№ 66 от. 18 сентября 2015 г.**
Наименование объекта: **Текущий ремонт офисных помещении**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Текущий ремонт офисных помещении	**1 830 911**	**2 050 620**	**1 830 911**	**2 050 620**
в.т.ч. оборудование				
Итого затраты подрядчика	**1 830 911**	**2 050 620**	**1 830 911**	**2 050 620**
Всего к оплате:	**1 830 911**	**2 050 620**	**1 830 911**	**2 050 620**

Заказчик:
ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"

Член ревизионной комиссии по ЮКО _____ **Б. Жакыпов**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ **Сыдыкова Б.М.**
М.П.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт офисных помещении

Договор № 66 от. 18 сентября 2015 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2015год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				
1	Е40-50-2	Демонтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке на разборку металических конструкций	8,613	580,01	4996	4367
		м2		556,20	4791	90
2	Е1-164-2	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	764,45	17,38	13286	14039
		м2		16,45	12575	110,7
	Е11-2-3	Разборка покрытия полов из керамогранит	31,3	116,63	3651	3733
		м		106,07	3320	110,7
3	Е1-166-2	Разборка покрытия полов из ламината	144	73,19	10539	11165
		м2		69,39	9992	110,7
4	Е11-2-3	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	705,39	5,64	3978	4271
		м		5,45	3844	110,7
5	Е6-1-20	Разборка плинтусовбетонных	53,7	20,76	1115	1224
		м		20,57	1105	110,7
6	Е6-6-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	3398,69	25,70	87346	82542
		м2		25,70	87346	94,5
7	Е30-4-58	Отбивка штукатурки с поверхностей дверных откосов	76,4	48,42	3699	3699
		м2		48,42	3699	100
8	Е4-4-40	Разборка перегородок из гипсокартона	54,45	258,68	14085	13983
		м2		238,37	12979	106,2
9	Е11-2-3	Разборка деревиянных перил	64,8	25,44	1649	1775
		м		25,34	1642	108

10	Е6-1-20	Демонтаж силовых щитов	10	454,50	4545	4909
		шт		454,50	4545	108
11	Е6-6-1	Демонтаж кабеля	1000	13,94	13940	13491
		м		13,88	13880	97,2
12	Е30-4-58	Демонтаж светильников	192	29,35	5635	5039
		шт		26,55	5098	97,2
13	Е4-4-40	Демонтаж выключателей, розеток	497	8,42	4185	4068
		шт		8,42	4185	97,2
14	Е11-2-3	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1126,55	6,08	6849	6164
		м2		6,08	6849	90
15	С4-4-40	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	45	42031,00	1220	
		т				
16	С11-2-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км, класс груза 14	45	45,00	2025	405
		т		9,00	405	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		182743	
		Накладные расходы -	Тенге		174874	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		379074	

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

17	Е40-50-2	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм	181	363,27	65766	29667
		м2		172,28	31189	94,5
18	Е1-164-2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	226	386,86	87547	10970
		м2		50,20	11360	94,5
19	Е11-2-3	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциями, подготовленных под окраску	905	-30,60	-27695	-26139
		м2		-30,56	-27638	94,5
20	Е1-166-2	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого размер зерно до 1,8мм	345	296,24	102102	38072
		м2		115,82	39918	94,5
21	Е11-2-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	345	411,16	141709	24679
		м2		74,78	25773	94,5

22	Е6-1-20	**Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциями, подготовленных под окраску**	**2413**	**-22,11**	**-53338**	**-50319**
		м2		**-22,05**	**-53187**	**94,5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**316090**	
		Накладные расходы -	Тенге		**26930**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**20581**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**363601**	

Итого:	**тенге**	**742 675**
Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,55742)	тенге	1 899 333
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	37 987
Итого:	**тенге**	**1 937 320**
Каэффициент снижеиие 0,945074074	**тенге**	**1 830 911**
НДС (12%)	тенге	219 709
Итого по форме:	**тенге**	**2 050 620**

Заказчик :
ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"

Член ревизионной комиссии по ЮКО _____ Б. Жакыпов

Подрядчик :
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма №3-КС

Справка

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

Заказчик : **ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"**
БИН: 110940010874
ИИК: KZ42070102KSN5801000
БИК: KKMFKZ2A
Департамент Казначейства по ЮКО г. Шымкент
Код ГУ: 2823501

Подрядчик: **ТОО "СБМ и Компания"**
БИН: 020540005428
ИИК: KZ488560000006564089
БИК: KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г. Шымкент

Договор: **№ 66 от. 18 сентября 2015 г.**
Наименование объекта: **Текущий ремонт офисных помещении**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Текущий ремонт офисных помещении	**14 126 479**	**15 821 657**	**12 295 569**	**13 771 037**
в.т.ч. оборудование				
Итого затраты подрядчика	**14 126 479**	**15 821 657**	**12 295 569**	**13 771 037**
Всего к оплате:	**14 126 479**	**15 821 657**	**12 295 569**	**13 771 037**

Заказчик:
ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"
Член ревизионной комиссии по ЮКО _____ **Б. Жакыпов**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ **Сыдыкова Б.М.**
М.П.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компаиия"

Наименование работ : Текущий ремонт офисных помещении

Договор № 66 от. 18 сентября 2015 г.

АКТ

ириемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов		рабочих-строителей машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
18	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и сварных откосов по бетону и камню	55,41	667,13	7,91	36968	605	15000	2,06	157
		м2		359,66	2,99	27478	228	94,5	0,01	1
19	E0115-165-6	Улучшенная окраска стен колером масляным разбелынным по штукатерке	55,41	185,31	2,35	10268	180	3250	0,54	41
		м2		90,05	0,9	6879	69	94,5	-	-
20	E0156-27-1	Ремонт ручек резинок шарниров конных и дверных блоков	97	77,9	-	7556	-	8010	0,39	38
		шт		76,46	-	7417	-	108	-	-
22	E111-34-6	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соеденения	210,00	1096,49	3,7	230263	1207	13000	0,22	71
		м2		45,55	1,15	14861	375	110,7	0,01	2
23	E0111-36-1	Устройство покрытий линлеума на клее	282,0	1149,06	6,13	324035	3566	44849	0,44	256
		м2		67,28	2,31	39168	1346	110,7	0,01	7
24	E0111-36-1	Устройство плинтусов деревянных	305,00	111,76	0,58	34087	406	10988	0,09	62
		м2		13,85	0,22	9767	159	110,7	-	1
25	E0115-165-3	Улучшенная окраска стен колером масляным разбелынным деревянных нлинтусов	40,000	180,18	2,35	7207	166	6062	0,54	38
		м2		90,05	0,9	6352	63	94,5	-	-
28	E0115-13-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого , размер зерна до 1,8мм	524,0	363,27	2,99	190353	2704	82000	0,8	722
		м2		172,28	1,12	90275	1018	94,5	0,01	5

	E0115-100-6	Улучшенная окраска полевинилацетными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	420,0	386,86	2,91	162481	2636	22000	0,3	271
		м2		50,2	1,1	45439	996	94,5	0,01	5
31	E0115-70-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	1200	296,24	2,83	355488	6816	89000	0,56	1350
		м2		115,82	1,08	279419	2594	94,5	0,01	13
32	E0115-160-3	Улучшенная окраска штукатурных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1200	411,16	2,63	493392	6333	148074	0,45	1082
		м2		74,78	0,99	180425	2382	94,5	-	12
35	E0115-17-6 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	180	2274,23	35,65	409361	10076	350000	9,08	2567
		м2		1517,46	9,14	428910	2582	94,5	0,05	14
36	C11011-21600 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, Гост 6266-97, толщина 12,5мм	180	321	-	57780	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
37	C11031-25	Вата минеральная	19	2530	-	48070	-	-	-	-
		м3		--	-	-	-	-	-	-
38	E0110-63-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостройкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с облицовкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136мм	34	3475,93	36,89	118182	2009	32000	4,72	257
		м2		765,9	13,92	41703	758	108	0,07	4
39	E0115-70-10	Отделка потолков , состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	140	363,27	2,99	50858	844	6500	0,8	225
		м2		172,28	1,12	24119	318	94,5	0,01	2
40	E0162-29-3	Улучшенная окраска полевинилацетными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	140	386,86	2,91	54160	823	5000	0,3	85
		м2		50,2	1,1	14188	311	94,5	0,01	2
41	E0115-165-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	282,65	-30,6	-0,06	-8648	-18	-8162	-0,17	-49
		м2		-30,53	-0,03	-8630	-7	-94,5	-	-

42	E0115-70-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"		108,9	296,24	2,83	32261	308	12029	0,56	61
			м2		115,82	1,08	12612	117	94,5	0,01	1
43	E0115-180-3	Улучшенная окраска штукатурных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		108,9	411,16	2,63	44775	286	7798	0,45	49
			м2		74,78	0,99	8144	108	94,5	-	1
44	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и контрукциям, подготовленных под окраску		108,9	-22,11	-0,06	-2408	-7	-2271	-0,13	-14
			м2		-22,05	-0,03	-2401	-3	94,5	-	-
47	E109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (с одинарной дверью)		8,613	1112,25	36,06	9580	311	7526	5,73	49
			м2		1066,05	12,96	9182	109	81	0,05	-
50	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен		3,78	379,71	40,1	1435	152	1340	1,71	6
			м2		313,09	15,16	1183	57	108	0,07	-
51	СПРАЙСТ-ЛИСТ	Металлическая дверь		2	45206,61	-	90413	-	-	-	-
			шт		-		-	-	-	-	-
52	E0115-101-3	Установка галтелей		350	197,99	6,93	69297	4789	74188	1,12	771
			м		182,16	2,61	125964	1807	94,5	0,01	9
53	СПРАЙСТ-ЛИСТ	Галтели		350	64,58	-	22603	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2849819**				
		Накладные расходы -	Тенге				**928181**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**226680**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4004680**				

РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы

65	E0121-2-1	Прокладка винипластивых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. Условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм		1400	72,13	6,92	100982	17996	132904	0,29	744
			м		46,13	4,33	119938	11250	108	0,02	49
66	ПРАЙСТ-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам. 25мм		1400	70,24	-	98336	-	-	-	-
			м		--	-	-	-	-	-	-
67	E0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке сумарным сечением до 16 мм2		1400	16,24	1,95	22736	5057	31000	0,08	214
			м		13,34	1,16	34684	3003	108	0,01	13

	С151601-1207 Изм. идоп.вып.20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	53341	-	26670	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
69	С151601-1217 Изм. идоп. Вып.20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 3х4+1х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9	106364	-	95728	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентным ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	74	325,07	92,47	24055	19603	27429	1,26	267
		шт		203,18	52,49	15035	11127	108	0,23	50
77	С151702-21 прим.	Светильники тип ALS.OPL-2X36 SPORT	74	2550	-	188700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четыре люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	23	470,32	142,63	10837	7845	11200	1,75	96
		шт		297	85,87	6831	4723	108	0,38	21
79	С151702-22 прим.	Светильники тип OPL/S-4X18	23	4470	-	102810	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-		-
82	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ / , тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20, L18, DULUX18	48	82	-	3936	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	С151-706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ / , тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L36,	148	101	-	14948	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	160	34,7	-	5552	-	5094	0,19	55
		шт		29,48	-	8549	-	108	-	-
85	С151801-145	Розетка штепсельная заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	145	68	-	9860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Е021-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	34	35,4	-	1203	-	1230	0,19	16
		шт		29,48	-	2535	-	108	-	-
87	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	34	156	-	5304	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	45,74	-	686	-	506	0,2	6
		шт		31,05	-	465,75	-	108	-	-
89	С151801-145	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	15	182	-	2730	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,07	18000	-	1260	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-

1	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсильных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,09	16300	-	1467	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**717800**				
		Накладные расходы -	Тенге			**209364**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55630**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**982793**				

Итого:	**теңге**	**4 987 473**
Итого текуших ценах 2015 года (К= 2,55742)	тенге	12 755 063
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	255 101
Итого:	**теңге**	**13 010 164**
Каэффициент снижение 0,945074074	**теңге**	**12 295 569**
НДС (12%)	тенге	1 475 468
Итого по форме:	**теңге**	**13 771 037**

Заказчик :
ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"

Член ревизионной комиссии по ЮКО _____ Б. Жакыпов

Подрядчик :
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма №3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2015г.

Заказчик : **ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"**
БИН: 110940010874
ИИК: KZ42070102KSN5801000
БИК: KKMFKZ2A
Департамент Казначейства по ЮКО г. Шымкент
Код ГУ: 2823501

Подрядчик: **ТОО "СБМ и Компания"**
БИН: 020540005428
ИИК: KZ488560000006564089
БИК: KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г. Шымкент

Договор: **№ 66 от. 18 сентября 2015 г.**
Наименование объекта: **Текущий ремоит офисных помещении**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Текущий ремонт офисных помещении	**20 152 302**	**22 570 578**	**6 025 823**	**6 748 922**
в.т.ч. оборудование				
Итого затраты подрядчика	**20 152 302**	**22 570 578**	**6 025 823**	**6 748 922**
Всего к оплате:	**20 152 302**	**22 570 578**	**6 025 823**	**6 748 922**

Заказчик:
ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"
Член ревизионной комиссии по ЮКО _____ **Б. Жакыпов**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ **Сыдыкова Б.М.**
М.П.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт офисных помещении

Договор № 66 от. 18 сентября 2015 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 05.11.2015год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов		рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
18	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и сварных откосов по бетону и камню	20,99	667,13	7,91	14000	605	11183	2,06	157
		м2		359,66	2,99	7549	228	94,5	0,01	1
19	Е0115-165-6	Улучшенная окраска стен колером масляным разбелынным по штукатерке	20,99	185,31	2,35	3890	180	3316	0,54	41
		м2		90,05	0,9	1890	69	94,5	-	-
21	Е111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	31,3	1296,26	14,65	40573	459	7031	1,22	38
		м2		197,43	5,49	6180	172	110,7	0,03	1
28	Е0115-13-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого , размер зериа до 1,8мм	104,0	363,27	2,99	37712	2704	10667	0,8	722
		м2		172,28	1,12	17917	1018	94,5	0,01	5
29	Е0115-100-6	Улучшенная окраска полевинилацетными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, иодготовленным под окраску	128,0	386,86	2,91	49658	2636	5911	0,3	271
		м2		50,2	1,1	45439	996	94,5	0,01	5
31	Е0115-70-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	387	296,24	2,83	114645	6816	23772	0,56	1350

			м2		115,82	1,08	279419	2594	94,5	0,01	13
32	E0115-160-3	Улучшенная окраска штукатурных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		449,7	411,16	2,63	184914	6333	0	0,45	1082
			м2		74,78	0,99	180425	2382	94,5	-	12
34	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, талбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		80,8	1107,95	5,78	89522	467	22472	1,75	141
			м2		293,22	3,93	23692	317	93,6	0,02	2
35	E0115-17-6 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10см, с установкой нащельников, с установкой каркасов		102,65	2274,23	35,65	233449	10076	57760	9,08	2567
			м2		1517,46	9,14	428910	2582	94,5	0,05	14
36	C11011-21600 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, Гост 6266-97, толщина 12,5мм		111,1295	321	-	35673	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
37	C11031-25	Вата минеральная		10,9609	2530	-	27731	-	-	-	-
			м3		--	-	-	-	-	-	-
38	E0110-63-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостройкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с облицовкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиина перегородки 136мм		20,45	3475,93	36,89	71082	2009	13858	4,72	257
			м2		765,9	13,92	41703	758	108	0,07	4
39	E0115-70-10	Отделка потолков , состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"		142,65	363,27	2,99	51820	844	39818	0,8	225
			м2		172,28	1,12	24576	318	94,5	0,01	2
40	E0162-29-3	Улучшенная окраска полевинилацетными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		142,65	386,86	2,91	55186	823	8702	0,3	85
			м2		50,2	1,1	14188	311	94,5	0,01	2
49	СПРАЙСТ-ЛИСТ	Замок с чиповым ключом		2	1614,52	-	3229	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

	E0115-101-3	Установка галтелей	155	197,99	6,93	30610	4789	27743	1,12	771
		м		182,16	2,61	125964	1807	94,5	0,01	9
53	СПРАЙСТ-ЛИСТ	Галтели					-	-	-	-
			187	64,58	-	12055				
		м		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1055749**
	Накладные расходы -	Тенге			**232233**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77279**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1366261**

РАЗДЕЛ 3. Отопление

54	E0116-6-3	Прокладка трубопроодов отпления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25мм								
			50	352,30	4,95	17615	248	3565	0,34	17
		м		60,30	1,86	3002	93	115,2	0,01	-
55	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов , радиаторов, труб, диамтером менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			10	164,61	0,09	1646	1	1174	0,74	7
		м2		124,2	0,02	1242	-	94,5	-	
56	C130010-45	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/					-	-	-	-
			20	200	-	4000				
		кг		-	-	-	-	-	-	-
57	E0165-10-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 10-50 мм								
			20	109,47	1	2189	20	2503	0,49	10
		м		108,47	0,16	2169	3	115,2	-	-
58	E0165-24-2	Прочистка радиаторов, систем отопления	54	422,33	-	22806	-	26272	2,63	142
		шт		422,33	-	22806	-	115,2	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**48256**
	Накладные расходы -	Тенге			**33514**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4906**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**86677**

РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы

на Тротуар

Земляные работы

65	E0121-2-1	Прокладка винипластивых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. Условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм								
			715	72,13	6,92	51560	17996	5000	0,29	744
		м		46,13	4,33	119938	11250	108	0,02	49
66	ПРАЙСТ-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам. 25мм								
			702	70,24	-	49301	-	-	-	-

		м		--	-	-	-	-	-	-	
67	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке сумарным сечением до 16 мм2	1200	16,24	1,95	19475	5057	9702	0,08	214	
		м		13,34	1,16	34684	3003	108	0,01	13	
68	С151601-1207 Изм. идоп.вып.20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	53341	-	26671	-	-	-	-	
		км		-	-	-	-	-	-	-	
69	С151601-1217 Изм. идоп. Вып.20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 3х4+1х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6	106364	-	63818	-	-	-	-	
		км		-	-	-	-	-	-	-	
70	С151601-1218 Изм. идоп. вып.20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 3х6+1х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	150980,0	-	15098	-	-	-	-	
		км		-	-	-	-	-	-	-	
71	С151601-1220 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Провлдник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	0,05	478316	-	23916	-	-	-	-	
		м		-	-	-	-	-	-	-	
72	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечением 100м2	65	30,8	7,6	2002	494	1488	0,13	8	
		м		23,2	0,9	1508	58	95	0,01	-	
73	С11041-83	Сталь плолсовая 25х4мм /ГОСТ 103-76/	0,051	46400	-	2366	-	-	-	-	
		т		-	-	-	-	-	-	-	
74	С130810-45 прим.	Держатели шин заземления	4,95	200	-	990	-	-	-	-	
		кг		-	-	-	-	-	-	-	
75	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентным ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	138	325,07	92,47	44859	19603	31108	1,26	267	
		шт		203,18	52,49	28039	11127	108	0,23	50	
76	С151702-27 прим.	Светильники тип ALS.OPL-2X18	94	2480	-	233120	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
77	С151702-21 прим.	Светильники тип ALS.OPL-2X36 SPORT	44	2550	-	112200	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
78	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четыре люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	32	470,32	142,63	15031	7845	11542	1,75	96	
		шт		297	85,87	9504	4723	108	0,38	21	

	С151702-22 прим.	Светильники тип OPL/S-4X18	32	4470	-	143040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-		-
80	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальным и условиями среды	11	169,9	57,56	1868	633	1459	0,55	6
		шт		86,85	35,93	955	395	108	0,16	2
81	С151701-14	Светильник потолочный , тип НПП03-100-001-МУЗ	11	871	-	9581	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\ / , тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20, L18, DULUX18	188	82	-	15416	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	С151-706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ / , тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L36,	88	101	-	8888	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного тина при скрытой проводке	130	34,7	-	4511	-	4139	0,19	55
		шт		29,48	-	8549	-	108	-	-
85	С151801-145	Розетка штепсельная заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	145	68	-	9860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Е021-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	52	35,4	-	1841	-	1508	0,19	16
		шт		29,48	-	2535	-	108	-	-
87	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	52	156	-	8112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	45,74	-	686	-	500	0,2	6
		шт		31,05	-	465,75	-	108	-	-
89	С151801-145	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	15	182	-	2730	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,077	18000	-	1386	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
91	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсильных розеток, тип Л48УХЛ3	0,085	16300	-	1386	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		869712
	Накладные расходы -	Тенге		66446
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		56169
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		992327

ИСКЛЮЧИТЬ

Ремонтные работы

35	Е0115-17-6 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10см, с установкой нащельников, с установкой каркасов		84	2274,23	35,65	191035	10076		9,08	2567
			м2		1517,46	9,14	127467	2582	94,5	0,05	14
36	С11011-21600 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, Гост 6266-97, толщина 12,5мм		87	321	-	27927	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
49	СПРАЙСТ-ЛИСТ	Замок с чиповым ключом		1	1614,52	-	1615	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

Электромонтажные работы

75	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентным ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/		120	325,07	92,47	39008	11096	33134	1,26	267
			шт		203,18	52,49	24382	6299	108	0,23	50
76	С151702-27 прим.	Светильники тип ALS.OPL-2X18		94	2480	-	233120	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
77	С151702-21 прим.	Светильники тип ALS.OPL-2X36 SPORT		26	2550	-	66300	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четыре люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/		21	470,32	142,63	9877	7845	8683	1,75	96
			шт		297	85,87	16335	4723	108	0,38	21
79	С151702-22 прим.	Светильники тип OPL/S-4X18		21	4470	-	93870	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-		-
82	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ / , тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20, L18, DULUX18		188	82	-	15416	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
83	С151-706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ / , тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L36,		44	101	-	4444	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	130	34,7	-	4511	-	4139	0,19	55
		шт		29,48	-	8549	-	108	-	-
85	С151801-145	Розетка штепсельная заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	130	68	-	8840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	E021-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	52	35,4	-	1841	-	0	0,19	16
		шт		29,48	-	2535	-	108	-	-
87	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тин С-1-86-10/220	52	156	-	8112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		705916
		Накладные расходы -	Тенге		45956
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		43555
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		795427

ДОБАВИТЬ

1	Е15-211-1	Остекление в построечных условиях ПВХ переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 0,5 м2	3,2	357,99	13,13	1146	48	1851	2,14	8
		м2		344,9	4,95	1260	18	95	0,02	-
2	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4ИЭ (ГОСТ 24866-99)	3,2	2320,00		7424				
		м2								
3	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	14	4903,00		68642				
		м								
4	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из пластиковой или алюминиевой обвязке	17,7	965,99	28,8	17098	510	14926	4,98	51
		м2		927,00	10,15	16408	180	90	0,04	
5	С12061-192	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные 2,1 х 0,9 -1шт	1,89	12700,00		24003				
		м2								
5	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные 2,1 х 1,5 - 2шт	6,3	12700,00		80010				
		м2								
7	Е6-1-22	Реконструкция дверных блоков разм. 2300 х 900, 2300 х 1300 с переустановкой на лицевую сторону калидора, с обналичкой	44,18	8177,57		361285	-	32917		
		м2		6720,25		296901	-			

	E0118-6-1	Реконструкция радиаторов (замена устаревших, негодных батарей)	48	1993,00		95664		37818			
		шт									
6	E0165-24-2	Прочистка радиаторов, систем отопления	10	422,33	-	4223	-	4865	2,63	142	
		шт		422,33	-	4223	-	115,2	-	-	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**659495**
		Накладные расходы -	Тенге		**92377**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**43555**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		**795427**

Итого:	**тенге**	**2 444 266**
Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,55741935)	тенге	6 251 012
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	125 020
Итого:	**тенге**	**6 376 032**
Каэффициент снижение 0,945074074	**тенге**	**6 025 823**
НДС (12%)	тенге	723 099
Итого по форме:	**тенге**	**6 748 922**

Заказчик :
ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"

Член ревизионной комиссии по ЮКО _____ Б. Жакыпов

Подрядчик :
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма №3-КС

Справка

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2015г.

от 05 декабря 2015 г.

Заказчик : **ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"**
БИН: 110940010874
ИИК: KZ42070102KSN5801000
БИК: KKMFKZ2A
Департамент Казначейства по ЮКО г. Шымкент
Код ГУ: 2823501

Подрядчик: **ТОО "СБМ и Компания"**
БИН: 020540005428
ИИК: KZ488560000006564089
БИК: KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г. Шымкент

Договор: **№ 66 от. 18 сентября 2015 г.**
Наименование объекта: **Текущий ремонт офисных помещении**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Текущий ремонт офисных помещении	**23 946 000**	**26 819 520**	**3 793 697**	**4 248 941**
в.т.ч. оборудование				
Итого затраты подрядчика	**23 946 000**	**26 819 520**	**3 793 697**	**4 248 941**
Всего к оплате:	**23 946 000**	**26 819 520**	**3 793 697**	**4 248 941**

Заказчик:
ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"
Член ревизионной комиссии по ЮКО _____ **Б. Жакыпов**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ **Сыдыкова Б.М.**
М.П.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт офисных помещении

Договор № 66 от. 18 сентября 2015 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 15.11.2015год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов		рабочих-строителей / машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
22	Е111-34-6	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соеденения	116,25	1096,49	3,7	127467	1207	3867	0,22	71
		м2		45,55	1,15	14861	375	110,7	0,01	2
23	Е0111-36-1	Устройство покрытий линлеума на клее	300,2	1149,06	6,13	344948	3566	0	0,44	256
		м2		67,28	2,31	39168	1346	110,7	0,01	7
24	Е0111-36-1	Устройство плинтусов деревянных	400,39	111,76	0,58	44748	406	0	0,09	62
		м2		13,85	0,22	9767	159	110,7	-	1
25	Е0115-165-3	Улучшенная окраска стен колером масляным разбелынным деревянных плинтусов	30,539	180,18	2,35	5503	166	0	0,54	38
		м2		90,05	0,9	6352	63	94,5	-	-
26	Е0111-36-2	Устройство плинтусов цементных	53,7	33,12	0,28	1778	15	1271	0,12	6
		м		21,28	0,11	1142	6	110,7	-	-
27	Е0115-165-6	Масляная окраска цементных плинтусов	5,37	185,31	2,35	995	13	462	0,54	3
		м2		90,05	0,9	484	5	95	-	-
28	Е0115-13-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозериистого , размер зерна до 1,8мм	96,2	363,27	2,99	35000	2704	26000	0,8	722
		м2		172,28	1,12	16573	1018	94,5	0,01	5

	E0115-100-6	Улучшенная окраска поливинилацетными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	131,2	386,86	2,91	50500	2636	5000	0,3	271
		м2		50,2	1,1	45439	996	94,5	0,01	5
31	E0115-70-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	480,6	296,24	2,83	142477	6816	115658	0,56	1350
		м2		115,82	1,08	279419	2594	94,5	0,01	13
32	E0115-160-3	Улучшенная окраска штукатурных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	417,9	411,16	2,63	171948	6333	0	0,45	1082
		м2		74,78	0,99	180425	2382	94,5	-	12
45	E0110-75-1	Ограждение лестничиых площадок перилами	64,8	65,85	12,54	4267	812	3807	0,3	20
		м		49,68	4,72	3219	306	108	0,02	1
46	E0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных перил	12,9	179,35	2,01	2324	26	1257,5	0,61	8
		м2		101,95	0,76	1321	10	94,5	-	-
48	E0105-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (с одинарной дверью)	18,15	1112,25	36,06	20187	654	15859	5,73	104
		м2		1066,05	12,96	19349	230	81	0,05	1
52	E0115-101-3	Установка галтелей	186,5	197,99	6,93	37000	4789	18812	1,12	771
		м		182,16	2,61	33973	1807	94,5	0,01	9
53	СПРАЙСТ-ЛИСТ	Галтели	154,5	64,58	-	10000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		**999143**
	Накладные расходы -	Тенге		**191992**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**71468**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		**1262603**

РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы

на Тротуар

Земляные работы

59	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне , на ток до 100А	10	862	28	8620	280	3273	2	20
		шт		340	4,5	3400	45	95	0,03	-
60	ПРАЙСТ-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-100/3Р/40А	4	3014,92	-	12060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	ПРАЙСТ-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3Р/25А	4	2685,75	-	10743	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-	
62	ПРАЙСТ-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29/3Р/25А	2	1547,9	-	3150	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
63	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1кВ, сечение до 70 мм 2	6	603,8	-	3623	-	3004	3	18	
		шт		527	-	3162	-	95	-	-	
64	С151610-5 прим.	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1УЗ ПКВ-1	6	3160	-	18960	-	-	-	-	
		комп		-	-	-	-	-	-	-	
65	Е0121-2-1	Прокладка винипластивых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. Условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм	485	72,13	6,92	35000	17996	3779	0,29	744	
		м		46,13	4,33	119938	11250	108	0,02	49	
66	ПРАЙСТ-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам. 25мм	498	70,24	-	35000	-	-	-	-	
		м		--	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**127156**					
		Накладные расходы -	Тенге			**10056**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6676**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**143888**					

РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация

на Малые архитектурные формы

92	Ц110-668-2	Извещатель ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	48	369,9	1,6	17755	77	14990	2	96	
		шт		347	-	16656	-	90	-	-	
93	ПРАЙСТ-ЛИСТ	Извещатель пожарной дымовой ИП-212-141	48	653,88	-	31386	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
94	Ц0110-668-1	Извещатель ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	64	153,5	-	9824	-	8294	1	64	
		шт		144	-	9216	-	90	-	-	
95	ПРАЙСТ-ЛИСТ	Извещатель пожарной тепловой ИП-101-1А-А3	64	571,67	-	36587	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	

	Ц0110-668-4	Установка датчика ручного	6	195,7	-	1174	-	961	1	6
		шт		178	-	1068	-	90	-	-
97	ПРАЙСТ-ЛИСТ	Датчик ручной ИП 55	6	648,27	-	3890	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			100616				
		Накладные расходы -	Тенге			24246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			132354				

Итого:	**тенге**	**1 538 844**
Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,55741935)	тенге	3 935 470
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	78 709
Итого:	**тенге**	**4 014 180**
Каэффициент снижение 0,945074074	**тенге**	**3 793 697**
НДС (12%)	тенге	455 244
Итого по форме:	**тенге**	**4 248 941**

Заказчик :
ГУ "Ревизионная комиссия по ЮКО"

Член ревизионной комиссии по ЮКО _____ Б. Жакыпов

Подрядчик :
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Сыдыкова Б.М.