#ID1124125 №131140005568/160043/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Оңтүстік қазақстан облысы №44 2016-06-27

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Сейтимбетов Марат Сахидуллаевич бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-06-15 № 491762 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды – техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын растайтын құжат

8) Жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

9) объектіні пайдалануға қабылдау актісі – объект құрылысының бекітілген жобаға және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерге сәйкес аяқталғанын және объектінің пайдалануға толық әзірлігін растайтын құжат;

10) авторлық қадағалау - бұл автордың: сәулет және қала құрылысы туындысының авторы (авторлары) жүзеге асыратын құрылыс жобасының (құрылыс құжаттамасының) әзірленуіне; сәулет немесе қала құрылысы туындысының авторын (авторларын) қоса алғанда, әзірлеушілер жүзеге асыратын құрылыс жобасының іске асырылуына бақылау жүргізуді жүзеге асыру жөніндегі құқықтылығы

11) Жұмыстың ұзақтық мерзімі –Шарт күшіне енген кезден бастап және жұмыс өндірісінің кестесіне сәйкес, сондай-ақ, жұмыс комиссиясының оң қорытындысы туралы актісі толық қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алғанда, 2016 жылдың _____ дейінгі мерзімді білдіреді;

12) Шарт – осы Шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір Шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

13) Ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

14) Заң – Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

15) Өзгерістер - Тапсырыс беруші, құрылыс нормаларын қоса алғанда,Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

16) Материалдар, құрылыс техникалары мен кіші механизациялар - Нысан құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық жаңа шығыс материалдарын білдіреді

17) Автор- құрылыс жобасының іске асырылуына бақылау жүргізуді жүзеге асыратың заңды немесе жеке тұлға, сәулет және қала құрылысы туындысының авторы;

18) Уақытша құрылыстар - Нысанның құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Нысанның құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

19) орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды – авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар орындалған жұмыстардың бекітілген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына сәйкестігін растайтын құжат

20)) сәйкестік туралы декларация – мердігер (бас мердігер) құрылысы аяқталған объектіде орындалған жұмыстардың бекітілген жобаға және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтердің талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат

21) Күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;

22) Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі;

23) құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды – техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын растайтын құжат

24) Жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

25) объектіні пайдалануға қабылдау актісі – объект құрылысының бекітілген жобаға және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерге сәйкес аяқталғанын және объектінің пайдалануға толық әзірлігін растайтын құжат;

26) авторлық қадағалау - бұл автордың: сәулет және қала құрылысы туындысының авторы (авторлары) жүзеге асыратын құрылыс жобасының (құрылыс құжаттамасының) әзірленуіне; сәулет немесе қала құрылысы туындысының авторын (авторларын) қоса алғанда, әзірлеушілер жүзеге асыратын құрылыс жобасының іске асырылуына бақылау жүргізуді жүзеге асыру жөніндегі құқықтылығы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27) Жұмыстың ұзақтық мерзімі –Шарт күшіне енген кезден бастап және жұмыс өндірісінің кестесіне сәйкес, сондай-ақ, жұмыс комиссиясының оң қорытындысы туралы актісі толық қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алғанда, 2016 жылдың _____ дейінгі мерзімді білдіреді;

28) Шарт – осы Шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір Шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

29) Ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

30) Заң – Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

31) Өзгерістер - Тапсырыс беруші, құрылыс нормаларын қоса алғанда,Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

32) Материалдар, құрылыс техникалары мен кіші механизациялар - Нысан құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық жаңа шығыс материалдарын білдіреді

33) Автор- құрылыс жобасының іске асырылуына бақылау жүргізуді жүзеге асыратың заңды немесе жеке тұлға, сәулет және қала құрылысы туындысының авторы;

34) Уақытша құрылыстар - Нысанның құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Нысанның құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

35) орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды – авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар орындалған жұмыстардың бекітілген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына сәйкестігін растайтын құжат

36)) сәйкестік туралы декларация – мердігер (бас мердігер) құрылысы аяқталған объектіде орындалған жұмыстардың бекітілген жобаға және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтердің талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат

37) Күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;

38) Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі;

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **431** ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру;

2.2 Жұмыстар - ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру Жобасы бойынша орындалады, онда ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесі бар.
Бас жобалаушы - «Биік Құрылысы» ЖШС-і.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) сатып алынатын жұмыстардың тізімі, жобалық-сметалық құжаттама, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілі, жұмыстардың өндірістік кестесі; өндіріс жұмыстарының жобасы (ӨКЖ), құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ).

4) сатып алынатын жұмыстардың тізімі, жобалық-сметалық құжаттама, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілі, жұмыстардың өндірістік кестесі; өндіріс жұмыстарының жобасы (ӨКЖ), құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ).

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 117 322 752.96 (жүз он жеті миллион үш жүз жиырма екі мың жеті жүз елу екі тенге тоқсан алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 12 570 294.96 тенге (он екі миллион бес жүз жетпіс мың екі жүз тоқсан төрт тенге тоқсан алты тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
018 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 117 322 752.96 (жүз он жеті миллион үш жүз жиырма екі мың жеті жүз елу екі тенге тоқсан алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4) Мердігер тарапынан орындаған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері әр айдың 25-шы (жиырма бесінші) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге өткізілуге тиіс

5) Ағымдағы жылғы қаржыландыру жоспарына сәйкес, 2016 жылға келісімшарттың жалпы сомасы _____ теңге, оның ішінде ҚҚС _____ теңгені құрайды

6) Атқарылған жұмыстардың құнын төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай атқарылған жұмыстар актісін ұсынғаннан соң Шартта көрсетілгендей қолма қол төлемсіз Мердігердің банктік шотына аударымды есеп айырысу арқылы іске асырылады

7) Аталған нысан бойынша қалған _____ теңге, оның ішінде ҚҚС _____ теңге өндіріс кестесіне сәйкес барлық жұмыстар аяқталғанға дейін ағымдағы жылғы облыстық бюджеттің нақтылауында қаралады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8) Ақы төлеуге алдындағы қажетті құжаттар: тараптармен қол қойылып қазынашылық аумақтық органында тіркелген Шарт, Шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілі.

9) Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай, Мердігердің есеп шотына аудару жолымен орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін және Тапсырыс берушімен оны қол қою арқылы қабылдап алған соң, _____ дейін ай сайын төлем жүргізеді

10) Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті есеп айырысу Шарттың жалпы бес пайызы көлемдегі қаржы жобалық-сметалық құжаттамада қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, қолы қойылған салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі аумақтық қазынашылық бөлімшеге тапсырылған соң, сондай-ақ, жобалық-сметалық құжаттамада қаралған уақытша ғимараттар (үймереттер) құнынан 15% көлемдегі соманы мемлекетке қайтару туралы растау қағазы ұсынылғаннан кейін жүргізіледі

11) Жұмыстарға ақы төлеу тұтастай алғанда Шарттың жалпы сомасының тоқсан бес (95%) пайызы шегінде жүргізіледі. Қолдану мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын Шарттар бойынша Шарттың жалпы сомасынан бес пайызды ұстауды Тапсырыс беруші нысанды аяқтаудың соңғы жылында жүргізеді

12) Мердігер тарапынан орындаған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері әр айдың 25-шы (жиырма бесінші) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге өткізілуге тиіс

13) Ағымдағы жылғы қаржыландыру жоспарына сәйкес, 2016 жылға келісімшарттың жалпы сомасы _____ теңге, оның ішінде ҚҚС _____ теңгені құрайды

14) Атқарылған жұмыстардың құнын төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай атқарылған жұмыстар актісін ұсынғаннан соң Шартта көрсетілгендей қолма қол төлемсіз Мердігердің банктік шотына аударымды есеп айырысу арқылы іске асырылады

15) Аталған нысан бойынша қалған _____ теңге, оның ішінде ҚҚС _____ теңге өндіріс кестесіне сәйкес барлық жұмыстар аяқталғанға дейін ағымдағы жылғы облыстық бюджеттің нақтылауында қаралады

16) Ақы төлеуге алдындағы қажетті құжаттар: тараптармен қол қойылып қазынашылық аумақтық органында тіркелген Шарт, Шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілі.

17) Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай, Мердігердің есеп шотына аудару жолымен орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін және Тапсырыс берушімен оны қол қою арқылы қабылдап алған соң, _____ дейін ай сайын төлем жүргізеді

18) Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті есеп айырысу Шарттың жалпы бес пайызы көлемдегі қаржы жобалық-сметалық құжаттамада қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, қолы қойылған салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі аумақтық қазынашылық бөлімшеге тапсырылған соң, сондай-ақ, жобалық-сметалық құжаттамада қаралған уақытша ғимараттар (үймереттер) құнынан 15% көлемдегі соманы мемлекетке қайтару туралы растау қағазы ұсынылғаннан кейін жүргізіледі

19) Жұмыстарға ақы төлеу тұтастай алғанда Шарттың жалпы сомасының тоқсан бес (95%) пайызы шегінде жүргізіледі. Қолдану мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын Шарттар бойынша Шарттың жалпы сомасынан бес пайызды ұстауды Тапсырыс беруші нысанды аяқтаудың соңғы жылында жүргізеді

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 3 519 682.59 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 5 819 581.00 тенге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ590705034973505001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 9 339 263.59 (тоғыз миллион үш жүз отыз тоғыз мың екі жүз алпыс үш тенге елу тоғыз тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Мердігермен Шарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Мердігермен конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі өтімді қамтамасыз ету сомасы облыстық бюджетке аударылады
9) Мердігер Учаскенің аумағын 1.03.-06-2002. ҚР ҚНжЕ-нің 9.1.3. тармағының талаптарына сай таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс
10) Мердігер Шарт жасасқан күнен бастап 10 жұмыс күн ішінде Шарттың жалпы сомасынан 3 пайыз көлемінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын енгізуге міндеттенеді: Шарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілдемелерін төмендегідей түрде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

енгізеді: тапсырыс берушінің банктік депозиттік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна, банктік кепілдік қағаз тасығышта. Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін

11) Шартқа қол қойғаннан кейінгі 10 (он) жұмыс күн ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыстардың өндіріс кестесін және Нысынға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады. Өндіріс кестесіндегі құрылыстың аяқталу мерзімі жобаға берілген мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысында көрсетілген құрылыстың ұзақтығынан аспауы тиіс. Егер, бюджеттен бөлінген қаржының көлемі өзгерген жағдайда қолданыстағы Заңға сәйкес, нысанның тапсырылу мерзіміне түзетулер енгізіліп және жұмыстардың өндірістік кестесі қайта бекітілуге жатады

12) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға

13) Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады

14) Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болса, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс

15) Мердігер, конкурстық тапсырысқа сай жергілікті қамтуды қамтамасыз етуді міндеттене отырып, Тапсырыс берушіге әр айдың есепті кезеңінің 3 күні отандық өндірушілердің тауарларын қолдану туралы, ашылған жаңа жұмыс орындары және оған жергілікті жұмыссыздардың жұмысқа орналасуы жөніндегі ағымдағы және қорытынды есептерін ұсынуды қамтамасыз етеді

16) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының жұмысына кедергі келтіруге және араласуға жол бермеуге

17) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті

18) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді. Мердігер Шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік Шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетін, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орнылдауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы. Мердігер мен Қосалқы мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік Шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік Шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады

19) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге

20) құрылыс-монтаждау жұмыстарын Тапсырыс беруші ұсынған бекітілген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына, Қазақстан Республикасы заңнамасының және нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асыруға

21) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының нұсқамаларын, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардың талаптарын орындауға

22) Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады

23) Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс

24) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының сауалы бойынша орындалып жатқан (орындалған) құрылыс-монтаждау жұмыстарының және қолданылатын құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының сапасына зертханалық бақылау жүргізуге

25) құрылыс процесінде анықталған кемшіліктерді (ақаулар мен шалағайлықтарды) уақтылы жоюға

26) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының техникалық қадағалау қызметін бақылау бойынша лауазымды адамдарының, Тапсырыс берушіні, Инженерді және Авторды объектіге жіберілуін қамтамасыз етуге

27) атқарушылық техникалық және авторлық құжаттамалардың тиісінше және уақтылы жүргізілуін қамтамасыз етуге

28) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

29) Мердігер ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер, Автор анықтаған ақауларды жою көрсетілген мерзімінің ішінде жою қажет

30) Жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес жұмыстарды қабылдау және салынған объектіні пайдалануға қабылдау кезінде Мердігер Тапсырыс берушіге және/немесе Инженерді кажетті материалдармен және ақпараттармен қамтамасыз етуге міндетті

31) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құпия түрде ұсынылуы тиіс

32) құрылыс сапасын өзіндік өндірістік бақылаудың барлық (кіру, операциялық, аралық, қабылдау, зертханалық, геодезиялық және басқа да) түрлері мен нысандарын жүзеге асыруға

33) Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс

34) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға

35) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді. Мердігер Шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік Шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетін, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орнидауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы. Мердігер мен Қосалқы мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік Шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік Шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады

36) Қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан асатын мемлекеттік сатып алу туралы Шарт жасалған жағдайда, ағымдағы қаржы жылына мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшері тиісті қаржы жылында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жылдық сомасы негізге алына отырып есептеледі

37) Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс

38) заңмен белгіленген тәртіппен жобаларды іске асыру кезінде, жұмыс орындарының кемінде 50% дейін жергілікті тұрғындар арасынан жұмыссыздарды жұмыспен қамтуға міндеттеледі және жобалар іске асырылатын ауданда тұратын халықты жұмыспен қамту орталықтарының жолдамалары бойынша жұмыс орындарын ұсынуды қамтамасыз етеді. Аталған жоба іске асырылып жатқан ауданда (қалада) қажетті еңбек ресурстары болмаған жағдайда аудандардың (қалалардың) жұмыспен қамту орталықтарының жазбаша келісімі болған жағдайда сырттан қосымша еңбек ресурстарын тартуға жол беріледі.

39) Мердігермен Шарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Мердігермен конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі өтімді қамтамасыз ету сомасы облыстық бюджетке аударылады

40) Мердігер Учаскенің аумағын 1.03.-06-2002. ҚР ҚНжЕ-нің 9.1.3. тармағының талаптарына сай таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс

41) Мердігер Шарт жасасқан күнен бастап 10 жұмыс күн ішінде Шарттың жалпы сомасынан 3 пайыз көлемінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын енгізуге міндеттенеді: Шарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілдемелерін төмендегідей түрде енгізеді: тапсырыс берушінің банктік депозиттік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна, банктік кепілдік қағаз тасығышта. Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін

42) Шартқа қол қойғаннан кейінгі 10 (он) жұмыс күн ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыстардың өндіріс кестесін және Нысынға арнайы техникалар мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін бекітуге ұсынады. Өндіріс кестесіндегі құрылыстың аяқталу мерзімі жобаға берілген мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысында көрсетілген құрылыстың ұзақтығынан аспауы тиіс. Егер, бюджеттен бөлінген қаржының көлемі өзгерген жағдайда қолданыстағы Заңға сәйкес, нысанның тапсырылу мерзіміне түзетулер енгізіліп және жұмыстардың өндірістік кестесі қайта бекітілуге жатады

43) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға

44) Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады

45) Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болса, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс

46) Мердігер, конкурстық тапсырысқа сай жергілікті қамтуды қамтамасыз етуді міндеттене отырып, Тапсырыс берушіге әр айдың есепті кезеңінің 3 күні отандық өндірушілердің тауарларын қолдану туралы, ашылған жаңа жұмыс орындары және оған жергілікті жұмыссыздардың жұмысқа орналасуы жөніндегі ағымдағы және қорытынды есептерін ұсынуды қамтамасыз етеді

47) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының жұмысына кедергі келтіруге және араласуға жол бермеуге

48) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті

49) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді. Мердігер Шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік Шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетін, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орындауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы. Мердігер мен Қосалқы мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік Шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік Шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады

50) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге

51) құрылыс-монтаждау жұмыстарын Тапсырыс беруші ұсынған бекітілген жобалау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(жобалау-сметалық) құжаттамасына, Қазақстан Республикасы заңнамасының және нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асыруға

52) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының нұсқамаларын, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардың талаптарын орындауға

53) Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады

54) Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс

55) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының сауалы бойынша орындалып жатқан (орындалған) құрылыс-монтаждау жұмыстарының және қолданылатын құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының сапасына зертханалық бақылау жүргізуге

56) құрылыс процесінде анықталған кемшіліктерді (ақаулар мен шалағайлықтарды) уақтылы жоюға

57) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының техникалық қадағалау қызметін бақылау бойынша лауазымды адамдарының, Тапсырыс берушіні, Инженерді және Авторды объектіге жіберілуін қамтамасыз етуге

58) атқарушылық техникалық және авторлық құжаттамалардың тиісінше және уақтылы жүргізілуін қамтамасыз етуге

59) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

60) Мердігер ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер, Автор анықтаған ақауларды жою көрсетілген мерзімінің ішінде жою қажет

61) Жұмыстарды өндірістік кестеге сәйкес жұмыстарды қабылдау және салынған объектіні пайдалануға қабылдау кезінде Мердігер Тапсырыс берушіге және/немесе Инженерді кажетті материалдармен және ақпараттармен қамтамасыз етуге міндетті

62) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс

63) құрылыс сапасын өзіндік өндірістік бақылаудың барлық (кіру, операциялық, аралық,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қабылдау, зертханалық, геодезиялық және басқа да) түрлері мен нысандарын жүзеге асыруға

64) Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс

65) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға

66) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді. Мердігер Шарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік Шарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімің көрсетін, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерлік ұйымнан қосалқы мердігерлікке берілген жұмыс көлемін орнидауға арналған соңғы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында басқа да құжаттарды сұратуға құқылы. Мердігер мен Қосалқы мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік Шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік Шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады

67) Қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан асатын мемлекеттік сатып алу туралы Шарт жасалған жағдайда, ағымдағы қаржы жылына мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшері тиісті қаржы жылында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жылдық сомасы негізге алына отырып есептеледі

68) Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс

69) заңмен белгіленген тәртіппен жобаларды іске асыру кезінде, жұмыс орындарының кемінде 50% дейін жергілікті тұрғындар арасынан жұмыссыздарды жұмыспен қамтуға міндеттеледі және жобалар іске асырылатын ауданда тұратын халықты жұмыспен қамту орталықтарының жолдамалары бойынша жұмыс орындарын ұсынуды қамтамасыз етеді. Аталған жоба іске асырылып жатқан ауданда (қалада) қажетті еңбек ресурстары болмаған жағдайда аудандардың (қалалардың) жұмыспен қамту орталықтарының жазбаша келісімі болған жағдайда сырттан қосымша еңбек ресурстарын тартуға жол беріледі.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

5) Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

6) Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді;

7) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы

8) Мердігер орындап жатқан жұмыстардың барысы мен сапасына және олардың орындалу мерзімдерінің сақталуына бақылауды жүзеге асыруға

9) объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде объектінің тұрған жері бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына объектіні пайдалануға қабылдаудың бекітілген актісін, сәйкестік туралы декларацияны және орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және олардың бекітілген жобаға сәйкестігі туралы қорытындыны жіберуге

10) Тапсырыс беруші Мердігерге жер учаскесін құрылыс жұмыстарын орындауды уақтылы бастауды, оларды қалыпты жүргізуді және мерзімінде аяқтауды, сондай-ақ, электрмен, сумен жабдықтауды уақытша қосу үшін техникалық жағдайларды қамтамасыз ететін жай-күйде беруге міндетті. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс

11) мердігерден құрылыс нормаларының талаптары бұзыла отырып орындалған жұмыстарды қабылдамауға

12) мердігерге (бас мердігерге) техникалық және авторлық қадағалаулардың нұсқауларын орындамағаны не уақтылы орындамағаны және сапасыз орындағаны үшін шаралар қолдануға

13) техникалық және авторлық қадағалау қызметін бақылауға

14) сәйкессіздіктер анықталған жағдайда сәйкестік туралы декларацияны, орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі мен құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қортындыларын алудан бас тартуға

15) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу

16) техникалық қадағалау қызметін бақылау бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарының объектіге жіберілуін қамтамасыз етуге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының нұсқамаларын орындауды қамтамасыз етуге

18) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті

19) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету

20) Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс

21) техникалық және авторлық қадағалау үшін жұмыс жағдайларын қамтамасыз етуге

22) Егер Мердігер тарапынан Шартта белгіленген орындау мерзімі бұзылса, Тапсырыс беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды тоқтатуға толық құқылы

23) техникалық және авторлық қадағалаулармен қолдау арқылы объектінің құрылысын қамтамасыз етуге

24) объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық қажетті рұқсат беру құжаттарымен қамтамасыз етуге

25) Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

26) Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді;

27) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы

28) Мердігер орындап жатқан жұмыстардың барысы мен сапасына және олардың орындалу мерзімдерінің сақталуына бақылауды жүзеге асыруға

29) объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде объектінің тұрған жері бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына объектіні пайдалануға қабылдаудың бекітілген актісін, сәйкестік туралы декларацияны және орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және олардың бекітілген жобаға сәйкестігі туралы қорытындыны жіберуге

30) Тапсырыс беруші Мердігерге жер учаскесін құрылыс жұмыстарын орындауды уақтылы бастауды, оларды қалыпты жүргізуді және мерзімінде аяқтауды, сондай-ақ, электрмен, сумен жабдықтауды уақытша қосу үшін техникалық жағдайларды қамтамасыз ететін жай-күйде беруге міндетті. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс

31) мердігерден құрылыс нормаларының талаптары бұзыла отырып орындалған жұмыстарды қабылдамауға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

32) мердігерге (бас мердігерге) техникалық және авторлық қадағалаулардың нұсқауларын орындамағаны не уақтылы орындамағаны және сапасыз орындағаны үшін шаралар қолдануға

33) техникалық және авторлық қадағалау қызметін бақылауға

34) сәйкессіздіктер анықталған жағдайда сәйкестік туралы декларацияны, орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі мен құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қортындыларын алудан бас тартуға

35) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу

36) техникалық қадағалау қызметін бақылау бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарының объектіге жіберілуін қамтамасыз етуге

37) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының нұсқамаларын орындауды қамтамасыз етуге

38) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті

39) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету

40) Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс

41) техникалық және авторлық қадағалау үшін жұмыс жағдайларын қамтамасыз етуге

42) Егер Мердігер тарапынан Шартта белгіленген орындау мерзімі бұзылса, Тапсырыс беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды тоқтатуға толық құқылы

43) техникалық және авторлық қадағалаулармен қолдау арқылы объектінің құрылысын қамтамасыз етуге

44) объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық қажетті рұқсат беру құжаттарымен қамтамасыз етуге

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 5;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 5.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 Мердігерден бъектінің пайдалануға қабылдауға дайындығы туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдауды жүзеге асырады

6.4 Мердігерден объектіні қабылдауды техникалық және авторлық қадағалаулармен бірлесіп Тапсырыс беруші жүзеге асырады.

6.5 Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі. Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2016 жылғы әр айдың 25-ші (жиырма бесінші) жұлдызынан кешіктірмей жүргізіледі

6.6 Мердігерден объектінің дайындығы туралы хабарлама алған күннен бастап Тапсырыс беруші Мердігерден және техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардан сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды сұратады. Мердігер мен техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалар тапсырыс берушіден сұратуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды не теріс қорытындыларды ұсынады. Орындалєан жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы авторлық қадағалау қорытындысы егер бұл қолданыстағы нормалар мен қағидаларға қайшы келмесе, өнім берушілердің инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша объектіні жобалау кезінде бұрын берілген техникалық шарттарға сәйкес олар көрсететін қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз етуі үшін негіз болады.

6.7 Мердігерден объектінің дайындығы туралы хабарлама алған күннен бастап Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

беруші Мердігерден және техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардан сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды сұратады. Мердігер мен техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалар тапсырыс берушіден сұратуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды не теріс қорытындыларды ұсынады. Орындалєан жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы авторлық қадағалау қорытындысы егер бұл қолданыстағы нормалар мен қағидаларға қайшы келмесе, өнім берушілердің инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша объектіні жобалау кезінде бұрын берілген техникалық шарттарға сәйкес олар көрсететін қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз етуі үшін негіз болады.

6.8 Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді.

6.9 Мердігерден бъектінің пайдалануға қабылдауға дайындығы туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдауды жүзеге асырады

6.10 Мердігерден объектіні қабылдауды техникалық және авторлық қадағалаулармен бірлесіп Тапсырыс беруші жүзеге асырады.

6.11 Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Инженердің және Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі. Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2016 жылғы әр айдың 25-ші (жиырма бесінші) жұлдызынан кешіктірмей жүргізіледі

6.12 Мердігерден объектінің дайындығы туралы хабарлама алған күннен бастап Тапсырыс беруші Мердігерден және техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардан сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды сұратады. Мердігер мен техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалар тапсырыс берушіден сұратуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды не теріс қорытындыларды ұсынады. Орындалєан жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы авторлық қадағалау қорытындысы егер бұл қолданыстағы нормалар мен қағидаларға қайшы келмесе, өнім берушілердің инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша объектіні жобалау кезінде бұрын берілген техникалық шарттарға сәйкес олар көрсететін қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз етуі үшін негіз болады.

6.13 Мердігерден объектінің дайындығы туралы хабарлама алған күннен бастап Тапсырыс беруші Мердігерден және техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардан сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды сұратады. Мердігер мен техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалар тапсырыс берушіден сұратуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды не теріс қорытындыларды ұсынады. Орындалєан жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы авторлық қадағалау қорытындысы егер бұл қолданыстағы нормалар мен қағидаларға қайшы келмесе, өнім берушілердің инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша объектіні жобалау кезінде бұрын берілген техникалық шарттарға сәйкес олар көрсететін қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз етуі үшін негіз болады.

6.14 Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді.

7 Кепілдік. Сапа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 60 ай мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актімен ресімделеді. Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі Тапсырыс берушімен бекітілуге жатады. Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекіткен күн объектінің пайдалануға берілген күні деп есептеледі.

7.5 Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкестік туралы декларацияның және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі мен құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылардың негізінде Тапсырыс беруші, Мердігер, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын адамдар қол қояды.

7.6 Тапсырыс беруші сәйкестік туралы декларацияның, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылардың негізінде Мердігермен, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалармен бірлесіп, атқарушылық техникалық құжаттаманың бар-жоғы және жинақталымы тұрғысынан тексеруге, объектіні қарап-тексеруге және оны тиісті акт бойынша пайдалануға қабылдауға міндетті

7.7 Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, қолы қойылған салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекіту мерзімін қоса алғанда_____ дейін аяқтауға міндеттеме алады.

7.8 Тапсырыс берушіге жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын, сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды ұсыну – жобалау және құрылыс-монтаждау жұмыстарына мердігерлікті орындаушылардан, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардан объектіні жобалау, салу, пайдалануға қабылдау және беру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кезінде орындаєан жұмыстары үшін жауаптылықтан босатпайды

7.9 Бекітілген жобалық шешімдерді және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерді бұзушылықтар анықталған жағдайда, сондай-ақ теріс қорытындылар болған кезде Тапсырыс беруші объектіні Мердігер бұзушылықтарды жойғаннан кейін пайдалануға қабылдайды.

7.10 Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актімен ресімделеді. Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі Тапсырыс берушімен бекітілуге жатады. Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекіткен күн объектінің пайдалануға берілген күні деп есептеледі.

7.11 Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкестік туралы декларацияның және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі мен құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылардың негізінде Тапсырыс беруші, Мердігер, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын адамдар қол қояды.

7.12 Тапсырыс беруші сәйкестік туралы декларацияның, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылардың негізінде Мердігермен, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалармен бірлесіп, атқарушылық техникалық құжаттаманың бар-жоғы және жинақталымы тұрғысынан тексеруге, объектіні қарап-тексеруге және оны тиісті акт бойынша пайдалануға қабылдауға міндетті

7.13 Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, қолы қойылған салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекіту мерзімін қоса алғанда_____ дейін аяқтауға міндеттеме алады.

7.14 Тапсырыс берушіге жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын, сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды ұсыну – жобалау және құрылыс-монтаждау жұмыстарына мердігерлікті орындаушылардан, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардан объектіні жобалау, салу, пайдалануға қабылдау және беру кезінде орындаєан жұмыстары үшін жауаптылықтан босатпайды

7.15 Бекітілген жобалық шешімдерді және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерді бұзушылықтар анықталған жағдайда, сондай-ақ теріс қорытындылар болған кезде Тапсырыс беруші объектіні Мердігер бұзушылықтарды жойғаннан кейін пайдалануға қабылдайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 5 жыл немесе нысан пайдалануға қабылданған күнінен бастап 60 ай ұзақтығыменмерзімге береді. Кепілдік мерзімі салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекіткен күннен бастап есептеледі. Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған Нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші корсеткен мерзімде жояды.
8.11 Егер, Мердігер Тапсырыс беруші көрсеткен мерзімде кемшіліктер мен ақаулықтарды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жоймаған жағдайда, онда тұрақсыздық төлемі Келісім-Шарттың жалпы құнынан 5% мөлшерінде төленетін болады.

8.12 Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі, сапасы, кестесіне қатысты міндеттемелерін және кепілдік кезені ішіндегі міндеттемелерін қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың бағасының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

8.13 Шартта қаралған тұрақсыздық пен айыппұл санкциялары тұрақсыздықты және айыппұл санкциясын төлеу туралы Тапсырыс берушінің талаптарын алған күннен бастап мердігермен (жеткізіп берушімен) 5 (бес) жұмыс күн ішінде төлеуі керек. Төлем жасалғандығын дәлелдеу үшін мердігер (жеткізіп беруші) осы тармақтың белгіленген мерзімінде берілген төлемдерді растайтын төлем құжатын Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті;

8.14 Егер өнім беруші бес күнтізбелік күннен кешіктірмей Шарт бойынша төленген аванстық төлемді қайтармаған жағдайда, тиісінше аванстың сомасының әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін 0,1% мөлшерінде өсімақыны осы тармақ бойынша міндеттемені толық орындағанға дейін төлейді. Авансты қайтару міндеттемесі осы Шарттың мерзіміне қарамастан қолданылады.

8.15 Тапсырыс беруші осы Келісімшарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы Келісімшарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8.16 Мердігер (жеткізіп беруші) көрсетілген мерзімде тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен апйыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және мердігерге (жеткізіп берушіге) тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары шегерілген кезекті төлем жасауға құқылы;

8.17 Жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, ЖСҚ-дан ауытқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен қағидаларды бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз орындалған жұмыстардың құнының 1% көлеміндегі тұрақсыздық (айыппұл) төлейді (жою фактісі мердігермен (жеткізіп берушімен), Тапсырыс берушімен және инжинирингтік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға қол қойған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Актімен расталуы тиіс);

8.18 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша қызметтерді орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе қызметтердің орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 10 (он) жқмыс күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.19 Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

8.20 Бекітілген өндірістік кестеден қалыс қалған жағдайда мердігер Тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1% көлеміндегі тұрақсыздық (айыппұл) төлеуі қажет;

8.21 Нысанда кемшіліктер мен ақаулықтар кепілді мерзім ішінде анықталған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге кепілді мерзіміндегі жылдарға байланысты нысанда пайда болған кемшіліктер мен ақаулықтар көлеміне қарай, атап айтқанда: Тапсырыс берушінің қолданыстағы нормативтік және техникалық Шарттар негізінде есептеген, көрсетілген кемшіліктер мен ақаулықтарын жою үшін қажетті жұмыстар мен тауарлардың құнынан бірінші жылы – 0,5%, екінші жылы – 0,3%, келесі жылдарда – 0,2% тұрақсыздық төлемін төлейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.22 Егер Мердігер Шарттағы жұмыстарды орындаудан бас тартса, онда соңғысы Тапсырыс берушіге Шарттың құнынан 10% көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді;

8.23 Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

8.24 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8.25 Тапсырыс беруші Шарт бойынша Мердігердің орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған міндеттеме мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды), сондай-ақ Шарттың толық сомасынан не тиісінше орындалмаған міндеттеме сомасынан осындай тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

8.26 Жұмыстарды жартылай немесе толық орындамаған жағдайда, орындалған жұмыстардың құны мен алдын-ала жасалған төлемнің (аванс) жалпы сомасы арасындағы айырма бөлігін төлеу жөніндегі Тапсырыс берушінің талаптары ұсынылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде төленген алдын-ала төлемді (авансты) (егер төлем жасалған болса) мердігер қайтаруға міндетті;

8.27 Тұрақсыздық айыбын төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

8.28 Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен Шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

8.29 Кепілдік мерзім ішінде нысандағы ақаулар мен кемшіліктерді жою бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін мердігер Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы құннан 5% тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді, «бұл ретте, мердігер пайдалану нәтижесінде пайда болған нысанның барлық кемшіліктері мен ақауларын өз қаражаты есебінен жою жөніндегі міндеттемелерінің орындауынан босатылмайды»;

8.30 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

8.31 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 5 жыл немесе нысан пайдалануға қабылданған күнінен бастап 60 ай ұзақтығыменмерзімге береді. Кепілдік мерзімі салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекіткен күннен бастап есептеледі. Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз есебінен қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болған Нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші корсеткен мерзімде жояды.

8.32 Егер, Мердігер Тапсырыс беруші көрсеткен мерзімде кемшіліктер мен ақаулықтарды жоймаған жағдайда, онда тұрақсыздық төлемі Келісім-Шарттың жалпы құнынан 5% мөлшерінде төленетін болады.

8.33 Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін бұзғаны үшін жұмыс өндірісі, сапасы,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кестесіне қатысты міндеттемелерін және кепілдік кезені ішіндегі міндеттемелерін қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жөнсіздік үшін Шарттың бағасының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

8.34 Шартта қаралған тұрақсыздық пен айыппұл санкциялары тұрақсыздықты және айыппұл санкциясын төлеу туралы Тапсырыс берушінің талаптарын алған күннен бастап мердігермен (жеткізіп берушімен) 5 (бес) жұмыс күн ішінде төлеуі керек. Төлем жасалғандығын дәлелдеу үшін мердігер (жеткізіп беруші) осы тармақтың белгіленген мерзімінде берілген төлемдерді растайтын төлем құжатын Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті;

8.35 Егер өнім беруші бес күнтізбелік күннен кешіктірмей Шарт бойынша төленген аванстық төлемді қайтармаған жағдайда, тиісінше аванстың сомасының әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін 0,1% мөлшерінде өсімақыны осы тармақ бойынша міндеттемені толық орындағанға дейін төлейді. Авансты қайтару міндеттемесі осы Шарттың мерзіміне қарамастан қолданылады.

8.36 Тапсырыс беруші осы Келісімшарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы Келісімшарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8.37 Мердігер (жеткізіп беруші) көрсетілген мерзімде тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен апйыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және мердігерге (жеткізіп берушіге) тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары шегерілген кезекті төлем жасауға құқылы;

8.38 Жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, ЖСҚ-дан ауытқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен қағидаларды бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз орындалған жұмыстардың құнының 1% көлеміндегі тұрақсыздық (айыппұл) төлейді (жою фактісі мердігермен (жеткізіп берушімен), Тапсырыс берушімен және инжинирингтік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға қол қойған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Актімен расталуы тиіс);

8.39 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша қызметтерді орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе қызметтердің орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 10 (он) жқмыс күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.40 Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

8.41 Бекітілген өндірістік кестеден қалыс қалған жағдайда мердігер Тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1% көлеміндегі тұрақсыздық (айыппұл) төлеуі қажет;

8.42 Нысанда кемшіліктер мен ақаулықтар кепілді мерзім ішінде анықталған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге кепілді мерзіміндегі жылдарға байланысты нысанда пайда болған кемшіліктер мен ақаулықтар көлеміне қарай, атап айтқанда: Тапсырыс берушінің қолданыстағы нормативтік және техникалық Шарттар негізінде есептеген, көрсетілген кемшіліктер мен ақаулықтарын жою үшін қажетті жұмыстар мен тауарлардың құнынан бірінші жылы – 0,5%, екінші жылы – 0,3%, келесі жылдарда – 0,2% тұрақсыздық төлемін төлейді.

8.43 Егер Мердігер Шарттағы жұмыстарды орындаудан бас тартса, онда соңғысы Тапсырыс берушіге Шарттың құнынан 10% көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді;

8.44 Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жауап береді.

8.45 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8.46 Тапсырыс беруші Шарт бойынша Мердігердің орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған міндеттеме мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды), сондай-ақ Шарттың толық сомасынан не тиісінше орындалмаған міндеттеме сомасынан осындай тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

8.47 Жұмыстарды жартылай немесе толық орындамаған жағдайда, орындалған жұмыстардың құны мен алдын-ала жасалған төлемнің (аванс) жалпы сомасы арасындағы айырма бөлігін төлеу жөніндегі Тапсырыс берушінің талаптары ұсынылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде төленген алдын-ала төлемді (авансты) (егер төлем жасалған болса) мердігер қайтаруға міндетті;

8.48 Тұрақсыздық айыбын төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

8.49 Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен Шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

8.50 Кепілдік мерзім ішінде нысандағы ақаулар мен кемшіліктерді жою бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін мердігер Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы құннан 5% тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді, «бұл ретте, мердігер пайдалану нәтижесінде пайда болған нысанның барлық кемшіліктері мен ақауларын өз қаражаты есебінен жою жөніндегі міндеттемелерінің орындауынан босатылмайды»;

8.51 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Шымкентбайулы, б/н
БСН 131140005568
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ39070103KSN5812000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7-725-37-2-32-40
Басшысы Сейтимбетов Марат Сахидуллаевич

2016-06-24 17:27:19
Сейтимбетов Марат Сахидуллаевич
"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Мердігер:
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БСН/ЖСН 020540005428
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ488560000006564089
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7-725-37-5-86-39
Басшысы Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

2016-06-27 09:04:31
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 533776
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру						
1233752	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительно-монтажные по устройству территории	Комплекс работ по благоустройству территории (асфальтирование, устройство тротуаров, дорог, скамеек и т.п.)	ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру	Жұмыс	1	117322752.96	Келісім шарт бойынша	Келісім шарт бойынша	Оңтүстік қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек жолы а.о., Жаңатұрмыс а. (1)	0	117322752.96

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ФОРМА 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "RIZIM engineering"
Подрядчик: ТОО "СБМ и Компания"
Договор: №44 от 27.06.2016 г.

Наименование объекта: По объекту «Благоустройство улицы Майлы -кожа в н/п. Жанатурмыс с/о Жибек-Жолы Сарыагашского района ЮКО»

Общая стоимость работ по договору - 117 322 752 тенге 96 тиын
Общая стоимость работ по договору - 19 694 579 тенге 46 тиын

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ и наружное освещение								
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	455	28,89	27,85	13145	12672	4182	0,01	5
				1,04	8,44	473	3840	97	0,03	20
			м3							
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	375	6,48	6,48	2430	2430	766	-	-

	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов		-	2,1	-	788	97	0,01	3
		м3							
3	Е0101-166-2-прим. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	60	134,1	-	8046	-	9092	0,97	203
			134,1	-	8046	-	113	-	-
		м3							
4	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	1232	36,7	27,8	45214	34250	18375	0,06	209
			8,8	6,9	10842	8501	75	0,04	139
		м							
5	Ц0108-143-1-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1232	32,4	23,7	39917	29198	16971	0,06	209
			8,6	5,9	10595	7269	95	0,03	119
		м							
6	С143006-7 Изм. и доп.вып.19 -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	10,222	10400	-	106309	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							
7	Е0134-103-1-прим. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб ДКС Ду=110мм	0,240	621603,38	-	149185	-	5488	133	78
			20790	-	4990	-	110	-	-
		кан.-км							
8	Е0122-8-5 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,015	115456,32	31953,19	1732	479	1530	360	27
			66375	12071,25	996	181	130	58,95	4
		км							
9	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D159 мм, толщина стенки 4,0 мм	15	950	-	14250	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
12	Ц0108-141-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до1 кг	1232	26,4	3,1	32525	3819	22940	0,11	320
			19,1	0,5	23531	616	95	-	8

		м							
15	С151601-187-Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,1	54174	-	59591	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.		-	-	-	-	-	-	-
	20	км							
16	С151601-186-Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,132	38702	-	5109	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.		-	-	-	-	-	-	-
	20	км							
	Опора наружного освещения со светильником типа "NTV-132" /167шт/								
23	Е0101-149-2-Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	55	209,01	180,88	11496	9948	4415	0,2	33
			28,13	54,63	1547	3005	97	0,21	36
		яма							
24	Е0133-255-1-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметкес опорой	22	6120,11	132,5	134642	2915	6497	1,48	99
			231,75	49,5	5099	1089	105	0,24	16
		м3							
25	Е0109-17-1 -Установка опоры	2,6	4646,85	2285,57	12082	5942	5140	9,35	77
		т	1579,5	617,13	4107	1605	90	2,34	19
26	Е0109-48-2 -Сварочные работы	2,6	519,16	120,84	1350	314	684	1,34	11
		т	292,5	-	761	-	90	-	-
27	С12021-246 -Опора из труби стали для наружного освещения	2,6	162200	-	421720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
34	Ц0108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	330	8,5	0,1	2805	33	2289	0,05	50
			7,3	-	2409	-	95	-	-
		м							
35	С151601-342-Кабели силовые ВВГ 3х2,5	0,33	50586	-	16693	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 20	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км							
				-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-472-8-прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 /6/мм м	55	35,2	2,8	1936	154	1703	0,17	28
				32,4	0,2	1782	11	95	-	-
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03	55620	-	1669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0108-471-1-прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х5 мм шт	55	170,6	21,6	9383	1188	7937	0,9	150
				149	2,9	8195	160	95	0,02	3
39	С11011-4476 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	1,15	55352	-	63655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**1 238 254**
Накладные расходы -	**Тенге**	**108 010**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**	**80 776**
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**1 427 040**

Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Брусчатое покрытие тип 1 S=6481,94м2

1	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	1850	100,13	17,83	185241	32986	28240	0,04	319
				6,41	5,07	11859	9380	133	0,02	140
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ. 5см м3	92,5	1085,26	68,13	100387	6302	3548	0,14	55
				21,38	12,76	1978	1180	133	0,04	17

	0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1850	99,91 57,38	42,08 14,85	184834 106153	77848 27473	177722 133	0,38 0,07	2924 557
		м2								
4	С143003-40	-Плитка тротуарная	1850	1470 -	-	2719500 -	-	-	-	-
		м2								
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	2002	288,81 108,68	6,63 1,76	578242 217594	13274 3524	276485 133	0,7 0,01	4762 42
		м								
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	34,528	12557 -	-	433568 -	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**4 539 354**
Накладные расходы -	**Тенге**	**485 995**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**	**301 521**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**5 326 870**

ВКЛЮЧИТЬ

Устройство бетонных лестничных переходов

12	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5	25	5595,05 146,25	100,65 38,03	139876 3656	2516 951	4838 105	0,97 0,19	56 11
		м3								

	106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,19
		1т	
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,19
		т	
		Переход кабеля электроснабжения SDR11 диам.160х14,6 методом ГНБ	
15	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1
		установ.	
16	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1
		установ.	
17	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм	33

5239,08	327,33	995	62	402	11,6	5
1890	123,75	359	52	24	0,6	-
41200	-	7828	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

в футляре ПЭ100

849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
488,46	138,6	488	139	104	0,56	1

676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
425,14	96,53	425	97	104	0,39	-

831,43	781,34	27437	25784	3904	0,28	9
49,84	63,92	1645	2109	104	0,3	10

/пилотная скважина/

			м	
18	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/		33
			м	
19	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода		33
			м	
20	С130804-123 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	33,825
21	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		33
			м	
22	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки		1

1089,57	1024,24	35956	33800	5174	0,36	12
64,08	86,68	2115	2861	104	0,41	14
5063,58	4756,84	167098	156976	23966	1,68	55
299,04	399,26	9868	13176	104	1,87	62
1468	-	49655	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
244,98	0,28	8084	9	6308	0,84	28
146,93	0,11	4849	4	130	-	-
925,97	290,34	926	290	775	2,74	3

			шт	
	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм		0,495
			м	
25	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /патрубок-накладка/		1
			шт	
26	Прайс-лист	-Патрубок-накладка диам.160мм/32		1
			шт	
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /муфта полиэтиленовая с ЭН/		2
			шт	
28	Прайс-лист стр.29	-Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм		2
			шт	
29	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /переход "полиэтилен-сталь"/		1
			шт	
30	Прайс-лист стр.28	-Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32		1
			шт	
31	Е0106-3-1	-Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер		0,014
			м3	
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,01428

486	110,25	486	110	130	0,53	1
131	-	65	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
1975,74	-	1976	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
214,02	-	428	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
1459,94	-	1460	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6979,13	260,48	98	4	10	3,94	-
614,25	89,46	9	1	105	0,35	-
94	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

			м3	
33	С130810-162	-Стоимость ковера		0,00667
			т	
34	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами		0,000043
			т	
35	С130810-10	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм		1
			шт	
36	Е0122-48-1 К=0,1635	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /160мм/		3
			футляр	
37	Прайс-лист стр.31	-Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"		4,2
			м	
38	С11011-409 прим.	-Герметик		2,1231625
			кг	
39	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,06
			м3	
		Вывоз мусора		
40	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		1,312
			т	
41	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /строительный мусор/		1,312
			т	

126700	-	845	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
149300	-	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
181	-	181	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
307,47	91,53	922	275	848	1,31	4
215,94	1,52	648	5	130	-	-
21,21	-	89	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
144	-	306	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1301,7	152,52	78	9	16	1,02	-
153,68	57,15	9	3	130	0,28	-
27,1	-	36	-	25	0,4	1
18,97	-	25	-	100	-	-
40,5	40,5	53	53	11	-	-
-	8,1	-	11	100	0,17	-

ТО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге
акладные расходы -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	тенге
Накладные расходы -	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге
ИТОГО ПО СМЕТУ	тенге

Итого:	тенге
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге
Итого:	тенге
Здополнительная затраты при производство стройтельно-	тенге
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге
Итого:	тенге
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677419)	тенге
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге
Итого:	тенге
Каэффициент снижение 0,899999940625332	тенге
НДС (12%)	тенге
Итого по форме:	тенге

Инженер:
ТОО "RIZIM engineering"

Инженер _____ Б.К. Ашимов

451 144		
48 139		
29 957		
529 240		

5 777 609
594 005
382 297
6 753 910

6 753 910		**6 753 910**
101 309		101 309
6 855 219		**6 855 219**
47 987		47 987
		68 552
		27 421
6 903 205	**0**	**6 999 179**
18892515	0	19 155 171
		383 103
18 892 515		**19 538 275**
		17 584 446,01
		2 110 133,52
18 892 515		**19 694 579,46**

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ **Б. Сыдыкова**

27.06.2016 жылғы Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы №44 келісім шартқа №1 қосымша келісім

Сарыағаш қаласы *«14» желтоқсан 2016 жылғы*

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру құрылысы» бойынша

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан Ережесі негізінде әрекет ететін бөлім басшысы Сейтимбетов Марат Сахидуллаевич, бір жағынан және «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС-і атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, екінші жағынан, 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-06-28 № 491762 ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде, «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 04.12.2014 жылғы №540 Бұйрықтың 185 тармағына сәйкес, Сарыағаш аудандық маслихатының 29.11.2016 жылғы №7-70-VI шешімі, аудан әкімдігінің 05.12.2016 жылғы №544 қаулысы және 27.06.2016 жылғы №44 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт негізінде төмендегілер бойынша келісімге келіп, осы қосымша келісімді түздік.

Қосымша келісімнің мәні мен бағасы

1. Осы қосымша келісімге сәйкес «Мердігер» қосымша келісімде көзделген мерзімге дейін, «ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру құрылысы» бойынша орындап бітуді міндетіне алады. Ал «Тапсырыс беруші» қабылдап алынған жұмыстардың ақысын мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына сәйкес төлеуге міндеттенеді.

2. Келісім шарттың бағасы 497 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық бөлімі», 018 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, ерекшелігі 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» бойынша жалпы – 117 322 752,96 (бір жүз он жеті миллион үш жүз жиырма екі мың жеті жүз елу екі) теңге, 96 тиын және оның ішінде «Сатып алынатын тауарлар, қызметтер көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын . Мердігерге аудару» бойынша 12 570 294,96 (он екі миллион бес жүз жетпіс мың екі жүз тоқсан төрт) теңге 96 тиынды құрайды.

27.06.2016 жылғы №44 келісім шарт бойынша 19 694 579,46 (он тоғыз миллион алты жүз тоқсан төрт мың бес жүз жетпіс тоғыз) теңге 46 тиын, 30.08.2016 жылғы №3950100 келісім шартты тіркеу туралы хабарламасымен міндеттемелер қабылданып, кассалық шығыс 19 694 579,46 (он тоғыз миллион алты жүз тоқсан төрт мың бес жүз жетпіс тоғыз) теңге 46 тиын, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 0 теңге.

14.12.2016 жылғы №1 қосымша келісім шарт бойынша қаржы – 34 600 000 (отыз төрт миллион алты жүз мың) теңгені құрайды, оның ішінде «Сатып алынатын тауарлар, қызметтер көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын Мердігерге аудару» бойынша – 3 707 143 (үш миллион жеті жүз жеті мың бір жүз қырық үш) теңгені құрайды және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі қаржыландыру жоспарына сәйкес, қаражат түсіміне және «Мердігер» жұмыстарды орындауына байланысты әр айда төленетін болады.

2017 жылға қалған қаржы – 63 028 173,50 (алпыс үш миллион жиырма сегіз мың бір жүз жетпіс үш) теңге 50 тиынды құрайды.

Түпкілікті есептесу жұмыстарының қабылдау-өткізу актісінің негізінде жүргізіледі және 2017 жылы қаржы бөлу жоспарына сәйкес, қосымша келісім шартта көрсетілетін мерзімде аяқтауға міндеттеме алады.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

3. Осы қосымша келісім бойынша төлем бюджеттік бағдарламаға сәйкес, «Тапсырыс берушінің» есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты «Мердігердің» есеп шотына аудару арқылы жүргізіледі.

4. Қосымша келісімге сәйкес қабылдау-өткізу актілері әр айдың 15-ші (он бесінші) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

5. Өтпелі нысандар бойынша «Мердігерге» түпкілікті төлем ақы жобалық-сметалық құжаттама негізінде, инжинирингтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қолы қойылған орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

6. «Мердігерге» түпкілікті нысанның жалпы сомасынан бес пайыз көлеміндегі қаржысын төлеу жобалық-сметалық құжаттамада қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау коммисиясының қолы қойылған актісі аумақтық қазынашылық бөлімшеге тапсырылған соң, сондай-ақ, жобалық-сметалық құжаттамада қаралған уақытша ғимараттар (үймереттер) құнынан 15% көлемдегі соманы мемлекетке қайтару туралы растау қағазы ұсынылғаннан кейін жүргізіледі.

Сондай-ақ, Мердігер өткізу-қабылдау актісі негізінде құрылыс нысаны бойынша барлық шығындарды (құрылыс жабдықтарының және құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығынын) құрылыс нысанын пайдалануға қабылдайтын мекеменің күзырына тапсыруы тиіс.

7. Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі. Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

8. «Мердігер» осы қосымша келісім бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, 2017 жылдың «30» қазанға дейін аяқтауға міндетті.

9. Осы қосымша келісім бойынша тараптар 27.06.2016 жылғы №44 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартта көрсетілген құқықтары мен міндеттерін, талаптарды толықтай басшылыққа алады.

10. Қосымша келісім 27.06.2016 жылғы №44 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

11. Қосымша келісім бойынша тараптар өздеріне алған міндеттемелерін орындаудан бас тартқан, орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда 27.06.2016 жылғы №44 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартта көрсетілген айып санкциялары қолданылады.

12. Қосымша келісім қазақ тілінде әр тарапқа бірдей заңдық күші бар әр тарапқа біреуден 2 данада жасалды.

13. Қосымша келісім 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

14. Осы қосымша келісім тараптар қол қойып, мөрмен бекітіп, «Тапсырыс беруші» аудандық қазынашылық басқармасында тіркеуден өткізген күннен бастап заңды күшіне енеді

«Тапсырыс беруші»	**«Орындаушы»**
«Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-сі	**«СБМ и Компания» ЖШС-і**
ОҚО Сарыағаш қаласы Исмайлов көшесі н/с үй.	ОҚО Сарыағаш қаласы Театр көшесі, 12
БИН 1301140005568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ39070103KSN5812000 Мекеме коды 4973505 Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	БИН 020540005428 БИК KCJBKZKX ИИК KZ488560000006564089 «БАНКЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ-ы .
Бөлім басшысы	**Директор**
_____ **М.Сейтимбетов**	_____ **Б.Сыдыкова**
М.О.	М.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 060240006254
ТІРКЕУ № 82
"11" 10 2017 ж.

	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234 бұйрығымен бекітілген
	нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы "10" 10

Тапсырыс беруші Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі ММ басшысы Сейтимбетов Марат Сахидуллаулы

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық
индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 06.10.2017 «СБМ и Компания» ЖШС директоры Сылыкова Бекзада Малдыбековна Сарыағаш қ.Театральная көшесі, №12
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 9.10.2017 «RIZIM engineering» ЖШС директоры Мамадияров Табылды Мамадиярович техникалық қадағалау сарапшысы(лары) Ашимов Багдат Калхожаевич аттестат № KZ85VJE00027573 от 30.05.2012 г. № KZ74VJE00027577 от 30.05.2012 г.
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 9.10.2017 «Биік Құрылысы» ЖШС Молдабеков Абдикан Чайнекович негізінде
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің
аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні
мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: ОҚО, Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылдық округі Жанатұрмыс елді мекені бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО. Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы: Абаттандыру және жарықтандыру

1) ОҚО Сарыағаш ауданы Жібек Жолы ауылдық округі әкімі аппаратының 18.04.2014 жылғы №26 шешімі.
(шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)туралы
ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» М.М 2016 жыл "08" тамыздағы №KZ01REA00032958 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 08.08.2016 жылғы №KZ01REA00032958

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі М.М 25.12.2016 жылғы №61 бұйрығымен бекітілген жобаны

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Биік Құрылысы» ЖШС жобалаушы

ұйымның атауы, жобаның нөмірі 24.12.2016 ж. №19-0741/15 жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы маусым 2016 жыл;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы тамыз 2017 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 8 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1 ай;

нақты нысан 2017 жылға өтпелі;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		

Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен

сипатталады:_____;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау

туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 134,064 мың теңге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 111,242 мың теңге,
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 1,321 мың теңге;
өзгеде шығындар;21,502 мың теңге,

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 117 322 мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары 97,349 мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 1,156 мың теңге;
өзгеде шығындар;18,817 мың теңге,

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру» нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші Сейтимбетов Марат Сахидуллаулы

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау Мамадияров Табылды Мамадиярович

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Молдабеков Абдикан Чайнекович

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағ

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
2-қосымша

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру» орындалған жұмыстың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2017 жылғы «9» 10

Авторлық қадағалау «Биік Құрылысы» ЖШС-нің бас инженері Ерімбетов А.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

_____

_____

_____атынан

сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №
және алған күні

_____ негізінде әрекет етеді.

шарт № және күні

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы кожа көшесін абаттандыру» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері

Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі ММ басшысы
тапсырыс берушісі Сейтимбетов Марат Сахидуллаулы болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы

а) мердігермен (бас мердігермен) «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 27.02.2004 жылғы №014054
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосымша мердігерлік ұйымдармен:_____
_____;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

_____атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы маусым 2016 жыл;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы тамыз 2017 жыл;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 8 ай;
нақты нысан 2017 жылға өтпелі 8ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті Оңтүстік өнірі бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы 24.12.2015ж. бекітілген,
құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні
«Биік Құрылысы» ЖШС №19-0741/15
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Биік Құрылысы» ЖШС жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау:

Ұйым «Биік Құрылысы» ЖШС-нің бас инженері Ерімбетов А.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы,
күні М.О.
техникалық қадағалау сарапшысы «KRIZIM engineering» ЖШС
Ашимов Б.
сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
1-қосымша

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру» құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындысы

2017 жылғы «9» 10

Техникалық қадағалау «RIZIM engineering» ЖШС директоры Мамадияров Табылды Мамадиярович ЮКО, Шымкент қ, Тұран м/а, Жаңақұрылыс көшесі 103
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы

Ашимов Багдат Калхожаевич аттестат № KZ85VJE00027573 от 30.05.2012 г. № KZ74VJE00027577 от 30.05.2012 г.
атынан сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

№53 16.07.2016 ж. көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт негізінде әрекет етеді шарт № және күні

Оңтүстік өңірі бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы филиал басшысы Ж.С.Мықтыбаев
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру»
объектісі бойынша,объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс берушісі Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі М.М. басшысы Сейтимбетов Марат Сахидуллаұлы
болып табылатын ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі №014054 27.02.2004 жылғы
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

Сылыкова Бекзада Малдыбековна атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) қосалқы мердігер ұйымдар: жоқ
;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы_маусым 2016 жыл;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы тамыз 2017 жыл;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 8 ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 8 ай;
нақты нысан 2017 жылға өтпелі 8ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 134 064 мың теңге,
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары;111 242 мың теңге,
жабдықтар;1 321 мың теңге,
өзгеде шығындар;21 502 мың теңге,

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 117 322 мың
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ;97 349 мың теңге,
жабдықтар;1 156 мың теңге,
өзгеде шығындар;18 817 мың теңге,

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) «Биік Құрылысы» жауапт
шектеулі серіктестігі №19-0741/15
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің 25.12.20
№ 61 бұйрығы
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативт
құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымд
жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтам
және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында
иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамта
етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.
Техникалық қадағалау:
Ұйым «RIZIM engineering» ЖШС директоры Мамадияров Табылды Мамадиярович
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары) Ашимов Багдат Калхожаевич аттестат
KZ85VJE00027573 от 30.05.2012 г. № KZ74VJE00027577 от 30.05.2012 г.
атынан сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №
күні

М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру» сәйкестігі туралы декларациясы

2017 жылғы «6» 10

Мердігер (бас мердігер) СБМ и Компания ЖШС Сарыағаш к.Театральная көшесі, №12
ұйымның атауы, заңды мекен-жайы
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ОҚО. Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жанатұрмыс елді мекені Майлы кожа көшесін абаттандыру» нысаны объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі ММ басшысы
Сейтимбетов Марат Сахидуллаұлы тапсырыс беруші болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ ;
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Биік Құрылысы» ЖШС
Заказ: 19-0741/15
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің 25.12.2017 жылғы №61 бұйрығы;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Трансформаторные подстанция	компл	1	1	1	1
Брусчатное покрытие,типа 1	$м^2$	6515,38	6515,38	6515,38	6515,38
Бортовой камень БР100.20.08	шт	7107,382	7107,382	7107,382	7107,382

Скамья типа 1	шт	85	85	85	85
Урна тип 1	шт	85	85	85	85
Фонарь наружного Освещения	шт	161	161	161	161
Беседка	шт	4	4	4	4
Лотки Ирригационные	м	3347	3347	3347	3347

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: жоба бойынша трансформатор және жарықтандыру бағаналары орнатылды;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы маусым 2016 жыл;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы тамыз 2017 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 8 ай; нақты нысан 2017 жылға өтпелі 8 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) «СБМ и Компания» ЖШС объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Жібек Жолы ауылдық округі, Жаңатұрмыс елді мекені Майлы қожа көшесін абаттандыру»

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

Сылыкова Бекзада Малдыбековна

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

СБМ и Компания

Форма №3-КС

Справка

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "RIZIM engineering"
Подрядчик: ТОО "СБМ и Компания"
Дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2016 г. к Договору №44 от 27.06.2016 г.
Наименование объекта: По объекту «Благоустройство улицы Майлы -кожа в н/п. Жанатурмыс с/о Жибек-Жолы Сарыагашского района ЮКО»
Общая сумма договора 117 322 752 тенге 96 тиын

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
«Благоустройство улицы Майлы -кожа в н/п. Жанатурмыс с/о Жибек-Жолы Сарыагашского района ЮКО»	48 477 303,09	54 294 579,46	30 892 857,14	34 600 000,00
Сумма к оплате	**48 477 303,09**	**54 294 579,46**	**30 892 857,14**	**34 600 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Руководитель_____М.С. Сейтимбетов
М.П.

Инженер:
ТОО "RIZIM engineering"
Директор_____Т.М. Мамадияров

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор_____Б.М. Сыдыкова

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "RIZIM engineering"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2016 г. к Договору №44 от 27.06.2016 г.

Наименование объекта: По объекту «Благоустройство улицы Майлы -кожа в н/п. Жанатурмыс с/о Жибек-Жолы Сарыагашского района ЮКО»

Общая стоимость работ по договору - 117 322 752 тенге 96 тиын
Общая стоимость работ по договору - 34 600 000 тенге 00 тиын

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трансформаторная подстанция								
1	Е0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
3	75-4-30 Изм. и доп. вып. 20	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**	1	307213,00	--	307213	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	75-3-2 Изм. и доп. вып. 20	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	1	149186,00	--	149186	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент для установки КТПН								

5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ. /подбетонка/	0,33	5050,51	66,01	1667	22	76	1,35	--
		м3		195,75	24,93	65	8	105	0,12	--
6	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5	1,054	5595,05	100,65	5897	106	204	0,97	1
		м3		146,25	38,03	154	40	105	0,19	--
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0215	5239,08	327,33	113	7	45	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	41	3	105	0,60	--
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0215	67700,00	--	1456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земельные работы /для контура заземления КТПН/								
9	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	4,5	28,89	27,85	130	125	41	0,01	--
		м3		1,04	8,44	5	38	97	0,03	--
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,5	6,48	6,48	29	29	9	--	--
		м3		--	2,10	--	9	97	0,01	--
11	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	26,30	3,30	658	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
12	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0314	46400,00	--	1457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
14	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0316	49131,00	--	1553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Провод ВЛИ-10кВ								
15	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	26	41504,56	31105,06	1079119	808732	425117	51,10	1329
		1км		9157,50	6414,57	238095	166779	105	22,72	591
16	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,078	64306,00	--	5016	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

17	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
18	Прайс-лист стр.5	Счетчик электроэнергии электронный ЦЭ6850М 5-100А 220В 3-х фазный	1	12801,50	--	12802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ответвления УОП на анкерной основе /1шт/								
19	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
		шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	--
20	Прайс-лист стр.8	Траверса ТМ-2	1	1570,83	--	1571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист стр.8	Хомут Х-1	1	381,84	--	382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист стр.8	Проводник заземляющий ЗП-1 /0,6м/	1	275,14	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 ГОСТ 1232-93	3	363,00	--	1089	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	13,00	--	39	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Крепление провода	0,000312	32300,00	--	10	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С151804-2001 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	6	102,00	--	612	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б для проводов СИП концевая Кр10-3.2с /1шт/								
27	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2

28	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных й электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	2	18000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист стр.9	Траверса ТМ-73	1	3400,35	--	3400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист стр.9	Траверса ТМs-60а	1	779,02	--	779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист стр.9	Накладка ОГ-52	1	369,78	--	370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист стр.9	Хомут Х-51	2	393,89	--	788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист стр.9	Крепление подкоса У-52	1	971,22	--	971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист стр.9	Проводник заземляющий ЗП-21 /2м/	1	449,07	--	449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-59	Гайка М20 /ГОСТ 5915-70/	0,0000714	149300,00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	5	199,00	--	995	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	5	85,00	--	425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	4	2003,00	--	8012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С151804-2912	Вязка спиральная SO115.5073 /цена указана за 1шт/	5	715,17	--	3576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	157,00	--	471	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист стр.16	Изолятор натяжной SDI 90.150	3	3263,75	--	9791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255	3	2379,00	--	7137	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-56-1	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2

		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	
44	Прайс-лист стр.13	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	1	13343,39	--	13343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс-лист стр.8	Кронштейн КМ-1	1	809,71	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0008214	149300,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332,00	--	1992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист стр.8	Кронштейн РА-1	1	2378,71	--	2379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист стр.8	Кронштейн РА-2	1	700,09	--	700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс-лист стр.8	Вал привода РА-3	3	1785,31	--	5356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Прайс-лист стр.8	Кронштейн РА-5	1	317,53	--	318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист стр.8	Хомут Х-7	3	301,82	--	905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс-лист стр.8	Хомут Х-8	1	307,66	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист стр.8	Проводник заземляющий ЗП-1 /4,5м/	1	1024,93	--	1025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б угловая промежуточная УА10-1.2с /1шт/								
55	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
56	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	3	18000,00	--	54000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист стр.9	Траверса ТМ-73	1	3400,35	--	3400	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--		
58	Прайс-лист стр.9	Траверса TMs-60a	1	779,02	--	779	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
59	Прайс-лист стр.9	Накладка ОГ-52	1	369,78	--	370	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
60	Прайс-лист стр.9	Хомут Х-51	2	393,89	--	788	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
61	Прайс-лист стр.9	Крепление подкоса У-52	2	971,22	--	1942	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
62	Прайс-лист стр.9	Крепление изолятора Киs-1	1	720,56	--	721	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
63	Прайс-лист стр.9	Проводник заземляющий ЗП-21 /2м/	2	449,07	--	898	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
64	С11011-59	Гайка М20 /ГОСТ 5915-70/	0,0001429	149300,00	--	21	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
65	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	6	199,00	--	1194	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
66	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	6	85,00	--	510	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
67	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	3	2003,00	--	6009	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
68	С151804-2912 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5073 /цена указана за 6шт/	1	4291,00	--	4291	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
69	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	--	942	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
70	Прайс-лист стр.16	Изолятор натяжной SDI 90.150	6	3263,75	--	19582	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
71	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255	6	2379,00	--	14274	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
72	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	3	801,00	--	2403	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
73	Прайс-лист стр.15	Разрядник искровой SDI-10.2	3	2144,08	--	6432	--	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--	
		Заземление опор								
74	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	131,70	20,70	263	41	214	0,70	1
		шт		111,00	1,60	222	3	95	0,01	--
75	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0092	49502,00	--	455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-472-1 прим.	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 /10/мм	40	30,30	2,80	1212	112	1056	0,16	6
		м		27,50	0,30	1100	12	95	--	--
77	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02468	50642,00	--	1250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	**Тенге**			1808459				
		Накладные расходы -	Тенге			436463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105743				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			2350664				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ и наружное освещение

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	171,76	28,89	27,85	4962	4784	1579	0,01	5
		м3		1,04	8,44	179	1450	97	0,03	20
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	62,84	6,48	6,48	407	407	128	--	--
		м3		--	2,10		132	97	0,01	3
3	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	42	134,10	--	5632		6364	0,97	203
		м3		134,10	--	5632		113	--	--
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	698	36,70	27,80	25617	19404	10411	0,06	209
		м		8,80	6,90	6142	4816	95	0,04	139
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	698	32,40	23,70	22615	16543	9615	0,06	209
		м		8,60	5,90	6003	4118	95	0,03	119
6	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	3,706	10400,00	--	38542	--	--	--	--

		000шт		--	--	--	--	--	--	
7	Е0134-103-1 прим.	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб дКС Ду=110мм	0,072	621603,38	--	44755		1647	133,00	78
		кан.-км		20790,00	--	1497		110	--	--
12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до1 кг	386	26,40	3,10	10190	1197	7187	0,11	320
		м		19,10	0,50	7373	193	95	--	8
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	312	27,70	2,10	8642	655	5987	0,10	59
		м		19,70	0,50	6146	156	95	--	2
16	С151601-186 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,698	38702,00	--	27014	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Опора наружного освещения со светильником типа "NTV-132"								
23	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	38	209,01	180,88	7942	6873	3051	0,20	33
		яма		28,13	54,63	1069	2076	97	0,21	36
24	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетоиных фундаментов заглубленных на одной отметкес опорой	15,2	6120,11	132,50	93026	2014	4489	1,48	99
		м3		231,75	49,50	3523	752	105	0,24	16
25	Е0109-17-1	Установка опоры	1,9	4646,85	2285,57	8829	4343	3756	9,35	77
		т		1579,50	617,13	3001	1173	90	2,34	19
26	Е0109-48-2	Сварочные работы	1,9	519,16	120,84	986	230	500	1,34	11
		т		292,50	--	556		90	--	--
27	С12021-246	Опора из труби стали для наружного освещения	1,9	162200,00	--	308180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	93	254,80	12,50	23696	1163	23938	1,00	167
		шт		234,00	--	21762		110	--	--
33	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	93	244,00	--	22692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	228	8,50	0,10	1938	23	1581	0,05	50
		м		7,30	--	1664		95	--	--
35	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,228	50586,00	--	11534	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

36	Ц0108-472-8 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 /6/мм	38	35,20	2,80	1338	106	1177	0,17	28
		м		32,40	0,20	1231	8	95	--	--
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02	55620,00	--	1112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-471-1 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х5 мм	38	170,60	21,60	6483	821	5484	0,90	150
		шт		149,00	2,90	5662	110	95	0,02	3
39	С11011-4476 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,79	55352,00	--	43728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			719862				
		Накладные расходы -	Тенге			86894				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48405				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			855162				

ВКЛЮЧИТЬ

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	72,24	28,89	27,85	2087	2012	664	0,01	5
		м3		1,04	8,44	75	610	97	0,03	20
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	127,16	6,48	6,48	824	824	260	--	--
		м3		--	2,10		267	97	0,01	3
3	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	2,114	10400,00	--	21986	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			24897				
		Накладные расходы -	Тенге			924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1549				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			27369				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.Брусчатое покрытие тип 1 S=7674,84м2

1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1626	100,13	17,83	162811	28992	24821	0,04	319
		м2		6,41	5,07	10423	8244	133	0,02	140

2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ. 5см	81,3	1085,26	68,13	88232	5539	3692	0,14	55
		м3		21,38	12,76	1738	1037	133	0,04	17
3	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1626	99,91	42,08	162454	68422	156203	0,38	2924
		м2		57,38	14,85	93300	24146	133	0,07	557
4	С143003-40	Плитка тротуарная	1626	1470,00	--	2390220	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	1712	288,81	6,63	494443	11351	251460	0,70	4762
		м		108,68	1,76	186060	3013	133	0,01	42
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	27,3	12557,00	--	342806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	Тенге			3640965				
		Накладные расходы -	Тенге			436176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			4321770				

ВКЛЮЧИТЬ

1	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5	17	5595,05	100,65	95116	1711	3290	0,97	56
		м3		146,25	38,03	2486	647	97	0,19	11
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15	5239,08	327,33	786	49	317	--	5
		т		1890,00	123,75	284	19	105		
3	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,15	41200,00		6180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	Тенге			102082				
		Накладные расходы -	Тенге			3607				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			112030				

РАЗДЕЛ 2.Малые архитектурные формы

7	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	51	10009,05	242,88	510462	12387	89596	9,70	873
		скамья		1605,45	67,68	81878	3452	105	0,33	30
8	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	51	2720,42	80,96	138741	4129	54223	6,00	540
		урна		990,00	22,56	50490	1151	105	0,11	10

9	У1-27-2	Мостик пешеходный, строительные работы	1	29009,81	445,28	29010	445	2343	9,40	9
		мостик		1549,35	124,08	1549	124	140	0,61	1
10	У1-27-3	Мостик пешеходный, монтаж металлоконструкций	1	20647,71	31,85	20648	32	3055	20,00	20
		мостик		3384,96	9,35	3385	9	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 2	**Тенге**			**698860**				
		Накладные расходы -	Тенге			**149217**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**50885**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 2	Тенге			898962				
		РАЗДЕЛ 3.Ирригация								
13	Е0106-3-1	Устройство бетонного основания из бетона кл.В15	9,1743	7285,13	260,48	66836	2390	6779	3,94	182
		м3		614,25	89,46	5635	821	105	0,35	16
14	Е0137-74-3	Устройство лотков тип 1	70	1996,71	958,90	139770	67123	106246	5,38	1981
		м3		933,75	331,09	65363	23176	120	1,25	462
15	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	671	2080,00	--	1395680		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
16	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3	1413,08	658,74	4239	1976	2759	3,01	43
		м3		537,75	228,49	1613	685	120	0,88	13

17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3	25300,00	--	75900		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	**Тенге**			**1682425**				
		Накладные расходы -	Тенге			**115784**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107893**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			**1906101**				

ВКЛЮЧИТЬ

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	716,366	218,93	--	156834		177222	1,54	89
		м3		218,93	--	156834		105	--	--
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	112	693,28	73,75	77647	8260	4923	0,14	4
		м3		21,38	11,67	2395	1307	105	0,04	1
8	Е0106-3-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8100	6,48	6,48	52488	52488	16528		
		м3			2,10	0	17010	105	0,01	135
9	Е0137-74-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 /завоз грунта/	15	50,58		759	0	152	0,21	6
		т		10,12		152	0	105		
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9750	21,55	4,52	210113	44021	161061	0,11	2177
		м3		17,03		166043	0	105		
11	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в	68	122,18		8308	0	9389	0,89	127
		м3		122,18		8308	0	105		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	**Тенге**			506149				
		Накладные расходы -	Тенге			369276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			927950				

Итого:	тенге
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге
Итого:	тенге
Здополнительная затраты при производство стройтельно-	
монтажных работ в зимнее время (0,7%)	тенге
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге
Итого:	тенге
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677419)	тенге
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге
Итого:	тенге
Каэффициент снижение 0,899999940625332	тенге
НДС (12%)	тенге
Итого по форме:	тенге

Инженер:
ТОО "RIZIM engineering"
Инженер_____ Б.К. Ашимов

11 399 828	482 544	**11 882 372**
170 997		170 997
11 570 826	**482 544**	**12 053 370**
80 996		80 996
		115 708
		46 283
11 651 821	**482 544**	**12 296 357**
31888404	1 320 614	33 652 352
		673 047
31 888 404		**34 325 399**
		30 892 857
		3 707 143
31 888 404		**34 600 000**

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ **Б. Сыдыкова**

Форма №3-КС

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Инженер : ТОО "RIZIM engineering"
Договор : Договор №44 от 27.06.2016г. Дополнительное соглашение №2 от 03.03.2017г.
Наименование объекта : Строительство благоустройство улицы Майлыкожа в н.п. Жанатурмыс с.о. Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО
Общая стоимость работ по договору - 117 322 752 тенге 96 тиын
Стоимость работ по договору на 2016 год - 54 294 579 тенге 46 тиын
Стоимость работ по договору на 2017 год - 63 028 173 тенге 50 тиын

Справка
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					
		С начала строительства по отчетный период		с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство благоустройство улицы Майлыкожа в н.п. Жанатурмыс с.о. Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО	79 998 738,36	89 598 586,96	31 521 435,27	35 304 007,50	10 507 145,09	11 768 002,50
2	Удержание 5%	3 999 936,92	4 479 929,35	1 574 823,89	1 763 802,76	524 109,38	587 002,51
	Сумма к оплате :	**75 998 801,44**	**85 118 657,61**	**29 946 611,38**	**33 540 204,75**	**9 983 035,71**	**11 181 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел
жилищно-коммунального хозяйства
Сарыагашского района "

М.Сейтимбетов.

Инженер:

ТОО "RIZIM engineering"

Директор Т.М. Мамадияров

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор Б.М. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района
Инженер: ТОО "RIZIM engineering"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : Договор №44 от 27.06.2016г. Дополнительное соглашение №2 от 03.03.2017г.

Наименование объекта : Строительство благоустройство улицы Майлыкожа в н.п. Жанатурмыс с.о. Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО

Общая стоимость работ по договору - 117 322 752 тенге 96 тиын
Общая стоимость работ по договору - 11 768 002 тенге 50 тиын

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ и наружное освещение

		Опора наружного освещения со светильником типа "NTV-132"								
28	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	264	269,19	38,56	71066	10180	127830	1,29	646
		шт		229,50	13,50	60588	3564	105	0,07	35
29	Прайс-лист стр.19	Светильник NTV-132	264	1287,03	--	644804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист стр.20	Лампа люминисцентная PH MASTER PL-C 26W/840/2P U220В, 26Вт Е27	264	195,75	--	98069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			813939				
		Накладные расходы -	Тенге			127830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56506				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			998275				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на Благоустройство территории

		РАЗДЕЛ 1.Брусчатое покрытие тип 1 S=6481,94м2								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	515	100,13	17,83	51566	9182	7861	0,04	319
		м2		6,41	5,07	3301	2611	133	0,02	140

	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ. 5см	26,4612	1085,26	68,13	28717	1803	1202	0,14	55
		м3		21,38	12,76	566	338	133	0,04	17
3	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	515	99,91	42,08	51454	21671	49474	0,38	2924
		м2		57,38	14,85	29551	7648	133	0,07	557
4	C143003-40	Плитка тротуарная	515	1470,00	--	757050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	Тенге			888787				
		Накладные расходы -	Тенге			58537				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			1004164				
		РАЗДЕЛ 2.Малые архитектурные формы								
7	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	15	10009,05	242,88	150136	3643	26352	9,70	873
		скамья		1605,45	67,68	24082	1015	105	0,33	30
8	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	15	2720,42	80,96	40806	1214	15948	6,00	540
		урна		990,00	22,56	14850	338	105	0,11	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 2	Тенге			190942				
		Накладные расходы -	Тенге			42300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13995				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 2	Тенге			247236				
		РАЗДЕЛ 3.Ирригация								
11	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	58	218,93	--	12698	--	14349	1,54	89
		м3		218,93	--	12698	--	113	--	--
12	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	26	693,28	73,75	18025	1918	1143	0,14	4
		м3		21,38	11,67	556	303	133	0,04	1
13	E0106-3-1	Устройство бетонного основания из бетона кл.В15	13	7285,13	260,48	94707	3386	9606	3,94	182
		м3		614,25	89,46	7985	1163	105	0,35	16

	E0137-74-3	Устройство лотков тип 1	64,35	1996,71	958,90	[illegible]38	61705	97671	5,38	1981
		м3		933,75	331,09	60087	21306	120	1,25	462
15	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	585	2080,00	--	1216800		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
16	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,5	1413,08	658,74	4946	2306	3218	3,01	43
		м3		537,75	228,49	1882	800	120	0,88	13
17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,5	25300,00	--	88550		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
18	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	13,9	-134,00	--	-1863	--	--	--	--
		м3			--	--	--	--	--	--
19	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	13,9	-250,00	--	-3475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			1558876				
		Накладные расходы -	Тенге			125987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			1785955				

Итого:	тенге
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге
Итого:	тенге
Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-	
монтажных работ в зимнее время (0,7%)	тенге
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге
Итого:	тенге
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677419)	тенге
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге
Итого:	тенге
Каэффициент снижение 0,899999940625332	тенге
НДС (12%)	тенге
Итого по форме:	тенге

Инженер:
ТОО "RIZIM engineering"
Инженер Б.К. Ашимов

4 03[illegible]008 0		**4 035 630**
[illegible]4		60 534
4 096 164		**4 096 164**
28 673		28 673
		40 962
		16 385
4 124 837	**0**	**4 182 184**
11288749	0	11 445 693
		228 914
11 288 749		**11 674 606**
		10 507 145
		1 260 857,4
11 288 749		**11 768 002,5**

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор Б. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "RIZIM engineering"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : Договор №44 от 27.06.2016г. Дополнительное соглашение №2 от 03.03.2017г.

Наименование объекта : Строительство благоустройство улицы Майлыкожа в н.п. Жанатурмыс с.о. Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО

Общая стоимость работ по договору - 117 322 752 тенге 96 тиын
Общая стоимость работ по договору - 10 406 540 тенге

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ и наружное освещение

3	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	29,96	134,10	--	4018		4540	0,97	203
		м3		134,10	--	4018		113	--	--
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32мм	0,005	21603,38	--	108		114	133,00	1
		кан.-км		20790,00	--	104		110	--	--
11	Прайс-лист стр.17	Труба ПВХ гофрированная диам. 32мм	5	30,84	--	154		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до1 кг	201	26,40	3,10	5306	623	3743	0,11	320
		м		19,10	0,50	3839	101	95	--	8

		Опора наружного освещения со светильником типа "NTV-132"								
23	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	31	209,01	180,88	6479	5607	2489	0,20	33
		яма		28,13	54,63	872	1694	97	0,21	36
24	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметкес опорой	12,4	6120,11	132,50	75889	1643	3662	1,48	99
		м3		231,75	49,50	2874	614	105	0,24	16
25	Е0109-17-1	Установка опоры	0,932777	4646,85	2285,57	4334	2132	1844	9,35	77
		т		1579,50	617,13	1473	576	90	2,34	19
26	Е0109-48-2	Сварочные работы	0,932777	519,16	120,84	484	113	246	1,34	11
		т		292,50	--	273		90	--	--
27	С12021-246	Опора из труби стали для наружного освещения	0,932777	162200,00	--	151296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	50	8,50	0,10	425	5	347	0,05	50
		м		7,30	--	365		95	--	--
35	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	50586,00	--	2529	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-472-8 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 /6/мм	31	35,20	2,80	1091	87	960	0,17	28
		м		32,40	0,20	1004	6	95	--	--
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01766	55620,00	--	982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-471-1 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х5 мм	31	170,60	21,60	5289	670	4474	0,90	150
		шт		149,00	2,90	4619	90	95	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			258386				
		Накладные расходы -	Тенге			22417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16848				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			297652				

ВКЛЮЧИТЬ

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	14,88	28,89	27,85	430	414	137	0,01	5
		м3		1,04	8,44	15	126	97	0,03	20
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	19,98	6,48	6,48	129	129	41	--	--
		м3		--	2,10		42	97	0,01	3
3	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,038	10400,00	--	395	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			954				
		Накладные расходы -	Тенге			178				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			1200				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.Брусчатое покрытие тип 1 S=6481,94м2

1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	595,94	100,13	17,83	59671	10626	9097	0,04	319
		м2		6,41	5,07	3820	3021	133	0,02	140
3	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	595,94	99,91	42,08	59540	25077	57249	0,38	2924
		м2		57,38	14,85	34195	8850	133	0,07	557
4	С143003-40	Плитка тротуарная	595,94	1470,00	--	876032	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	13,592001	12557,00	--	170675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	Тенге			1165918				
		Накладные расходы -	Тенге			66347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			1306200				

ВКЛЮЧИТЬ

1	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5	1,9	5595,05	100,65	10631	191	368	0,97	56
		м3		146,25	38,03	278	72	97	0,19	11
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	--	5
		т		1890,00	123,75	17	1	105		
3	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41200,00		371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	Тенге			11049				
		Накладные расходы -	Тенге			387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			12121				

РАЗДЕЛ 3.Ирригация

13	Е0106-3-1	Устройство бетонного основания из бетона кл.В15	1,370935	7285,13	260,48	9987	357	1013	3,94	182
		м3		614,25	89,46	842	123	105	0,35	16
14	Е0137-74-3	Устройство лотков тип 1	47,52	1996,71	958,90	94884	45567	72126	5,38	1981
		м3		933,75	331,09	44372	15733	120	1,25	462
15	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	432	2080,00	--	898560		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
16	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,5	1413,08	658,74	707	329	460	3,01	43
		м3		537,75	228,49	269	114	120	0,88	13
17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,5	25300,00	--	12650		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
18	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,5	-134,00	--	-67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

19	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,5	-250,00	--	-125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			1016596				
		Накладные расходы -	Тенге			73599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			1155606				
		ВКЛЮЧИТЬ								
		Ирригация								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	214,3145	218,93	--	46920		53019	1,54	89
		м3		218,93	--	46920		105	--	--
3	3 Е0106-3-1	Устройство бетонного основания из бетона кл.В15	8,1918	7285,13	260,48	59678	2134	6053	3,94	182
		м3		614,25	89,46	5032	733	105	0,35	16
4	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000	7,2	1413,08	658,74	10174	4743	6621	0,14	4
		м3		537,75	228,49	3872	1645	105	0,04	1
5	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,2	25300,00	--	182160	--	--	--	--
		м3		218,93	--	--	--	--	--	--
6	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,2	-134,00	--	-965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,2	-250,00	--	-1800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-3-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7500	6,48	6,48	48596	48596	15304		
		м3			2,10	0	15750	97	0,01	135
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8200	21,55	4,52	176678	37023	135457	0,11	2177
		м3		17,03		139646	0	97		
11	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в	50	122,18		6109	0	6903	0,89	127
		м3		122,18		6109	0	113		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			527550				
		Накладные расходы -	Тенге			223357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			795961				

Итого:	тенге
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге
Итого:	тенге
Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-	
монтажных работ в зимнее время (0,7%)	тенге
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге
Итого:	тенге
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677419)	тенге
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге
Итого:	тенге
Каэффициент снижение 0,899999940625332	тенге
НДС (12%)	тенге
Итого по форме:	тенге

Инженер:
ТОО "RIZIM engineering"
Инженер_____ Б.К. Ашимов

3 568 740	0	**3 568 740**
53 531		53 531
3 622 271		**3 622 271**
25 356		25 356
		36 223
		14 489
3 647 627	**0**	**3 698 339**
9982732	0	10 121 518
		202 430
9 982 732		**10 323 949**
		9 291 553,17
		1 114 986,38
9 982 732		**10 406 539,55**

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ Б. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "RIZIM engineering"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : Договор №44 от 27.06.2016г. Дополнительное соглашение №2 от 03.03.2017г.

Наименование объекта : Строительство благоустройство улицы Майлыкожа в н.п. Жанатурмыс с.о. Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО

Общая стоимость работ по договору - 117 322 752 тенге 96 тиын
Общая стоимость работ по договору - 11 768 002 тенге 50 тиын

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ и наружное освещение

		Опора наружного освещения со светильником типа "NTV-132"								
28	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	210	269,19	38,56	56530	8098	53581	1,29	646
		шт		229,50	13,50	48195	2835	105	0,07	35
29	Прайс-лист стр.19	Светильник NTV-132	210	1287,03	--	270277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист стр.20	Лампа люминисцентная PH MASTER PL-C 26W/840/2P U220B, 26Вт E27	210	195,75	--	41107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	65	254,80	12,50	16562	813	16731	1,00	167
		шт		234,00	--	15210		110	--	--
33	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	65	244,00	--	15860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	36	8,50	0,10	306	4	250	0,05	50

		м		7,30	--	263		95	--	--
	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,036	50586,00	--	1821	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			402463				
		Накладные расходы -	Тенге			70562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28381				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			501406				

ВКЛЮЧИТЬ

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	15,12	28,89	27,85	437	421	139	0,01	5
		м3		1,04	8,44	16	128	97	0,03	20
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	10,02	6,48	6,48	65	65	20	--	--
		м3		--	2,10		21	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			502				
		Накладные расходы -	Тенге			159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			701				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

11 768 002

на Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.Брусчатое покрытие

6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	3,10265	12557,00	--	38960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	Тенге			38960				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			41298				

РАЗДЕЛ 2.Малые архитектурные формы

7	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	14	10009,05	242,88	140127	3400	24595	9,70	873
		скамья		1605,45	67,68	22476	948	105	0,33	30
8	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	14	2720,42	80,96	38086	1133	14885	6,00	540
		урна		990,00	22,56	13860	316	105	0,11	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 2	Тенге			178213				
		Накладные расходы -	Тенге			39480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 2	Тенге			230754				

РАЗДЕЛ 3.Ирригация

14	E0137-74-3	Устройство лотков тип 1	135,4904	1996,71	958,90	270535	129922	205648	5,38	1981
		м3		933,75	331,09	126514	44860	120	1,25	462
15	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	967	2080,00	--	2011360		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			2281895				
		Накладные расходы -	Тенге			205648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			2636796				

ВКЛЮЧИТЬ

Ирригация

1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	228,8	218,93	--	50091		56603	1,54	89
		м3		218,93	--	50091		105	--	--
2	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	6,86	693,28	73,75	4756	506	302	0,14	4
		м3		21,38	11,67	147	80	105	0,04	1
3	3 E0106-3-1	Устройство бетонного основания из бетона кл.В15	24	7285,13	260,48	174843	6252	17733	3,94	182
		м3		614,25	89,46	14742	2147	105	0,35	16
4	E0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000	7,2	1413,08	658,74	10174	4743	6621	0,14	4
		м3		537,75	228,49	3872	1645	105	0,04	1
5	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,2	25300,00	--	182160	--	--	--	--
		м3		218,93	--	--	--	--	--	--
6	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,2	-134,00	--	-965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,2	-250,00	--	-1800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	Е0106-3-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		1200	6,48	6,48	7776	7776	2449		
		м3				2,10	0	2520	97	0,01	135
9	Е0137-74-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 /завоз грунта/		14,4	50,58		728	0	145	0,21	6
		т			10,12		146	0	100		
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		2000	21,55	4,52	43100	9030	33038	0,11	2177
		м3			17,03		34060	0	97		
11	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в		6	122,18		733	0	828	0,89	127
		м3			122,18		733	0	113		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге				471597				
		Накладные расходы -	Тенге				117719				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге				624675				

Итого:	тенге	**4 035 630**	0	**4 035 630**
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	60 534		60 534
Итого:	тенге	**4 096 164**		**4 096 164**
Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-				
монтажных работ в зимнее время (0,7%)	тенге	28 673		28 673
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге			40 962
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			16 385
Итого:	тенге	**4 124 837**	**0**	**4 182 184**
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677419)	тенге	**11288748**	0	11 445 692
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			228 914
Итого:	тенге	**11 288 748**		**11 674 606**
Каэффициент снижение 0,899999940625332	тенге			**10 507 144**
НДС (12%)	тенге			1 260 857
Итого по форме:	тенге	**11 288 748**		**11 768 002**

Инженер:
ТОО "RIZIM engineering"
Инженер _____ **Б.К. Ашимов**

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ **Б. Сыдыкова**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "RIZIM engineering"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : Договор №44 от 27.06.2016г. Дополнительное соглашение №2 от 03.03.2017г.

Наименование объекта : Строительство благоустройство улицы Майлыкожа в н.п. Жанатурмыс с.о. Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО

Общая стоимость работ по договору - 117 322 752 тенге 96 тиын
Общая стоимость работ по договору - 11 768 002 тенге 50 тиын

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ и наружное освещение

4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	200	36,70	27,80	7340	5560	2983	0,06	209
		м		8,80	6,90	1760	1380	95	0,04	139
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	200	32,40	23,70	6480	4740	2755	0,06	209
		м		8,60	5,90	1720	1180	95	0,03	119
7	Е0134-103-1 прим.	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб ДКС Ду=110мм	0,023	621603,38	--	14297		526	133,00	78
		кан.-км		20790,00	--	478		110	--	--
16	С151601-186 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2	38702,00	--	7740	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Опора наружного освещения со светильником типа "NTV-132"								

23	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	17	209,01	180,88	3553	3075	1365	0,20	33
		яма		28,13	54,63	478	929	97	0,21	36
24	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметкес опорой	6,8	6120,11	132,50	41617	901	2008	1,48	99
		м3		231,75	49,50	1576	337	105	0,24	16
25	Е0109-17-1	Установка опоры	0,83	4646,85	2285,57	3857	1897	1641	9,35	77
		т		1579,50	617,13	1311	512	90	2,34	19
26	Е0109-48-2	Сварочные работы	0,83	519,16	120,84	431	100	219	1,34	11
		т		292,50	--	243		90	--	--
27	С12021-246	Опора из труби стали для наружного освещения	0,83	162200,00	--	134626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-472-8 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 /6/мм	17	35,20	2,80	598	48	527	0,17	28
		м		32,40	0,20	551	3	95	--	--
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,009	55620,00	--	501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-471-1 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х5 мм	17	170,60	21,60	2900	367	2453	0,90	150
		шт		149,00	2,90	2533	49	95	0,02	3
39	С11011-4476 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,012	55352,00	--	664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			224604				
		Накладные расходы -	Тенге			14476				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14345				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			253425				

ВКЛЮЧИТЬ

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	15	28,89	27,85	433	418	138	0,01	5
		м3		1,04	8,44	16	127	97	0,03	20

		м3		1,04	8,44	16	127	97	0,03	20
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	15	6,48	6,48	97	97	31	--	--
		м3		--	2,10		32	97	0,01	3
3	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,657	10400,00	--	17233	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			17763				
		Накладные расходы -	Тенге			168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1076				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			19008				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.Брусчатое покрытие тип 1 S=7674,84м2

1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	900	100,13	17,83	90117	16047	16267	0,04	319
		м2		6,41	5,07	5769	4563	133	0,02	140
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ. 5см	37,5	1085,26	68,13	40697	2555	2016	0,14	55
		м3		21,38	12,76	802	479	133	0,04	17
3	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	900	99,91	42,08	89919	37872	102371	0,38	2924
		м2		57,38	14,85	51642	13365	133	0,07	557
4	С143003-40	Плитка тротуарная	900	1470,00	--	1323000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	795	288,81	6,63	229604	5271	116770	0,70	4762

		м		108,68	1,76	86401	1399	133	0,01	42
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	9,8753431	12557,00	--	124005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	Тенге			1897342				
		Накладные расходы -	Тенге			237424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			2262852				

ВКЛЮЧИТЬ

1	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5	4,2	5595,05	100,65	23499	423	813	0,97	56
		м3		146,25	38,03	614	160	97	0,19	11
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,021	5239,08	327,33	110	7	44	--	5
		т		1890,00	123,75	40	3	105		
3	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,021	41200,00		865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	Тенге			24474				
		Накладные расходы -	Тенге			857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			26851				

РАЗДЕЛ 3.Ирригация

13	Е0106-3-1	Устройство бетонного основания из бетона кл.В15	22,555	7285,13	260,48	164314	5875	16666	3,94	182
		м3		614,25	89,46	13854	2018	105	0,35	16
14	Е0137-74-3	Устройство лотков тип 1	32,45	1996,71	958,90	64793	31116	49253	5,38	1981
		м3		933,75	331,09	30300	10744	120	1,25	462
15	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	295	2080,00	--	613600		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
16	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	7,4	1413,08	658,74	10457	4875	6804	3,01	43
		м3		537,75	228,49	3979	1691	120	0,88	13

17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные**	7,4	25300,00	--	187220		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	**Тенге**			**1040384**				
		Накладные расходы -	Тенге			**72723**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**66786**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			**1179894**				

ВКЛЮЧИТЬ

Устроиство бетонных лестничных переходов

1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	176	218,93	--	38532		43541	1,54	89
		м3		218,93	--	38532		105	--	--
2	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	113	693,28	73,75	78341	8334	4967	0,14	4
		м3		21,38	11,67	2416	1319	105	0,04	1
3	3 Е0106-3-1	**Устройство бетонного основания из бетона кл.В15**	13,91	7285,13	260,48	101323	3623	10277	3,94	182
		м3		614,25	89,46	8543	1244	105	0,35	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	**Тенге**			**218197**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58784**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16619**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			**293600**				

Итого:	тенге	**4 035 630**	0	**4 035 630**
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	60 534		60 534
Итого:	тенге	**4 096 164**		**4 096 164**
Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-				
монтажных работ в зимнее время (0,7%)	тенге	28 673		28 673
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге			40 962
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			16 385
Итого:	тенге	**4 124 837**	**0**	**4 182 184**
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677419)	тенге	**11288749**	0	11 445 693
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			228 914

Каэффициент снижение 0,899999940625332 тенге
НДС (12%) тенге
Итого по форме: тенге

Инженер:
ТОО "RIZIM engineering"
Инженер _____ Б.К. Ашимов

	10 507 145
	1 260 857,41
11 288 749	**11 768 002,50**

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ Б. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "RIZIM engineering"
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Договор : Договор №44 от 27.06.2016г. Дополнительное соглашение №2 от 03.03.2017г.

Наименование объекта : Строительство благоустройство улицы Майлыкожа в н.п. Жанатурмыс с.о. Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО

Общая стоимость работ по договору - 117 322 752 тенге 96 тиын
Общая стоимость работ по договору - 5 549 623 тенге 95 тиын

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ и наружное освещение								
14	С151601-137 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,005	70694,00	--	353	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
18	С151803-609 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	5	95	0,03	--
20	С151801-317 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	232,00	--	232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--

	51801-313 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	225,00	--	900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Опора наружного освещения со светильником типа "NTV-132"									
23	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	3	209,01	180,88	627	543	241	0,20	33
		яма		28,13	54,63	84	164	97	0,21	36
24	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметкес опорой	1,2	6120,11	132,50	7344	159	354	1,48	99
		м3		231,75	49,50	278	59	105	0,24	16
25	Е0109-17-1	Установка опоры	0,1521835	4646,85	2285,57	707	348	301	9,35	77
		т		1579,50	617,13	240	94	90	2,34	19
26	Е0109-48-2	Сварочные работы	0,1521835	519,16	120,84	79	18	40	1,34	11
		т		292,50	--	45		90	--	--
27	С12021-246	Опора из труби стали для наружного освещения	0,1521835	162200,00	--	24684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	9	269,19	38,56	2423	347	2296	1,29	646
		шт		229,50	13,50	2066	122	105	0,07	35
29	Прайс-лист стр.19	Светильник NTV-132	9.	1287,03	--	11583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист стр.20	Лампа люминисцентная PH MASTER PL-C 26W/840/2P U220B, 26Вт Е27	9	195,75	--	1762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	3	254,80	12,50	764	38	772	1,00	167
		шт		234,00	--	702		110	--	--
33	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244,00	--	732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	6	8,50	0,10	51	1	42	0,05	50
		м		7,30	--	44		95	--	--
35	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	50586,00	--	304	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

	108-472-8 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 /6/мм	3	35,20	2,80	106	8	93	0,17	28
		м		32,40	0,20	97	1	95	--	--
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00174	55620,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-471-1 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х5 мм	9	170,60	21,60	1535	194	1299	0,90	150
		шт		149,00	2,90	1341	26	95	0,02	3
39	С11011-4476 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,050875	55352,00	--	2816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			61773				
		Накладные расходы -	Тенге			6997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4126				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			72896				

на Благоустройство территории

		РАЗДЕЛ 1.Брусчатое покрытие тип 1 S=6481,94м2								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1,5	100,13	17,83	150	27	23	0,04	319
		м2		6,41	5,07	10	8	133	0,02	140
3	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1,5	99,91	42,08	150	63	144	0,38	2924
		м2		57,38	14,85	86	22	133	0,07	557
4	С143003-40	Плитка тротуарная	1,5	1470,00	--	2205	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	0,01518	12557,00	--	191	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	Тенге			2696				
		Накладные расходы -	Тенге			167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			3034				
		РАЗДЕЛ 2.Малые архитектурные формы								
7	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	1	10009,05	242,88	10009	243	1757	9,70	873
		скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	30
8	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6,00	540

		урна		990,00	22,56	990	23	105	0,11	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 2	Тенге			12729				
		Накладные расходы -	Тенге			2820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 2	Тенге			16482				
		РАЗДЕЛ 3.Ирригация								
14	E0137-74-3	Устройство лотков тип 1	18,15	1996,71	958,90	36240	17404	27548	5,38	1981
		м3		933,75	331,09	16948	6009	120	1,25	462
15	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм	500	2080,00	--	594213		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			630453				
		Накладные расходы -	Тенге			27548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			697482				
		ВКЛЮЧИТЬ								
		Ирригация								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	79,2	218,93	--	17339		19593	1,54	89
		м3		218,93	--	17339		105	--	--
2	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	9,9	693,28	73,75	6863	730	435	0,14	4
		м3		21,38	11,67	212	116	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			24203				
		Накладные расходы -	Тенге			20029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 3	Тенге			46885				
		Включаемые виды работ								
		Брусчатое покрытие								
1	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	347,0292	100,13	17,83	34748	6188	5297	0,04	319
		м2		6,41	5,07	2224	1759	133	0,02	140
2	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ. 5см	17,35146	1085,26	68,13	18831	1182	788	0,14	55
		м3		21,38	12,76	371	221	133	0,04	17
3	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	347,0292	99,91	42,08	34672	14603	33338	0,38	2924

		м2		57,38	14,85	19913	5153	133	0,07	557
	С143003-40	Плитка тротуарная	347,0292	1470,00	--	510133	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	578,382	288,81	6,63	167043	3835	84953	0,70	4762
		м		108,68	1,76	62859	1018	133	0,01	42
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	9,254112	12557,00	--	116204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛ 1	**Тенге**			**881629**				
		Накладные расходы -	Тенге			**124376**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60360**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛ 1	Тенге			**1066366**				

Итого:	тенге	**1 903 146**	0	**1 903 146**
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	28 547		28 547
Итого:	тенге	**1 931 693**		**1 931 693**
Здополнительная затраты при производство стройтенльно-				
монтажных работ в зимнее время (0,7%)	тенге	13 522		13 522
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге			19 317
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			7 727
Итого:	тенге	**1 945 215**	**0**	**1 972 259**
Итого текущих ценах 2016 года (К= 2,73677419)	тенге	**5323615**	0	5 397 627
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			107 953
Итого:	тенге	**5 323 615**		**5 505 580**
Каэффициент снижение 0,899999940625332	тенге			**4 955 021**
НДС (12%)	тенге			594 603
Итого по форме:	тенге	**5 323 615**		**5 549 623,95**

Инженер:
ТОО "RIZIM engineering"
Инженер _____ Б.К. Ашимов

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ Б. Сыдыкова