Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №32-104 2017-05-26

Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Есимов Таспулат Сарсенбаевич, действующий на основании Доверенности №135 от 30.12.2016г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-05-25 года № 1368946, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод. , который находится - Местонахождение объекта.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 8 624 000.00 (восемь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 924 000.00 тенге (девятьсот двадцать четыре тысячи тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 258 720.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору равную 0.00, что в общем составляет 258 720.00 (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ926010291000178314 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 (семь) дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Тамерланское шоссе, б/н
БИН 130641005440
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010291000178314
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87252 44-87-02
Директор Есимов Таспулат Сарсенбаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БИН/ИИН 020540005428
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488560000006564089
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8725375-86-39
Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-05-26 09:38:53
Есимов Таспулат Сарсенбаевич
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Оңтүстікауызсу" филиалы

Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

2017-05-26 10:41:35
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1711114
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3870112	Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Работы по установке (монтажу) оборудования/приборов учета воды	Работы по установке (монтажу) оборудования/приборов учета воды	Замена металлических частей гребенок (277 шт) распредительных колодцев в с/о Актюбе, Кошкарата и Ошакты.	Работа	1	8 624 000.00	Исполнение работы осуществляется подрядчик в течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Исполнение работы осуществляется подрядчик в течении 60 календарных дней со дня подписания договора	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Дарбазинский с.о., с.Дарбаза (1)	0	8 624 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Тамерланское шоссе, б/н** — **130641005440**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12** — **020540005428**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №32-104 от 26.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
12	18.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод			Работа	1	4 183 592,44	4 183 592,44
				Итого	1	x	4 183 592,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сыдыхова Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник) Директор / _____ / Т. Есимов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Тамерланское шоссе, б/н** — **130641005440**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12** — **020540005428**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №32-104 от 26.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
29	07.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод			Работа	1	2 509 427,00	2 509 427,00
				Итого	1	x	2 509 427,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Кожахметов Г.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Есимов Т.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2017

М.П.

Форма №3-КС

Заказчик : Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Договор : №32-104 от. 26.05.2017 г.

Наименование объекта : Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод

Справка
о стоимости выполненных работ от 07.08.2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод	5 975 910,21	6 693 019,44	2 240 559,82	2 509 427,00
	Сумма к оплате :	**5 975 910,21**	**6 693 019,44**	**2 240 559,82**	**2 509 427,00**

Заказчик:

Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор_____ **Т.С. Есимов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____**Б.М. Сыдыкова**

Форма 2

Заказчик : Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод

Договор: №32-104 от. 26.05.2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 07.08.2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	149,55	27,84	26,18	4163	13051	1285	0,01	6
		м3 грунта		1,66	7,20	497	3589	58	0,03	12
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180:ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	29,11	262,72		7647		8641	1,85	179
		м3 грунта		262,72		15293		68		
3	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46:ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;кзпм1=1,05;	14,13	2035,28	324,13	28752	15263	4273	0,91	43
		м3		127,58	124,46	3605	5861	72	0,58	27
10	99-9-9 (пл)	Седелька пластиковая д-75мм	133,44	230,00		30691				
		шт								
11	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	133,44	62,13		8291		3843	0,12	133
		комплект		22,50		15012		77		
12	99-9-4(пл)	Кран шаровой д-15мм	133,44	407,00		54310				
		шт								
13	99-9-5(пл)	Заглушка	66,48	573,00		38093				

		шт	
14	08.04.1964	Угольник прямой,d =3215	6,65
		10шт	
26	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 40мм	36,90
		м трубопровода	
27	Е26-03-1	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,27
		м	
28	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 50мм	60,30
		м трубопровода	
29	Е26-39-7	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60,90
		м	
30	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 63мм	44,10
		м трубопровода	
31	Е26-76-2	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44,54
		м	
32	99-1-1(пл)	Кран шаровой пропиленовый д-20мм	298,80
		шт	
33	99-1-1(пл)	Кран шаровый пропиленовый д-40 мм	12,00
		шт	
34	99-1-1(пл)	Кран шаровый пропиленовый д-50 мм	19,80
		шт.	
35	99-1-1(пл)	Кран шаровый пропиленовый д-63 мм	14,40
		шт	
36	99-1-1(пл)	Адаптер пропиленовый д-20мм	298,80
		шт.	
37	99-1-1(пл)	Адаптер пропиленовый д-40мм	12,00
		шт.	
38	99-1-1(пл)	Адаптер пропиленовый д-50мм	19,80
		шт.	
39	99-1-1(пл)	Адаптер пропиленовый д-63мм	14,40
		шт	

384,00		12764				
397,14	6,65		818		1,40	172
		14654		12021		
199,35	5,36	11961	536	77	0,03	3
387,00						
		14423				
384,47	9,63		1936		1,22	245
		23183		16933		
215,78	3,60	26023	724	77	0,02	4
613,00						
		37334				
436,89	9,63		1416		1,22	179
		19267		12384		
215,78	3,60	19032	529	77	0,02	3
1210,00						
		53895				
407,00		121612				
1655,00		19860				
2944,00		58291				
407,00		5861				
248,00		74102				
819,00		9828				
873,00		17285				
1339,00		19282				

40	99-1-1(пл)	Тройник пропиленовый д-40 мм		39,00	100,00		3900				
			шт.								
41	99-1-1(пл)	Тройник пропиленовый д-50 мм		122,40	128,00		15667				
			шт.								
42	99-1-1(пл)	Тройник пропиленовый д-63 мм		137,40	160,00		21984				
			шт								
43	99-1-5(пл)	Заглушка полипропиленовая д-40мм		12,00	56,00		672				
			шт								
44	99-1-5(пл)	Заглушка полипропиленовая д-40мм		19,80	72,00		1426				
			шт								
45	99-1-5(пл)	Заглушка полипропиленовая д-63мм		14,40	80,00		1152				
			шт.								
46	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт		94,20	300,56	225,63	28313	70848	15737	0,41	130
			шт.		69,53	58,98	13099	18520	78	0,23	71
47	99-1-1(пл)	Муфта полипропиленовый д-40 мм		24,60	80,00		1968				
			шт								
48	99-1-1(пл)	Муфта полипропиленовый д-50 мм		40,20	110,00		4422				
			шт.								
49	99-1-1(пл)	Муфта полипропиленовый д-63 мм		29,40	124,00		3646				
			шт.								
50	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых бочонок		46,20	300,56	225,63	13886	35424	7869	0,41	65
			шт		69,53	58,98	6550	9260	78	0,23	35
51	99-1-1(пл)	Бочонок полипропиленовых д-40мм		12,00	172,00		2064				
			шт								
52	99-1-1(пл)	Бочонок полипропиленовых д-50мм		19,80	213,00		4217				
			шт.								
53	99-1-1(пл)	Бочонок полипропиленовых д-63мм		14,40	226,00		3254				
			шт.								
54	Е65-3-4	Демонтаж задвижек,гребенок диаметром до 100 мм		46,20	309,45	7,95	14297	1248	1825	1,91	300
			шт.		301,50	1,26	28402	198	77	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге				781692				
		Накладные расходы -	Тенге				84811				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				51324				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге				917826				

Итого:	**тенге**	**917 826**
Временные здания и сооружения (5%), К=0,80,	тенге	36 713
Итого:	тенге	**954 539**
Затраты при производство стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге	15 368
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	9 545
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	3 818
Итого:	тенге	**983 271**
Итого текущих ценах 2013 года (К= 2,234)	тенге	**2 196 627**
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	43 933
Итого:	тенге	**2 240 560**
НДС (12%)	тенге	**268 867**
Итого по форме:	тенге	**2 509 427**

Заказчик :

Филиал "Онтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

Главный Инженер_____ Куттыбеков Ш.К.

Начальник эксплуатационный отдел_____ Джанбагысов Р.Р.

Начальник производственный технический отдел _____ Пиримкулов С.А.

Начальник производственного участка Дарбазинский ГВ _____ Тазабеков Д.

Подрядчик :

ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Тамерланское шоссе, б/н** — **130641005440**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12** — **020540005428**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №32-104 от 26.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
30	11.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод			Работа	1	1 930 980,56	1 930 980,56
				Итого	1	x	1 930 980,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Кожахметов Г.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Есимов. Т.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2

Заказчик :Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод

Договор №32-104 от. 26.05.2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 11.08.2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	498,50	27,84	26,18	2776	13051	857	0,01	6
		м3 грунта		1,66	7,20	828	3589	97	0,03	12
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180:ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	97,02	262,72		5097		5760	1,85	179
		м3 грунта		262,72		25489		113		
3	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46:ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;кзпм1=1,05;	47,09	2035,28	324,13	19168	15263	2848	0,91	43
		м3		127,58	124,46	6008	5861	120	0,58	27
4	99-9-9 (пл)	Седелька пластиковая д-75мм	1112	230,00						
		шт								
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	1112	62,13					0,12	133
		комплект		22,50		25020		128		
6	99-9-4(пл)	Кран шаровой д-15мм	1112	407,00						
		шт								
7	99-9-5(пл)	Заглушка	196	573,00		112512				
		шт								

8	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 40мм м трубопровода	123
9	Е16-14-5	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	124,23
10	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 50мм м трубопровода	201
11	Е16-14-10	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	203,01
12	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 63мм м трубопровода	147
13	Е16-14-5	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	148,47
14	99-1-1(пл)	Кран шаровой пропиленовый д-20мм шт	997
15	99-1-1(пл)	Кран шаровый пропиленовый д-40 мм шт	41
16	99-1-1(пл)	Кран шаровый пропиленовый д-50 мм шт.	67
17	99-1-1(пл)	Кран шаровый пропиленовый д-63 мм шт	49
18	99-1-1(пл)	Адаптер пропиленовый д-20мм шт.	997
19	99-1-1(пл)	Адаптер пропиленовый д-40мм шт.	41
20	99-1-1(пл)	Адаптер пропиленовый д-50мм шт.	67
21	99-1-1(пл)	Адаптер пропиленовый д-63мм шт	49
22	99-1-1(пл)	Тройник пропиленовый д-40 мм шт.	130
23	99-1-1(пл)	Тройник пропиленовый д-50 мм шт.	408

397,14	6,65	9770	818	8013	1,40	172
199,35	5,36	19935	536	128	0,03	3
387,00		9615				
384,47	9,63	15456	1936	11288	1,22	245
215,78	3,60	43372	724	128	0,02	4
613,00		24888				
436,89	9,63	12844	1416	8255	1,22	179
215,78	3,60	31720	529	128	0,02	3
1210,00		35929				
407,00		81481				
1655,00		14895				
2944,00		41805				
407,00		4314				
248,00		49650				
819,00		7371				
873,00		12397				
1339,00		14193				
100,00		2600				
128,00		10445				

24	99-1-1(пл)	Тройник пропиленовый д-63 мм	шт	459
25	99-1-5(пл)	Заглушка полипропиленовая д-40мм	шт	41
26	99-1-5(пл)	Заглушка полипропиленовая д-40мм	шт	67
27	99-1-5(пл)	Заглушка полипропиленовая д-63мм	шт.	49
28	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт.	314
29	99-1-1(пл)	Муфта полипропиленовый д-40 мм	шт	82
30	99-1-1(пл)	Муфта полипропиленовый д-50 мм	шт.	134
31	99-1-1(пл)	Муфта полипропиленовый д-63 мм	шт.	98
32	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых бочонок	шт	157
33	99-1-1(пл)	Бочонок полипропиленовых д-40мм	шт	41
34	99-1-1(пл)	Бочонок полипропиленовых д-50мм	шт.	67
35	99-1-1(пл)	Бочонок полипропиленовых д-63мм	шт.	49
36	Е65-3-4	Демонтаж задвижек,гребенок диаметром до 100 мм	шт.	157
37	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек,гребенок диаметром до 100 мм задвижка или клапан		157

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге

Итого:	**тенге**
Временные здания и сооружения (5%), К=0,80,	тенге
Итого:	тенге
Затраты при производство стройтенльно- монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге

160,00		14816				
56,00		504				
72,00		1022				
80,00		848				
300,56	225,63	18875	70848	10492	0,41	130
69,53	58,98	21832	18520	130	0,23	71
80,00		1312				
110,00		2948				
124,00		2430				
300,56	225,63	10159	35424	5245	0,41	65
69,53	58,98	10916	9260	130	0,23	35
172,00		1548				
213,00		3025				
226,00		2396				
309,45	7,95	10459	1248	55977	1,91	300
301,50	1,26	47336	198	128	0,01	2
411,46	17,71		2780		1,40	220
231,75	6,75	36385	1060	130	0,03	5
		557547				
		108735				
		39977				
		706259				

706 259
28 250
734 509

11 826
7 345

Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	2 938
Итого:	тенге	**756 618**
Итого текущих ценах 2013 года (К= 2,234)	тенге	**1 690 284**
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	33 806
Итого:	тенге	**1 724 090**
НДС (12%)	тенге	**206 891**
Итого по форме:	тенге	**1 930 980,56**

Заказчик :

Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

Главный Инженер_____ Куттыбеков Ш.К.

Начальник эксплуатационный отдел _____ Джанбагысов Р.Р.

Начальник производственный технический отдел _____ Пиримкулов С.А.

Начальник производственного участка Дарбазинский ГВ _____ Тазабеков Д.

"ДАРБАЗА ТОПТЫҚ СУ ЖҮЙЕСІ" ӨНДІРІСТІК БӨЛІМШЕСІ

Подрядчик :

ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Сыдыкова Б.М.

СБМ и Компания

Форма №3-КС

Заказчик : Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Договор : №32-104 от. 26.05.2017 г.

Наименование объекта : Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод

Справка
о стоимости выполненных работ от 11.08.2017 года

№	Наименование и виды выполненных работ	с начало года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод	7 700 000,00	8 624 000,00	1 724 089,79	1 930 980,56
	Сумма к оплате :	**7 700 000,00**	**8 624 000,00**	**1 724 089,79**	**1 930 980,56**

Заказчик:

Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор_____Т.С. Есимов

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____Б.М. Сыдыкова

Акт
приемки передачи выполненного объекта
«Замена металлических частей гребенок распредительных колодцев в с/о Актюбе, Кошкарата и Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод »

г.Сарыагаш 10.08.2017г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: передающая сторона: **ТОО «СБМ и Компания»,** в лице Директора Сыдыкова Б.М., Начальник участка Давранов А.Б., принимающая сторона: **Филиал «Оңтүстікауызсу»** Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения **«Казводхоз»** Министерства сельского хозяйства Республика Казахстан, ПУ «Дарбазинский групповой водопровод» Тазабеков Д., составили настоящий акт в подтверждении того, что **ТОО «СБМ и Компания»** сдал, **Филиал «Оңтүстікауызсу»** Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения **«Казводхоз»** Министерства сельского хозяйства Республика Казахстан ПУ «Дарбазинский групповой водопровод» принял объект: **«Замена металлических частей гребенок распредительных колодцев в с/о Актюбе, Кошкарата и Ошакты»**

Акт составлен в трех экземплярах.

Сдал:

Директор ТОО «СБМ и Компания» **Сыдыкова Б.М.**

Начальник участка **Давранов А.Б.**

Принял:

Филиал «Оңтүстікауызсу» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения **«Казводхоз»** Министерства сельского хозяйства Республика Казахстан, ПУ «Дарбазинский групповой водопровод»

Начальник ПУ «Дарбазинский групповой водопровод» **Тазабеков Д.**

Механик ПУ «Дарбазинский групповой водопровод» **Сарсенов М.**

АКТ № 3
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ВЫПОЛНЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(составляется в двух экз.)

реконструкция (ситемонтаж) Вертикального
(наименование работ)

выполненных в Сурпового водопровода с/о Окжетт
(наименование и место расположения объекта)

«03» августа 20 18 г.

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации _____
(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика _____

представителя проектной организации (в случае осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями п 1.5. СНиП 1.06.05-85)
РГП „Казводгоз участок Кокшетау"
(фамилия, инициалы, должность)
руководитель М Канибетов

произвела осмотр работ, выполненных ТОО СБМ и компания
(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствования акт о нижеследующем: Укладка полиэтиленовых труб ф40, ф50, ф63
(наименование скрытых работ)

2. работы выполнены по проектно-сметной документации РГП Казводгоз участок Кокшетау"
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены трубы полиэтиленовые ф42 ф50,6
(наименование материалов, конструкции, изделии со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качества)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущен) отклонения от проектно-сметной документации Нет
(при наличии отклонении указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ июнь 2017
окончания работ август 2017

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство работ по устройству (монтажу) обратная засыпка
(наименование работ и конструкции)

Председатели:

Технадзора заказчика Назабеков Д
(Ф.И.О. подпись)

Строительно-монтажной организации Давронов А
(Ф.И.О. подпись)

Проектной организации _____
(Ф.И.О. подпись)

АКТ №3

испытания трубопроводов

с/о Актобе, Комкарган, Окшалы ПУ, ДГВ

(место строительства предприятия)

ТОО СДМ-4

наименование генподрядной и строительной организации

с/о Окшалы

(наименование сооружаемого объекта)

Замена металлического гаража гребенок распределительного коллектора в с/о Актобе, Комкарган, Окшалы ПУ, ДГВ

(наименование технологического узла)

«03» августа 2017г.

Настоящий акт в том, что произведено

(вид испытания)

(наименование и номер линии

ее границы, рабочее давление, Мпа (кг/см²)

Испытание проведено в соответствии со СНиП РК 3.05.09-2001

(наименование и шифр других нормативно-технических документов,

номера чертежей рабочей документации)

на прочность исп. давл. 5,5 раб. давл. 3,5 Мпа(гкс/см²)

на герметичность давлением 3,5 раб. давл. 5,5 исп. Мпа(кгс/см²)

продолжительность испытания суточной 20 мин 5 час.

Во время испытания в трубопроводе течи других эффектов не обнаружено.

Линии трубопроводов, указанные в настоящем акте, считать выдержавшими испытания.

Представители:

Технадзора заказчика Бисазабеков Д.

(Ф.И.О подпись)

Строительно-монтажной организации Даврочов А.

(Ф.И.О подпись)

Проектной организации _____

(Ф.И.О подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН

020540005428

100540012507

Заказчик **ТОО "СБМ и Компания" Республика Казахстан , ЮКО,г. Сарыагаш, ул. Театральная,12**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «MEGA DON» ,160050, РК, ЮКО, г. Шымкент ул. Байтурсынова 18, 204 каб, тел 8 (7252) 300-322**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
60	07.02.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Код	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1		2	3	4	5	6	7
1	Обучение	Промышленная безопасность		чел.	1	15 000.00	15 000.00
					1	x	15 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации,

Сдал (Исполнитель) Директор / / Джарылкапов Н.О
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / /
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае ,если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды ,а также в случае ,если даты выполнения работ (оказанных услуг), и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых ,консультационных и прочих услугах.

Форма №3-КС

Заказчик : Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Договор : №32-104 от. 26.05.2017 г.
Наименование объекта : Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод

Справка
о стоимости выполненных работ от 12.07.2017 года

	Наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц		выполнение за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Замена металлических частей гребенок (2771 шт) распределительных колодцев в сельском округе Актобе, Кошкарата, Ошакты. Производственный участок Дарбазинский групповой водопровод	3 735 350,39	4 183 592,44	3 735 350,39	4 183 592,44
	Сумма к оплате :	**3 735 350,39**	**4 183 592,44**	**3 735 350,39**	**4 183 592,44**

Заказчик:

Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор _____ **Т.С. Есимов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ **Б.М. Сыдыкова**