ДОГОВОР № 7/к
на выполнение строительно-монтажных работ

г.Шымкент **2 апреля 2008 год**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Дирекция по ликвидации и восстановлению последствий чрезвычайных ситуаций» Акимата Южно-Казахстанской области, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора Н.Курманбекова, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «СБМ и Компания»** (Гос.лицензия 17 - ГСЛ №014054 от 27 февраля 2004 г.), именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Сыдыковой Б.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях ликвидации последствий наводнения, ремонта и восстановлению оросительных и дренажных систем в Сарыагашском, Ордабасинском районах и г.Арысь ЮКО, заключили настоящий договор на выполнение строительно-монтажных работ, и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет и цена договора

1.1 На основании паспорта областной бюджетной программы 02 02 250 006 101 **«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба»**, **Подрядчик** обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора строительно-монтажные Работы - **ремонт и восстановление оросительных и дренажных систем** (далее именуемые «Объект»), вошедших по распределению в список направления, утвержденного сельхоз.отделом Акимата Сарыагашского района и начальником штаба по ликвидации последствий ЧС по Сарыагашскому району ЮКО:

№ п/п	Наименование Объектов	СМР тенге в т.ч. НДС	Оборудование, тенге в т.ч. НДС	Прочие, тенге, в т.ч. НДС (ПиР, инж.услуги)	Общая сметная стоимость*, тенге, в т.ч. НДС
	С/округ **«Абай»** Сарыагашского района ЮКО				
1	Восстановление (мехочистка) канала Араншы-1 с сооружениями протяженность 4,0 км	5 002 227,00		248 660,00	3 290 480 ,00
	С/округ **«Конкар-Ата»** Сарыагашского района ЮКО				
2	Восстановление (мехочистка) канала Бесабдал с сооружениями протяженностью 12,0 км	10 522 310,00		527 710,00	11 050 020
3	Восстановительные работы на плотине Бесабдал	18 472 690,00		817 570,00	19 290 260,00
С/округ «Жамбыл» Сарыагашского района					
4	Восстановление(мехочистка) канала «Ащыкол-1», протяженностью 7,7 км	10 576 020,00		1 005 340 из них ПиР 448,384	11 581 360,00
5	Восстановление(мехочистка) канала «Ащыкол-2», протяженностью 1.6 км	1 156 205,00		95 445 Из них ПиР 47 822 000	1 251 650,00
6	Восстановление(мехочистка) канала «Калгансыр», протяженностью 0,9 км	784 604		194 586	979 190

Примечание: сметная стоимость является предварительной и подлежит изменению в одностороннем порядке Заказчиком после изготовления проектно-сметной документации, с составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

Общая сумма договора (предварительная, на дату подписания договора) составляет: **47 442 960** (сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи девятьсот шестьдесят) тенге, с учетом НДС. Общая сумма договора включает в себя СМР, НДС, приобретение материалов, оборудования, предусмотренные сметой, стоимость ПиР, затраты на оказание инжиниринговых услуг и авторского надзора.

2. Условия платежа и сроки

2.1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

2.2. Форма оплаты - перечисление.

2.3. Сроки оплаты: до утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации, оплата производится на основании утвержденной формы №3 за фактически выполненный объем работ, но не более 30% от общей предварительной суммы договора.

В дальнейшем оплата по настоящему Договору производится согласно форм №2,3 – актов выполненных работ, при подписании «Инженером», оказывающим инжиниринговые услуги.

2.4. Из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

2.5. В случае наличия задолженности Подрядчика перед Заказчиком за поставленные в рамках настоящего договора без предоплаты строительные и другие расходные материалы, услуги, оплата может производиться за вычетом задолженности Подрядчика на основании двустороннего акта сверки Сторон.

2.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению дефектов, которые определяются Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом госкомиссии) в соответствии с условиями параграфа 3 настоящего договора.

3. Сроки и условия исполнения обязательств

3.1. Подрядчик в течении срока 10 дней, после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительно-монтажным работам на объектах. Последняя дата окончания работ: не позднее 75 (семьдесят пять) дней с даты вступления в силу настоящего договора

3.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

3.3. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

3.4. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору согласно графика производства работ.

3.5. Подрядчик, после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик совместно с Инженером оказывающим инжиниринговые услуги, не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (рабочая комиссия).

3.6. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

3.7. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта о приемке законченного строительства объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

3.8. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков и устранение неполадок осуществляется Подрядчиком за свой счет.

3.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

4. Обязательства и права сторон

4.1. Обязательства и права Заказчика:

4.1.1. Заказчик обязан передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

4.1.2. Заказчик вправе требовать провести испытание качества работ на любой стадии строительства. При обнаружении Дефектов Подрядчик их исправляет за свой счет.

4.1.3. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов. При этом, Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного

4.1.4. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается

неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

4.1.5. Заказчик обязуется, в случае необходимости, по заявке Подрядчика, осуществить для Подрядчика организационные работы, связанные со строительством Объекта, с возмещением Подрядчиком Заказчику связанных с этим затрат.

4.1.6. Заказчик вправе осуществить поставку строительных и других расходных материалов для Подрядчика в пределах утвержденной сметы на основании действующего законодательства Республики Казахстан. В этом случае, Заказчик направляет Поставщику материалов разнарядку на получение материалов с указанием наименования подрядчиков, количества материалов. Поставщик материалов выставляет счет-фактуру с указанием суммы НДС на имя Подрядчика.

4.2. Обязательства и права Подрядчика:

4.2.1. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования.

4.2.2. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности.

4.2.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

4.2.4. Получив уведомление о дефектах, подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени указанного Заказчиком.

4.2.5. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается Дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, подтвержденные лабораторией. Подрядчик обязуется преимущественно использовать строительные материалы казахстанского производства, имеющие соответствующие сертификаты и иные документы, удостоверяющие качество.

4.2.6. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

4.2.7. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

5. Ответственность сторон.

5.1. Если подрядчик не выполняет работы, оговоренные Договором, в течении 10 дней, Заказчик вычитывает из цены Договора в виде неустойки (штраф) в размере 0,005 % от цены договора за каждый день просрочки.

5.2. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

5.3. Подрядчик полностью несет ответственность за технику безопасности производства работ на Объекте.

5.4. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой и, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

5.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

5.8. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы,

связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику без его согласия.

6. Действия непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, землетрясения, стихийных бедствий, войны или военных действий, издания государственными органами нормативно – правовых актов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору т.д.

6.2. В этом случае сторона, для которой возникли данные обстоятельства, в течении 5 банковских дней уведомляет об этом партнера письмом, заверенным компетентным органом.

6.3. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами по договору, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, будет существовать свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.3. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

7.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода строительства по его вине и срыв графика производства работ более чем на 10 дней;
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора.

7.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине независящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

7.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 дней.

7.7. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

7.8. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

7.9. Срок действия настоящего Договора со дня его подписания до полного исполнения обязательств сторон.

7.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

7.11. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания каждой из сторон.

7.12. Реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГКП «Дирекция по ликвидации и восстановлению последствий чрезвычайных ситуаций» Акимата ЮКО	**ТОО «СБМ И КОМПАНИЯ»**
ЮКО г.Шымкент, ул.Байтурсынова 17	ЮКО, г.Сарыагаш, ул.Театральная д.12
Тел.: 8(7252) 970 258; 970 259	Тел/факс: 8 (22537) 5 86 39: 8 701 477 99 84(Бекзада)
РНН 582100283873	РНН 581200210615
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
ИИК 000609365	ИИК 004467512
АО «БанкЦентрКредит»	в Отделении Сарыагаш Шымкентского филиала
Филиал в г.Шымкент	АО « Банк Каспийский»
БИК 195801810	БИК 195801704
Курманбеков Н.М. _____ (подпись)	Сыдыкова Б.М. _____ (подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
К договору на выполнение строительно-монтажных работ № 7/к от 2 апреля 2008 года

Г.Шымкент 10 июля 2008 года

Мы, нижеподписавшиеся **ТОО «СБМ и Компания»** (Гос.лицензия 17 - ГСЛ №014054 от 27 февраля 2004 г.), именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Сыдыковой Б.М., действующейна основании Устава, с одной стороны и **ГКП «Дирекция по ликвидации и восстановлению последствий чрезвычайных ситуаций» Акимата Южно-Казахстанской области**, в лице директора Курманбекова Н.М., действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о нижеследующем:

1. В связи с переутверждением в установленном порядке проектно-сметной документации, изменить сметную стоимость и общую сумму договора в п.1.1, изложить в редакции:
   «1.1 На основании паспорта областной бюджетной программы 02 02 250 006 101 **«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба»**, **Подрядчик** обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора строительно-монтажные Работы - **ремонт и восстановление оросительных и дренажных систем** (далее именуемые «Объект»), вошедших по распределению в список направления, утвержденного сельхоз.отделом Акимата Сарыагашского района и начальником штаба по ликвидации последствий ЧС по Сарыагашскому району ЮКО:

№ п/п	**Наименование Объектов**	**СМР** тенге **в т.ч. НДС**	**Оборудование,** тенге **в т.ч. НДС**	**Прочие,** тенге, **в т.ч. НДС (инж.услуги)**	**Общая сметная стоимость*,** тенге, **в т.ч. НДС**
	С/округ **«Абай»** Сарыагашского района ЮКО				
1	Восстановление (мехочистка) канала Араншы-1 с сооружениями протяженность 4,0 км	2 570 670,00	54 390,00	462 570,00	3 087 630,00
	С/округ **«Кошкар-Ата»** Сарыагашского района ЮКО				
2	Восстановление (мехочистка) канала Бесабдал с сооружениями протяженностью 12,0 км	10 461 700,00	175 640,00	1 875 135,00	12 512 474,00
3	Восстановительные работы на плотине Бесабдал	17 525 217,00		3 071 779,00	20 596 996,00
С/округ «Жамбыл» Сарыагашского района					
4	Восстановление(мехочистка) канала «Ащыкол-1», протяженностью 7,7 км	12 152 190,00		2 145 393	14 297 583,00
5	Восстановление(мехочистка) канала «Ащыкол-2», протяженностью 1.6 км	1 616 290,00		286 150,00	1 902 440,00
6	Восстановление(мехочистка) канала «Калгансыр», протяженностью 0,9 км	783 610,00		138 392,00	922 002,00

Общая сумма договора составляет: **53 319 125,00 (пятьдесят три миллиона триста девятнадцать тысяч сто двадцать пять**) тенге, с учетом НДС. Общая сумма договора включает в себя СМР, НДС, приобретение материалов, оборудования, предусмотренные сметой, затраты на оказание инжиниринговых услуг и авторского надзора.

2. Остальные условия договора остаются без изменений.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного взаиморасчета сторон.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

5. Подписи сторон:

От Заказчика:	**От Подрядчика:**
Директор	**Директор**
Курманбеков Н.М.	**Сыдыкова Б.М.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
К договору на оказание услуг №8/ук от 2.04.2008 года

Г.Шымкент 10 июля 2008 года

Мы, нижеподписавшиеся **ТОО «СБМ и Компания»**, именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора Сыдыковой Б.М., действующей на основании Устава с одной стороны и **ГКП «Дирекция по ликвидации и восстановлению последствий чрезвычайных ситуаций» Акимата Южно-Казахстанской области**, в лице директора Курманбекова Н.М., действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о нижеследующем:

1. Пункт 2 подпункт 2.1 договора изменить, изложить в редакции:

«2.1 Заказчик оплачивает Исполнителю за объем выполненных услуг сумму **373 553,00 (триста семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три)** тенге с учетом НДС. В период действия настоящего договора общая стоимость услуг может быть изменена по взаимному согласию сторон. ».

2. Остальные условия договора остаются без изменений.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного взаиморасчета сторон.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

5. Подписи сторон:

От Покупателя:	**От Продавца:**
Директор Курманбеков Н.М.	**Директор Сыдыкова Б.М.**

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГКП «Дирекция по ликвидации и восстановлению последствий ЧС» акимата ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор: № 7/к от 2 апреля 2008 г.

Справка №4.
О стоимости выполненных работ
За сентябрь 2008 г.
по объекту «Ремонт и восстановление оросительных и дренажных систем Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Восстановление (мехочистка) канала Бесабдал с сооружениями протяженностью 12 км	10997105	12426729	239881	271066
2	Восстановление (мехочистка) канала Ащыкол-1 протяженностью 7,7 км	12566023	14199606	814	920
3	Восстановление (мехочистка) канала Ащыкол-2 протяженностью 1,6 км	1672039	1889404	-	-
4	Восстановление (мехочистка) канала Калгансыр протяженностью 0,9 км	810340	915684	-	-
5	Восстановление (мехочистка) канала Араншы-1	2713692	3066471	3712	4194
6	Восстановительный работе на платине Бесабдал	18102523	20455851	-	-
7	Итого выполненных работ:	46861722	52953745	244407	276180
8	Инжиниринговые услуги 0,49 %	229622	259473	1198	1353
9	Авторский надзор 0,2 %	93724	105907	489	552
	Всего к оплате:	**47185068**	**53319125**	**246094**	**278085**

Заказчик:
Директор ГКП
_____ Н.М. Курманбеков

Инженер:
Зам директора ТОО «Туран курылыс»
_____ С. Егембердиев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М. Сыдыкова

08.09.08.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1 **Форма -2В**

Наименование стройки - Восстановление оросительной и коллекторно - дренажный сетей (ликвидационные мероприятия последствий паводка 2008г.) канала «Бесобдал» в с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО

Наименование объекта - Канал «Бесобдал»

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2008г.

по объекту: Восстановление(мехочистка) канала «Бесобдал» протяженностью 12 км ЗАКАЗЧИК: ГКП «Дирекция по ликвидации и восстановлению последствий ЧС» акимата ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единиц в тенге	Общая стоимость , тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	7	9
	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$ из монолитного бетона (В20F150W4) мЗ	5,0	12754,59	63773	4653
2	СС120041-73	-Каркасы и сетки плоские сталь период.профиля Кл А-III d=12мм	0,135	80500	10868	-
3	Е0101-85-8	-Разравнивание кавельеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 квт (130л/с)	7540	6,32	47842	10289

	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО Ф-2;	Тенге		122483	14942
	Накладные расходы-	Тенге		14942	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге		8245	
	ВСЕГО,стоимость общестроительных работ	Тенге		145670	
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге		5827	
	ИТОГО:	Тенге		151497	
	Доп затраты в зимнее время 1,61%	Тенге		2439	
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге		1545	
	Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге		606	
	Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге		156057	
	Итого в текущих ценах 2008г. с.к,=1,507	Тенге		235178	
	Налоги сборы обязательные платежи 2%	Тенге		4704	
	Итого	Тенге		239881	
	НДС 13%	Тенге		31185	
	Итого к оплате за сентябрь 2008г.	Тенге		271066	

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ИНЖЕНЕР:

6

1-қосымша

Құрылыс істері жөніндегі комитеттің
2002 жылғы «27» МАУСЫМДАҒЫ
№ 155 бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

БЕКІТЕМІН

РНН

Н.М. Курманбеков
(актіні бекіткен тапсырысшының аты
әкесінің аты, тегі және лауазымы)

«.....» ..... 200.. ж.

КАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Шымкент қаласы 2008 жылғы «26» сентября

„Төтенше жағдайлар зардаптарын жою және қалпына келтіру жөніндегі дирекциясы" МКК
(кабылдау комиссиясының тағайындаған ұйымның-тапсырысшының атауы)

200.....жылғы «.....» ..... № ..... шешіммен тағайындалған кабылдау комиссиясы мына құрамында:

Комиссияның төрағасы - тапсырысшының өкілі „ТЖЗЖ және ҚКЖД" МКК директоры
Н. М. Курманбеков
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет - құрылыс инспекциясының өкілі
Н. Жорабеков ОҚО МСҚБК Сарыағаш аудандық инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Бас мердігер „СБМ и К" Ж.Ш.С директоры
Б. Сыдыкова
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Қосалқы мердігерлік ұйымдар —
—
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Пайдаланушы ұйым Аудандық коммуналдық су шаруашылығы
МКК бастығы Ш. Бошқарбаев.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы „Южгипромелиопроект"
Болысбеков. У.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары .....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары .....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері .....

О. Үкібаев - ауданның ауылшаруашылық бөлімінің бастығы

Ш. Қонқарбаев - ауданның Комунолдық „Су шаруашылығы" МКК бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Ш. Сарсенов - „Жізводхоз" РММ Сарыағаш аудандық филиал бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

С. Егембердиев - „Тұранқұрылыс" Ж.Ш.С. директоры орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

И. Алибеков - „Югводхозпроект" филиалының директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

У. Болысбеков - „Южкозагропромпроект" директоры.

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

К. Телегенов - Тұранқұрылыс Ж.Ш.С. техникалық қадағалаушы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

А. Жанасов - „ТЖЗН" және ҚКЖД" МКК директорының орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Анықтады:

1. Бас мердігер „СБМ и К" Ж.Ш.С.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық тиесілі)

салынған Сарыағаш ауданы Бірлік а/о Абай елді мекені Арасша-1 орны

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен-жайы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс .....

(шешім шығарған органның атауы)

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... шешімнің (қаулының, өкімнің, бұйрықтың) негізінде салынды.

Құрылыс-монтаж жұмыстарын жасауға .....

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... рұқсат берілді.

3. Құрылысты Мехтазалау және қалпына келтіру

(жұмыстың түрі)

Орындаған бас мердігер „СБМ и К" Ж.Ш.С

(ұйымның атауы)

және —

(жұмыстың түрлері)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....

(ұйымның атауы)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау - смета құжаттамасын .....

(жобалау ұйымның атауы)

әзірледі.

5. Құрылыс Ж.Е.К.Е

(жобалау нөмірі, сериясының нөмірі (типті жоба бойынша))

жоба бойынша жүзеге асты.

6. Жобалау-смета құжаттамасын .....

(тұтастай алғанда объектіге жобалау — смета құжаттамасын бекіткен ұйымның атауы)

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... бекітілді.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы Мамыр 2008 (айы, жылы) Жұмыстың аяқталуы Қыркүйек 2008 (айы, жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе КЖҰ бойынша .....

..... ай

Іс жүзінде .....

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды

ЖОБАЛАУ-СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТ, АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫС ФОРМАЛАРЫ, ЖҰМЫСШЫ ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

(құжаттардың тізбесі және, актіге қосымшаның нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай көрсеткіштері бар .....

(қуаттылық, өнімділік, өндірістік-алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с. с.)

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім.

Мынадай деректермен сипатталады: .....

(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар инженерлік жабдықтар бойынша

техникалық сипаттамалар)

11. Жеке сынағаннан және Кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша ..... бірлік;

Іс жүзінде ..... бірлік;

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар .....

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, канализацияның, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

14. Шалағайлықтар мен ақаулықтар жойылды.

15. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны барлығы ..... мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ..... мың теңге, жабдықтар, аспаптар ..... мың теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған САРЫАҒАШ АУДАНЫ Бірлік а/о Абай елді мекені Арасша-1 арнасы

объектінің атауы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Қабылдау комиссиясының төрағасы: Н. Курманбеков

(қолы)

Қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Н. Норабеков

Кабылдау комиссиясының мүшелері

О. Укібаев		(қолы)
М. Кошкарбаев	Осы актіге қосалқы тіркелген гидротехникаларды берген объектіге сәйкес жұмыстар атқарылсын	(қолы)
И. Сарсенбулы		(қолы)
Ч. Алшбеков		(қолы)
С. Егембердиев		(қолы)
У. Болбісбеков		(қолы)
К. Тілегенов		(қолы)
А. Дюсенбаев		(қолы)
Б. Сыдыкова		(қолы)
		(қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

1-қосымша

Құрылыс істері жөніндегі комитеттің
2002 жылғы «27» МАУСЫМДАҒЫ
№ 155 бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

БЕКІТЕМІН:

РНН

Н.М. Курманбеков
(актіні бекіткен тапсырысшының аты, әкесінің аты, тегі және лауазымы)

«.....» ..... 200.. ж

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Шымкент қаласы 2008 жылғы «26» сентября

„Төтенше жағдайлар зардаптарын жою және қалпына келтіру жөніндегі дирекциясы" МКК
(қабылдау комиссиясының тағайындаған ұйымның-тапсырысшының атауы)

200.....жылғы «.....» ..... № ..... шешіммен тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамында:

Комиссияның төрағасы - тапсырысшының өкілі „ТЖЗЖ және ҚКЖД" МКК директоры
Н.М. Курманбеков
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет - құрылыс инспекциясының өкілі .....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Бас мердігер „СБМ и К" ЖШС директоры
Б. Сыдыкова
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Қосалқы мердігерлік ұйымдар —
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Пайдаланушы ұйым Аудандық коммуналдық су шаруашылығы МКК басшысы М. Досжарбаев
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы „Южагропромпроект"
Болысбеков У.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары .....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары .....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері .....

О. Укібаев - ауданның ауылшаруашылық бөлімінің бастығы

Н. Болжанов - ауданның коммуналдық сумен жабдықтау "МКК бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Н. Сарсенов - Жеке РММ Сарыағаш ауданды: әкімшілік бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

С. Егембердиев - „Туранқұрылыс" ЖШС. директоры орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Н. Алибеков - Жеңеқұрылыс" директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Ж. Болысбеков - „Жамбылгражданпроект" директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

К. Толегенов - Туранқұрылыс ЖШС техникалық қадағалаушы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

А. Жанасов - ТИЗН және ҚКНЖ" МКК директорының орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Анықтады:

1. Бас мердігер „СБМ и К" ЖШС.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық тиесілі)

салынған Сарыағаш ауданы Бөлшер ата а/о Бес сәбет арасы

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен-жайы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс .....

(шешім шығарған органның атауы)

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... шешімнің (қаулының, өкімнің, бұйрықтың) негізінде салынды.

Құрылыс-монтаж жұмыстарын жасауға .....

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... рұқсат берілді.

3. Құрылысты Мехтазалау және қалпына келтіру

(жұмыстың түрі)

Орындаған бас мердігер „СБМ и К" ЖШС

(ұйымның атауы)

және —

(жұмыстың түрлері)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар —

(ұйымның атауы)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау - смета құжаттамасын .....

(жобалау ұйымның атауы)

әзірледі.

5. Құрылыс Жеке

(жобалау нөмірі, сериясының нөмірі (үлгі жоба бойынша)).

жоба бойынша жүзеге асты.

6. Жобалау-смета құжаттамасын .....

(тұтастай алғанда объектіге жобалау — смета құжаттамасын бекіткен ұйымның атауы)

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... бекітілді.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы Мамыр 2008 Жұмыстың аяқталуы Қыркүйек 2008

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша .....

..... ай

Іс жүзінде .....

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды .....

ЖОБАЛАУ-СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТ, АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫС ФОРМАЛАРЫ, ЖҰМЫСШЫ ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

(құжаттардың тізбесі және, актіге қосымшаның нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай көрсеткіштері бар .....

.....

(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с. с.)

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім.

Мынадай деректермен сипатталады: .....

.....

(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар инженерлік жабдықтар бойынша

.....

техникалық сипаттамалар)

11. Жеке сынағаннан және Кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша ..... бірлік;

Іс жүзінде ..... бірлік;

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар .....

.....

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, канализацияның, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

14. Шалағайлықтар мен ақаулықтар жойылды.

15. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы ..... мың теңге, ол ның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ..... мың теңге, жабдықтар, аспаптар ..... мың теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған САРЫАҒАШ АУДАНЫ Бөлқар ата а/о

Бесарал ауылы

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Қабылдау комиссиясының төрағасы: Н. Курманбеков

(қолы)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

О. Чкібаев		(колы)
Ш. Кошкарбаев	Осы актіге қосымша тіркелген жиынтықтардың берілгені анықталды.	(колы)
Ш. Сарсенов (ҮПК)		(колы)
Ғ. Алибеков		(колы)
С. Егембердиев		(колы)
Ұ. Болысбеков		(колы)
К. Толегенов		(колы)
А. Дюсенов		(колы)
Б. Сыдыкова		(колы)
		(колы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

1-қосымша

Құрылыс істері жөніндегі комитеттің
2002 жылғы «27» МАУСЫМДАҒЫ
№ 155 бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

БЕКІТЕМІН

РІНН

Н.М. Курманбеков
(актіні бекіткен тапсырысшының аты, әкесінің аты, тегі және лауазымы)

«» 200 ж.

КАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА КАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Шымкент қаласы 2008 жылғы «26» сентябрь

„Төтенше жағдайлар зардаптарын жою және қалпына келтіру жөніндегі дирекциясы" МКК
(қабылдау комиссиясын тағайындаған ұйымның-тапсырысшының атауы)

200.....жылғы «.....» ..... № ..... шешіммен тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамында:

Комиссияның төрағасы - тапсырысшының өкілі „ТЖЗЖ және ҚКЖД" МКК директоры
Н. М. Курманбеков
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет - құрылыс инспекциясының өкілі .....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Бас мердігер „СБМ и К" Ж.Ш.С директоры
Б. Сыдыкова
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Қосалқы мердігерлік ұйымдар —
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Пайдаланушы ұйым Югводхоз РММ Сарыағаш аудандық филиалының бастығы М. Сарсенов
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы „Южагропромпроект"
Болысбеков У.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары .....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары —
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері .....

О. Укібаев - ауданның ауылшаруашылық бөлімінің бастығы

Ш. Бозқарбаев - аудандық коммуналдық су шаруашылығы АҚК басқарма

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Ш. Сарсенов - Жуасай "РМК Сарыағаш аудандық филиалының бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

С. Егембердиев - „Туранқұрылыс" ЖШС. директоры орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

И. Алибеков - „Югводхозпроект" директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

У. Болысбеков - „Южказгропромпроект" директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

В. Толеуенов - Туранқұрылыс ЖШС техникалық бақылаушы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

А. Джаласов - ТНЗН және ҚКЖД МКК директорының орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Анықтады:

1. Бас мердігер „СБМиК" ЖШС.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық тиесілі)

салынған Сарыағаш ауданы Бозқарт ата а/о „Бес абдал" су бөгеті.

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен-жайы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс .....

(шешім шығарған органның атауы)

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... шешімнің (қаулының, өкімнің, бұйрықтың) негізінде салынды.

Құрылыс-монтаж жұмыстарын жасауға .....

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... рұқсат берілді.

3. Құрылысты МЕХТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

(жұмыстың түрі)

Орындаған бас мердігер „СБМиК" ЖШС

(ұйымның атауы)

және —

(жұмыстың түрлері)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....

(ұйымның атауы)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау - смета құжаттамасын .....

(жобалау ұйымының атауы)

әзірледі.

5. Құрылыс ЖЕКЕ

(жобалау немесе сериялының нөмірі, жалпы жоба бойынша)

жоба бойынша жүзеге асты.

6. Жобалау-смета құжаттамасын .....

(тұтастай алғанда объектіге жобалау — смета құжаттамасын бекіткен ұйымның атауы)

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... бекітілді.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы МАМЫР 2008 (айы, жылы) Жұмыстың аяқталуы ҚЫРКҮЙЕК 2008 (айы, жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша .....

..... ай

Іс жүзінде .....

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

ЖОБАЛАУ-СМЕТАЛЫҚ КҰЖАТ, АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫС ФОРМАЛАРЫ, ЖҰМЫСШЫ ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

(құжаттардың тізбесі және, актіге қосымшаның нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай көрсеткіштері бар .....

(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с. с.)

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім.

Мынадай деректермен сипатталады: .....

(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар инженерлік жабдықтар бойынша

техникалық сипаттамалар)

11. Жеке сынағаннан және Кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша ..... бірлік;

Іс жүзінде ..... бірлік;

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар .....

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, канализацияның, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

14. Шалағайлықтар мен ақаулықтар жойылды.

15. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы ..... мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ..... мың теңге, жабдықтар, аспаптар ..... мың теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған САДЫАҒАШ АУДАНЫ Кошқар ата а/о Бесабдал су бөгеті.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының төрағасы: Н. Курманбеков

(қолы)

Қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары .....

Кабылдау комиссиясының мүшелері:

О. Чкібаев

Ш. Кошкарбаев

Ш. Сарсенбаев

Ш. Алибеков

С. Егембердиев

У. Бобысбеков

К. Толегенов

А. Пиязов

Б. Сыдыкова

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

1-қосымша

Құрылыс істері жөніндегі комитеттің
2002 жылғы «27» МАУСЫМДАҒЫ
№ 155 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН
БЕКІТЕМІН
РНН
Н.М. Құрманбеков
(актіні бекіткен тапсырысшының аты, әкесінің аты, тегі және лауазымы)
«.....» ..... 200.. ж.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Шымкент қаласы 2008 жылғы «26» сәуірде

„Төтенше жағдайлар зардаптарын жою және қалпына келтіру жөніндегі дирекциясы" МКК
(қабылдау комиссиясының тағайындаған ұйымның-тапсырысшының атауы)

200.....жылғы «.....» ..... № ..... шешіммен тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамында:

Комиссияның төрағасы - тапсырысшының өкілі „ТЖЗЖ және ҚКЖД" МКК директоры
Н. М. Құрманбеков
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет - құрылыс инспекциясының өкілі Н. Жорабеков ОҚО МСҚБО Сарыағаш ауданды инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Бас мердігер „СБМиК" Ж.Ш.С директоры
Б. Сыдықова
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Қосалқы мердігерлік ұйымдар —
—
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Пайдаланушы ұйым Аудандық коммуналдық су шаруашылығы МКК бастығы Н. Қошқарбаев
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы „Южагропромпроект"
Болысбеков У.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары .....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары .....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе КЖҰ бойынша .....

..... ай

Іс жүзінде .....

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

ЖОБАЛАУ-СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТ, АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫС ФОРМАЛАРЫ, ЖҰМЫСШЫ ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

(құжаттардың тізбесі және, актіге қосымшаның нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай көрсеткіштері бар .....

.....

(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с. с.)

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім.

Мынадай деректермен сипатталады: .....

.....

(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар инженерлік жабдықтар бойынша

.....

техникалық сипаттамалар)

11. Жеке сынағаннан және Кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша ..... бірлік;

Іс жүзінде ..... бірлік;

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар .....

.....

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, канализацияның, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

14. Шалағайлықтар мен ақаулықтар жойылды.

15. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы ..... мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ..... мың теңге, жабдықтар, аспаптар ..... мың теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған САДЫАҒАШ АУДАНЫ Жолбол

Ансуйсол – 1; Ансуйсол 2 бойынша сорғыштар

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының төрағасы: Н. Курманбеков

(қолы)

Қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Н. Жорабеков

Кабылдау комиссиясының мүшелері:

Осы актіні қабылдау-тапсыру комиссиясы мынадай мүшелер:
анықталысымен
атқарылды

О. Укібаев	
Ш. Кошкарбаев	
Ш. Сарсенбаев	
Ш. Алибеков	
С. Егембердиев	
Ч. Болысбеков	
К. Толегенов	
А. Дюйсенов	
Б. Сыдыкова	

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері .....

О. Чкібаев - ауданның ауылшаруашылық бөлімінің бастығы

Н. Досқарбаев - аудандық коммуналдық су шаруашылығы МКК бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Н. Сарсенов - „Югводхоз" РММ Сарыағаш аудандық филиалының бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

С. Егембердиев - „Туранқұрылыс" ЖШС жобектоды орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Н. Алибеков - „Югводхозпроект" директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

У. Болысбеков - Южказагропромпроект" директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

К. Толегенов - Туранқұрылыс" ЖШС Техникалық қадағалаушы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

А. Джиенасов - ТЖЗЖ және ҚКЖД МКК директорының орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Анықтады:

1. Бас мердігер „СБМиК" ЖШС.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық тиесілі)

салынған Сарыағаш ауданы Талбұлақ а/с Л

Ленин СОЛ-1; Ленин СОЛ-2 қоныстары арақтары

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен-жайы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс .....

(шешім шығарған органның атауы)

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... шешімнің (қаулының, өкімнің, бұйрықтың) негізінде салынды.

Құрылыс-монтаж жұмыстарын жасауға .....

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... рұқсат берілді.

3. Құрылысты Мехтазалау және қалпына келтіру

(жұмыстың түрі)

Орындаған бас мердігер „СБМиК" ЖШС

(ұйымның атауы)

және —

(жұмыстың түрлері)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар —

(ұйымның атауы)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау - смета құжаттамасын .....

(жобалау ұйымның атауы)

әзірледі.

5. Құрылыс Жеке

(жобалау немесе сериялық нөмірі (типті жоба бойынша))

жоба бойынша жүзеге асты.

6. Жобалау-смета құжаттамасын .....

(тұтастай алғанда объектіге жобалау — смета құжаттамасын бекіткен ұйымның атауы)

200 ..... жылғы «.....» ..... № ..... бекітілді.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты.

Жұмыстың басталуы Мамыр 2008 (айы, жылы) Жұмыстың аяқталуы Қыркүйек 2008 (айы, жылы)