«Жол картасы» бойынша «Қазығұрт ауданындағы Ащы Қарабау каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы»
№29-жол шарты

Шымкент қаласы 2010 жылғы 15 ақпан

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы атынан басқарма бастығының орынбасары Г.Саметова, бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Б.Сыдыкова екінші тараптан, ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының 2010 жылғы 19 қаңтардағы №6-Ө бұйрығына **сәйкес 2010 жылғы 9 ақпандағы №2 «Жол картасы» бағдарламасы аясында су шаруашылығы нысандарды және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қалпына келтіру бойынша жұмыстарға конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттамасының** негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – Оңтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Тапсырыс беруші-облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы үшін *007 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде су шаруашылығы құрылыстары және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды жөндеу» бағдарламасы, 149 «Өзге де қызметтер мен жұмыстар» ерекшелігі бойынша* **«Қазығұрт ауданындағы Ащы Қарабау каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру»** жұмыстарын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырды және Мердігермен *015 «Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасынан* **16 608 000 (он алты миллион алты жүз сегіз мың) теңге** (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мөлшерінде, оның ішінде жинақтық-сметалық есепке сәйкес жобалық-сметалық құжаттары, мемлекеттік сараптама, авторлық қадағалау шығындары және қосымша қосылған құн салығы қоса, осы жұмыстарды орындауға келісімге келді.

2. Жұмыстар **«Қазығұрт ауданындағы Ащы Қарабау каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру»** жобасы бойынша орындалады.

Бас жобалаушы – жеке кәсіпкер Сансызбаев.

Техникалық қадағалаушы – «Табиғат қорғау» МКҚК.

3. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

2) "Бас мердігер" (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) "Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)" - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) "Техникалық қадағалаушы" - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) "Объект" - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) "Учаске" - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) "Шарттың құны" - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы кандай да бір шарттық катынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) "Уақытша құрылыстар" - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

10) "Материалдар" - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) "Жабдық" - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) "Құрылыстың ұзақтық мерзімі" Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;

14) "Өзгерістер" - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) "Ақау" - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) "Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

4. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Шарттың мәні/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) техникалық өзіндік ерекшелік;

4) жобалау-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары.

5. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

6. Шарт мемлекеттік тілде жасалды.

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу шарттары:

Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де

заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

9. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс құрылысты "Дайын тапсыру" шартымен өткізілген кезде бұл талап осы Шартта ескерілуі тиіс).

12. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

13. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді.

14. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

15. Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.

16. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар

және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

17. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

18. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяктау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.

19. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.

20. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

21 Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

22. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұскамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

23. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын кайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жагдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін коса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

24. Мердігер 5 күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

25. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

26. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша

барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

27. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

28. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

29. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

30. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

31. Ақы төлеу түрлері: Мердігердің есеп шотына аудару арқылы.

32. Төлемдердің түрлері мен мерзімі: **аванстық төлем** осы Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркелгеннен кейін үш күн ішінде, **ағымдағы төлемдер** 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы тиісінше рәсімделіп Тапсырысшыға тапсырылғаннан кейін үш күн ішінде, **соңғы толемақы** мемлекеттік қабылдау комиссиясы Объектіні қабылдағаннан кейін үш күн ішінде жүзеге асырылады.

33. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы.

34. Тапсырыс беруші Мердігерге 2010 жылғы төленетін жалпы соманың **10 пайызын, яғни 1 660 800 (бір миллион алты жүз алпыс мың сегіз жүз) теңге 2010 жылғы ақпан айында** 015 *«Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасынан* аванстық төлем (алдын ала төлеу) жүргізеді. Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. Ал қалған **90 пайызы, яғни 14 947 200 (он төрт миллион тоғыз жүз қырық жеті мың екі жүз) теңгесі** осы шарттың 32 тармағына сәйкес, **2010 жылғы 31 желтоқсанға дейін** төленеді.

35. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді орындалған жұмыстар сомасынан авансты өтеу кестесіне сай ұстап қалады.

36. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.

37. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге немесе Мердігерге ақшалай өтемақы төлеуге алып келеді:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады;

3) аванстық төлем кешіктірілсе;

4) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.

Өтемақы сомасы Мердігермен келісіледі.

38. Ұсталған сома Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

39. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет корсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті екі жыл мерзімге береді.

40. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

41. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі бір аптаға дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама жеті күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

42. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

43. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі. Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

44. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

45. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

46. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

47. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

48. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

49. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

50. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

51. Мердігер өнім беруді ұйымдастыру, Мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Өнімді беру тек қана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда да Тапсырыс беруші өнім беруге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да өнім беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

52. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен

жүзеге асыруы мүмкін (бірақ құны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.

53. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Мердігер өзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Тапсырыс берушіге қайтарылуға тиіс.

54. Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болса, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды беру үшін кажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс.

55. Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы Шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, Мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бөлу үшін жауап береді. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшін негіз болып табылады.

56. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

57. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

58. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

59. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

60. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

61. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

62. Форс – мажор жағдайды қоспағанда Мердігер жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші өзінің құқығына ешқандай шығынсыз Келісім-шарт шеңберінде өндіріс кестесі бойынша орындалмаған жұмыстардың көлемімен 1 пайыз тұрақсыздығы (айып) түріндегі соманы әр бір мерзімінен өткізген күніне шаққанда Келісім-шарт көлемінің сомасынан ұстап қалады

63. Мердігер Келісім-шартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен келісім-шарт бұзылған жағдайларда, Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарттың жалпы сомасынан 10 пайыз көлеміндегі тұрақсыздықты (айып) төлеуге міндетті.

64. Жұмыстарды ұсыну жарым-жартылай немесе толыққанды берілмесе Мердігер төленген аванс сомаларын 5 (бес) күннен кешіктірмей аванстың және көрсетілген қызметтердің құнының жалпы сомаларының айырмасы бөлігінде қайтарылуы тиіс. Егер де Мердігер күнтізбелік 5 күннен кешіктіріп Келісім-шарт

бойынша аванстық төлемдер сомаларын кайтармаған жағдайда, онда оған осы тармақ бойынша міндеттемелерді толық орындауға дейін әр өткізілген күнтізбелік күніне аванс сомасынан 0,1 пайыз көлемінде өсім (пеня) есептеледі. Авансты кайтару бойынша міндеттеме осы Келісім-шарттың іс-әрекет мерзіміне тәуелсіз әрекет етеді.

65. Осы Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн Шартта белгіленеді).

66. Мердігер осы Шарт күшіне енген күннен бастап алғашқы 2 ай мерзімде жинақтық-сметалық есепке сәйкес жобалық-сметалық құжаттардың, мемлекеттік сараптаманың, авторлық кадағалаудың шығындарын жобалаушыға өтеуге міндетті.

67. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін **2010 жылғы 29 қазанынан** кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

68. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

69. Мердігер жергілікті жұмыспен қамтуды үйлестіруге және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері арқылы 18 адамды жергілікті тұрғындардан жұмыспен қамтуға міндетті.

70. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе баска кезен көрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

71. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

72. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына кайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

73. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың аткарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

74. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
«ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ОҚО, Шымкент қ., Желтоскан к-сі, н-з,	ОҚО, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі, №12 үй
СТН(РНН) 582100242601	БИН 060440011901
ЖСК (ИИК) 000132515 (бюджеттік)	СТН (РНН) 581200210615
ММ Коды 2543503	ЖСК(ИИК) 061180235
ОҚО бойынша Қазынашылық департаменті	БЖК(БИК) 195801653
БЖК(БИК) 195301070	«Альянс Банк» Акционерлік Қоғамы Шымкент қаласы филиалы
КОд 12	КБе 17
Басқарма бастығының орынбасары	Директоры
_____ Ш.Ә.Ә	_____ Б.Сыдыкова
Қазынашылық департаментінің басшысы орынбасары	_____

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №29 от 15.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Ащы-Карабау» с головной сооружением Казыкуртского р/н
Полная стоимость объекта 16608,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 0,0 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за март месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2-1 на очистку канала Ащы-Карабау					
1	Е0101-25-2 п-1,6; п-3,31 к=1,0	-Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	$м^3$	4219	11,19	47211	12523
2	Е0101-17-08	- Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м	$м^3$	6461	32,19	207981	61199
3	Е010333-А-1-2	- Перевозка грузов а/м расстояние до 1 км класс груза 2	тн	10983,7	24,6	270199	54040
4	Е0101-12-08	- Выемка грунта 2 группы и вырезка сечения в отвал экскаваторами	$м^3$	1238	23,36	28919	8212
5	Е0136-1-3 тчп. 1,9 п-3,10 к=1,03 к=1,07 тчп. 2,1 к=1,5	- Устройства качественной насыпи из привозных грунтов катками массой до 16 тн, при переуплотненных	$м^3$	494	52,68	26026	7729
6	Е0101-17-08	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/м	$м^3$	494	32,19	15902	4679
7	Е010333-А-1-2	- Перевозка грузов а/м расстояние перевозки до 1 км класс груза 2	тн	839,8	24,6	20659	4132
8	Е0101-85-8	-Разравнивание кавальеров бульдозерами, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	$м^3$	1938	6,32	12240	2640

		Итого прямые затраты				629137	155154
		Накладные расходы				155154	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		47057	
		Итого:				831349	
	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здании и сооружении		4%		33254	
		Итого:				864603	
		Дополнительные затраты					
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		1,61%		13920	
	СН РК 8.02	Затраты на выслуги лет		1%		8646	
	СН РК 8.02	Затраты на доп. отпуск		0,4%		3458	
		Итого доп. затраты:				26024	
		Итого:				890627	
	СН РК 8.02-02-2002 к=1,77419	-Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.				1580142	
		С понижающим коэффициентом 0,9776				1544747	
	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		30895	
		Итого:				1575642	
	Смета ПИР	-Проектно-изыскательские работы				803000	
	СНиП РК 1.03-03-2001	-Затраты на осуществление авторского надзора		0,2%		28600	
		Итого:				2407242	
		НДС 12%				288869	
		Итого:				2696111	

Тех. надзор:
ГККП «Табиғат қорғау»
Зам. директора О.Байтурсынов
Инженер Г.Алпысбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
Б.Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №29 от 15.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Ащы-Карабау» с головной сооружением Казыгуртского р/н
Полная стоимость объекта 16608,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 2696,111 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2-5 на восстановление дюкера с ПК 13+57 по ПК 14+75					
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3,37; к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ в траншеях с откосами	$м^3$	310,0	28,03	8690	2468
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55; п-3,180; к=1,2	- Разработка грунта 2 вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	15	262,72	3941	4453
18	Е130806-138	- Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 700х7 мм	м	75	16200	1215000	
		Итого прямые затраты				1227631	6921
		Накладные расходы				6921	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		74073	
		Итого:				1308625	
	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здании и сооружении		4%		52345	
		Итого:				1360970	
		Дополнительные затраты					
	СН РК 8.02-	Дополнительные затраты		1,61%		21912	

	07-2002	при производстве работ в зимнее время					
	СН РК 8.02	Затраты на выслуги лет		1%		13610	
	СН РК 8.02	Затраты на доп. отпуск		0,4%		5444	
		Итого доп. затраты:				40966	
		Итого:				1401936	
	СН РК 8.02-02-2002 к=1,77419	-Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.				2487300	
		С понижающим коэффициентом 0,9776				2431584	
	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		48632	
		Итого:				2480216	
		НДС 12%				297626	
		Итого:				2777842	

Тех. надзор:
ГККП «Табиғат қорғау»
Зам. директор О.Байтурсынов
Инженер П.Алпысбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «СЬМ и Компания»
Б.Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №29 от 15.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Ащы-Карабау» с головной сооружением Казыгуртского р/н
Полная стоимость объекта 16608,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 5473,953 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2-5 на восстановление дюкера с ПК 13+57 по ПК 14+75					
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1,6 п-3,31 к=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	$м^3$	75	6,83	512	136
4	Е0101	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	$м^3$	250	6,32	1579	341
5	Е0137-73-8	Устройство опор из монолитного ж/бетона кл. В15	$м^3$	16,1	15672,83	252333	16045
6	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,398	8049,49	3204	1415
7	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	0,398	114300	45491	
8	Е0137-73-3	Устройство колодца на оросительных системах из монолитного ж/бетона кл. В15	$м^3$	22,87	12470,39	285198	21282
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,4301	8049,49	3462	1934
10	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d	тн	0,4301	114300	49162	

		10 мм					
11	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных системах из монолитного бетона В15	$м^3$	0,61	10279,71	6271	272
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,0252	8049,49	203	113
13	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	0,0252	114300	2880	
14	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15	$м^3$	2,14	11259,12	24095	1886
15	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,0885	8049,49	712	398
16	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	0,0885	114300	10110	
17	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,13	484785,09	63022	51897
18	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 700х7 мм	м	55,52	16200	899424	
		Итого прямых затрат:				**1647656**	**95719**
		Накладные расходы:				**95719**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:		**6%**		**104603**	
		Итого:				**1847978**	
		Смета 2-2-4 На строительство сбросного канала					
1	Е0101-73-12	Устройство сбросного канала одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ в грунтах 2 группы	$м^3$	387	49,08	18995	4163
2	Е0101-164-2 п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в каналах глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	27	262,72	7093	8015

		/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/					
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1,6 п-3,31 к=1	Разравнивание отвальных грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	$м^3$	124	6,83	846	225
4	Е0101-30-3 прим. т.ч. п-1,6 п-3,32 к=1 т.ч. п-1,11 п-3,74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве окончательная по нивелировочным отметкам	$м^2$	408	0,38	156	30
5	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных системах из монолитного бетона В15	$м^3$	4,62	10279,71	47492	2061
6	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,1905	8049,49	1534	857
7	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А- I I I, d 10 мм	тн	0,1905	114300	21776	-
8	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15	$м^3$	18,48	11259,12	208069	16286
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,7621	8049,49	6134	3427
10	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А- I I I, d 10 мм	тн	0,7621	114300	87106	-
11	Е0137-73-3 прим.	Устройство колодца на оросительных системах из монолитного ж/б кл. В15	$м^3$	32,7	12470,39	407782	30430
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,64	8049,49	5152	2878
13	С1204I-72	Каркасы и сетки плоские:	тн	0,64	114300	73152	-

		сталь периодического профиля класса А- I I I, d 10 мм					
		Итого прямых затрат по разделу:				**885287**	**68372**
		Накладные расходы:				**68372**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:		**6%**		**57220**	
		Итого:				**1010879**	
		Итого по объекту:				**2858857**	
	СН РК 8.02-02-2002	**-Временные здания и сооружения**		**4%**		**114354**	
		Итого:				**2973211**	
		Дополнительные затраты					
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**		**1,61%**		**47869**	
	СН РК 8.02	**Затраты на выслуги лет**		**1%**		**29732**	
	СН РК 8.02	**Затраты на доп. отпуск**		**0,4%**		**11893**	
		Итого доп. затраты:				**89494**	
		Итого:				**3062705**	
	СН РК 8.02-02-2002 к=1,77419	**-Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г.**				**5433821**	
		С понижающим коэффициентом 0,9776				**5312103**	
	СН РК 8.02-02-2002	**-Налоги, сборы, обязательные платежи**		**2%**		**106242**	
		Итого:				**5418345**	
		НДС 12%				**650201**	
		Итого:				**6068546**	

Тех. надзор:
ГККП «Табиғат қорғау»
Зам. директор О.Байтурсынов
Инженер П.Алтысбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
Б.Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №29-жол от 15.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Ащы-Карабау» с головной сооружением Казыгуртского р\н
Полная стоимость объекта 16608,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 11542,499 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2-2 на восстановление водовыпускного сооружения					
1	Е0101-164-2	Выемка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	$м^3$	19	218,93	4160	4700
2	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	16,05	134,1	2213	2500
3	Е0137-73-3	Устройство вертикальных стенок на оросительных системах из монолитного бетона В15	$м^3$	2,4	12470,39	29929	2233
4	Е0137-73-3	Устройство колодца на оросительных системах из монолитного ж\бетона Кл. В15	$м^3$	18,9	12470,39	235690	17588
5	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,551	8049,49	4435	2478
6	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 10мм	тн	0,551	114300	62979	
7	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных системах из монолитного бетона В15	$м^3$	0,4	10279,71	**4112**	**178**
8	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для	тн	0,0165	8049,49	133	74

		сооружений на оросительных каналах					
9	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 10мм	тн	0,165	114300	1886	
10	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15	$м^3$	1,41	11259,12	15875	1243
11	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,0581	8049,49	468	261
12	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 10мм	тн	0,0581	114300	6645	
13	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм с гидравлическим испытанием	км	0,028	204666,79	5731	4670
14	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7мм	м	28,11	5610	157708	
15	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.300мм	шт	1	2707,16	2707	1890
16	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара ,Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 325мм	шт	1	32000	32000	
	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски d 30-50см	$м^3$	3,7	170,1	629	460
18	Спрейск	Стоимость бутового камня	$м^3$	3,81	1168,68	4454	
19	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной поверхности стальных труб разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	30	68,29	2049	1982
20	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,006	26143,3	157	12
21	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,093	30039,53	2794	290
		Итого прямых затрат				**576754**	**40560**
		Накладные расходы				**40560**	
		Ненормируемые и непредвиденные				**37038**	

		затраты					
		Итого:				**654353**	
		Смета 2-2-3 На восстановление дамбы					
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с) при перемещении 1 группы грунтов до 10м на водохозяйственном строительстве	$м^3$	280	9,85	2757	731
2	Е0101-17-9	Выемка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	$м^3$	307	44,54	13673	4001
	Е010333-А-1-2	Вывозка вынутого грунта автомобили-самосвалы /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки до 1км , класс груза 2	тн	521,9	24,6	12839	2568
4	Е0136-1-3	Устройство качественный насыпи из привозных суглинистых грунтов (связных) катками массой до 16 т	$м^3$	5874	41,05	241129	76789
5	Е0101-25-2	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с) для устройства съезда, при перемещении 2 группы грунтов до 10м на водохозяйственном строительстве	$м^3$	300	11,19	3357	890
6	Е0101-30-3	Планировка площадей под дарогу бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с) на водохозяйственном строительстве окончательная по нивелировочным отметками	$м^2$	500	0,38	192	37
		Итого прямых затрат				**273947**	**85016**
		Накладные расходы				**85016**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		**21538**	
		Итого:				**380501**	
		Смета 2-2-4 На стр-во сбросного					

		канала					
11	Е0137-73-3	Устройство колодца на оросительных системах из монолитного ж\бетона Кл. В15	$м^3$	30	12470.39	374111	27917
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,6	849,49	4805	2685
13	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 10мм	тн	0,6	114300	68237	
14	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски d 30-50см	$м^3$	18	170,1	3062	2236
15	Спрейск	Стоимость бутового камня	$м^3$	18,54	1168,68	21667	
		Итого прямых затрат				471882	32838
		Накладные расходы				32838	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				30283	
		Итого:				535003	
		Итого по объекту				1790296	
		Временные зд. и сооружение		4%		71212	
		Итого:				1861908	
		Доп. затраты					
		Доп. Затраты при производстве работ в зим. время		1,61%		29977	
		Затраты на выслуга лет		1%		18619	
		Затраты доп. отпуск		0,4%		7448	
		Итого доп. затраты				56044	
		Итого:				1917952	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г к=1,77419				3402811	
		С понизающим коеф-том к=0,9776				3326588	
		Налоги, сборы и платежи		2%		66532	
		Итого:				3393120	
		НДС 12%				407174	
		Итого:				3800294	

Тех. надзор:
ГККП «Табиғат қорғау»
Зам. директор О.Байтурсынов
Инженер П.Алпысбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания»
Б.Сыдыкова

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №29-жол от 15.02.2010 г.
Инженер ГККП «Табигат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Ащы-Карабау» с головной сооружением Казыгуртского р\н
Полная стоимость объекта 16608,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 15342,793 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-2-5 на восстановление Дюкера СПК 13+57 по ПК 14+75					
1	Е0122-38-4	-Врезка в магистральный трубопроводов диам. 820 мм, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубов/ для опорожнения диам. 150 мм врезка	шт	1	1782,26	1782	886
2	Е0122-8-5	-Укладка стальных водовпроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием для опорожнения магистрального трубопровода диам. 820 мм	км	0,003	115636,32	347	306
3	С130806-91	-Трубы электросварные прямошовные со снятной фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	3,01	1880	5663	
4	Е0115-179-4	-Окраска стальных труб диам. 159 мм за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$	1,5	38,67	58	47
5	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 150 мм	шт	1	585,99	586	430
6	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/,Dy 150 мм	шт	1	11500	11500	

		стальным трубопроводом диам. 150 мм фланец	н				
	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1, 0МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	757	1514	
9	Е0142-4-4	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски d 30-50 см	$м^3$	6	170,1	1021	745
10	Спрейск 06-12-05	-Стоймость бутового какмня	$м^3$	6,18	1168,68	7222	
11	Е0141-4-1	-Окрасочная изоляция горизонтальной поверхности стальных труб разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	286	68,29	19531	18889
12	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,0572	26143,3	1495	111
13	Е01441-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,8866	30039,53	26633	2765
		Итого прямые затраты по смете				77815	24653
		Накладные расходы				24653	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		6148	
		Итого:				108616	
		Смета 2-2-7 на стр.во водовыиускного сооружения (на 1 шт)					
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ в котлованах глубиной до 3 м	$м^3$	40	28,03	1121	318
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	2	262,72	525	594
3	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлован -ов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при переме- щение	$м^3$	35	6,83	239	63

		грунтов 2 группы до 5 м					
	0101-90-6	-Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	$м^2$	30	10,22	307	346
5	E0137-74-6	-Устройство стенок, открылок диагфрагм , оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона	$м^3$	1,48	4338,33	6421	3006
6	C143018-166	-Оголовки ОН-10 (2шт) с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В 15	$м^3$	1,48	20000	29600	
7	E0137-74-13	-Устройство труб РТ-6.50-1 на оросительных системах из сборного железобетона	$м^3$	0,66	3510,65	2317	1006
	C143019-39	-Трубы РТ-6.50-1 безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов) круглые Dy 600 мм, прочность труб третья	м	5	2810	14050	
9	E0137-73-1	-Устройство плитных оснований на оросительных системах из монолитного бетона В15 (в ниж нем бъефе)	$м^3$	0,3	10279,71	3084	134
10	C12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d-6 мм	тн	0,0067	109900	736	
	E0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,0067	8049,49	54	30
12	E0137-73-2	-Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15 (верхнем и нижнем бъефах)	$м^3$	1,85	11259,12	20829	1630
13	C12041-53	-Каркасы и сетки плос – кие:сталь гладкая класса А-I, d-6 мм	тн	0,041	109900	4506	
14	E0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	тн	0,041	8049,49	330	184
15	E0137-73-1	-Устройство заплечиков на оросительных системах из монополитного бетона	$м^3$	0,35	10066,56	3523	156

		В10					
	Е0137-73-3	-Устройство зубов на оросительных системах из монолитного бетона В10	$м^3$	2,58	12257,24	31624	2401
17	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	-Устройство бетонной подготовки В10 под трубы толщиной 10 см	$м^3$	0,48	9987,35	4794	156
18	Е0142-39-1	-Заполнение швов бетоном	$м^3$	0,01	11687,74	117	5
19	Е0139-2-1	-Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5 т (новые рамы с затворами)	тн	0,0743	53999,06	4012	1704
20	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (новые рамы)	тн	0,0743	114900	8537	
21	Ц0122-110-1	-Затворы плоские скользящие и колесные,масса до 1 т	тн	0,0297	80722,23	2393	1000
22	Спр-нт 24-18-60	-Стоимость затвора ГС60х150	шт	1	24776,75	24777	
23	Ц0122-61-1	-Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	к-т	1	12453,29	12453	9364
24	Спр-нт 24-18-60	-Стоимость подъемника 0,5 В	шт	1	6074,3	6074	
25	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1.05	-Устройство подготовки из природной гравийно-песчаной смеси под сооружения	$м^3$	1,65	2035,29	3358	499
26	Е0142-4-4	-Крепление откосов камнем д16-25см насухо из каменной наброски	$м^3$	3,8	170,1	646	472
27	Спрейск 06-12-05 п.1-099	-Стоимость бутового камня	$м^3$	3,91	1168,68	4574	
28	Е0141-4-5	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	40	91,24	3650	3598
29	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума	тн	0,008	26143,3	209	15

		РБ-1					
	Е0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,128	30039,53	3845	399
31	Е0141-9-2	-Изготовления асфальто-вых матов на мешковине	$м^2$	6,3	477,83	3010	433
		Итого прямые затраты по смете				201717	32177
		Стоимость оборудование				30851	
		Накладные расходы				32177	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		11903	
		Итого:				245797	
		Итого на 2 шт				491594	
		Итого без оборудования				42982	
		Итого без по объекту без оборудование				538598	
		Оборудование				61702	
		Временные здание и сору.		4%		21544	
		Итого:				560142	
		Доп. затраты					
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время		1,61%		9018	
		Выслуги лет		1%		5601	
		Затраты доп. отпуск		0,4%		2241	
		Итого доп. затраты				16860	
		Итого СМР				577002	
		Итого СМР с оборудованием				638704	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г К=1,77419				1133181	
		С понизающим коэф-том К=0,9776				1107499	
		Налоги,сборы и платежи		2%		22150	
		Итого:				1129649	
		НДС 12%				135558	
		Итого:				**1265207**	

ГККП «Табиғат қорғау»

Зам. директор О.Байтурсынов

Инженер П.Алпысбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и Компания»

Б.Сыдыкова

Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстарды қабылдау жөніндегі қабылдау комиссияның

АКТІСІ

Қабылданатын объектінің аты: «Ащы Қарабау» каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру, Қазығұрт ауданы.

Оңтүстік Қазақстан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының 2010 жылғы 5 казандағы № 145-Ө бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы қабылдау комиссиясы:

Н.Уразымбетов - ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының орынбасары, комиссия төрағасы;
М.Момынов - Қазығұрт аудан әкімінің орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісімі бойынша);
Е.Құралбеков - Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің жетекші маманы, комиссия хатшысы.

Комиссия мүшелері:

Ө.Рысбаев - Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бастығы;
Б.Абенов - Қазығұрт аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы (келісімі бойынша);
Д.Есболғанов - Қазығұрт аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша);
Ұ.Дүйсен - «Қазығұрт су шаруашылығы» МКК-ның директоры (келісімі бойынша);
А.Ташқұлов - Қазығұрт ауданы Қарабау ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша);
О.Байтұрсынов - «Табиғат қорғау» МКҚК-ны директорының орынбасары, (техникалық қадағалаушы);
А.Сансызбаев - «А. Сансызбаев» жеке кәсіпкер, (авторлық қадағалаушы) (келісімі бойынша);
Б.Сыдықова - «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, (мердігер);

төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. *Құрылыс жұмыстары біткен объектіні қабылдау үшін комиссияға тапсырылған құжаттар:*
- «СБМ и Компания» ЖШС-ның 2010 жылғы 5 қазандағы №50 хаты;
- Қазығұрт ауданындағы «Ащы Қарабау» каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру жұмыстарының жобалау-сметалық құжаты;
- атқарылған жұмыстар туралы актілер;
- орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка);

2. *Құрылыс жұмыстарын атқарушы*, мердігер: - «СБМ и Компания» ЖШС-сы.

3. *Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары*:
- 2010 жылғы 15 ақпандағы жасалынған № 29-жол шарты.
- Атқарылған жұмыстарға төленген қаржылар туралы құжаттар.
- Жұмысшы комиссиясының актілері.

4. *Құрылыс жұмыстарының басталуы*: 2010 жыл ақпан айы.
5. *Құрылыс жұмыстарының аяқталуы*: 2010 жыл қыркүйек айы.
6. *Құрылыс жұмыстарының орындалуы*: нормаға сәйкес жүргізілген

7. *Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға:*

Келісімшарт бойынша

8. *Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен ережелерінен жіберілген ауытқулар:* жоқ

9. *Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға:* 17026000 (Он жеті миллион жиырма алты мың) теңге

10. *Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы:* 16608000 (Он алты миллион алты жүз сегіз мың) теңге

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

Қазығұрт ауданындағы «Ащы Қарабау» каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру жұмыстары жобалау-сметалық құжаттарына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілген, құрылыс жұмыстары аяқталған нысандарды қабылдау талаптарына жауап береді.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған Қазығұрт ауданындағы «Ащы Қарабау» каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру жұмыстары _____ деген бағамен қабылдансын.

Комиссия төрағасы: Н.Ұразымбетов

Комиссия төрағасының орынбасары: М.Мұмынов

Комиссия хатшысы: Е.Құралбеков

Комиссия мүшелері: Ө.Рысбаев

Б.Абенов

Д.Есболғанов

Ұ.Дүйсен

А.Ташқұлов

Ө.Байтұрсынов

А.Сансызбаев

Б.Сыдықова

Қазығұрт ауданындағы «Ащы Қарабау» каналын бас тоспасымен қайта қалпына келтіру жұмыстары

Тапсырған:

«СБМ и Компания» ЖШС- ның директоры

_____ **Б.Сыдықов**

Қабылдаған:

«Қазығұрт су шаруашылығы» МКК-ның директоры

_____ **Ұ.Дүйсен**