Бәйдібек ауданындағы Салмырза каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру (ағымдағы жөндеу) жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы №003- 101 келісім-шарты

Шымкент қаласы 2011 жылғы 13 мамыр

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы атынан басқарма бастығының орынбасары Г.Саметова, бір тараптан және бұдан әрі Мердігер деп аталатын, «СБМ и Компания» ЖШС-ы атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Б.Сыдыкова, екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 16 бабына сәйкес 2011 жылдың 10 мамырында өткен конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Оңтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы. Тапсырыс беруші-облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы үшін **«Бәйдібек ауданындағы Салмырза каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру (ағымдағы жөндеу) жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы»** жұмыстарын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырды және Мердігермен **3 550 000 (үш миллион бес жүз елу мың) теңге** (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мөлшерінде, оның ішінде, жобалық-сметалық құжаттарының, авторлық қадағалау шығындары және қосымша қосылған құн салығы қоса, осы жұмыстарды орындауға келісімге келді.

2. **Мердігер Бәйдібек ауданындағы Салмырза каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру** (ағымдағы жөндеу) жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы» жұмыстарын орындауды өзіне алады. Жұмыстар *003 «Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы, 000 бағдарламашасы бойынша 149 «Өзге де қызметтер мен жұмыстар» ерекшелігі бойынша жүргізіледі.*

Атқарылатын **«Бәйдібек ауданындағы Салмырза каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру (ағымдағы жөндеу) жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы»** жұмыс жобасы бойынша орындалады.

Бас жобалаушы «Табиғат қорғау» МКҚК.

Техникалық қадағалаушы – «Табиғат қорғау» МКҚК.

3. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

2) "Бас мердігер" (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) "Техникалық қадағалаушы" - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

4) "Объект" - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) "Учаске" - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

6) "Шарттың құны" - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

7) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

10) "Материалдар" – Объектінің жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) "Жабдық" - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің жұмысын жүргізу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) "Жұмыстың ұзақтық мерзімі" Мердігер Объектінің жұмысын аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;

14) "Өзгерістер" - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) "Ақау" - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) "Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

4. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Шарттың мәні/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) техникалық өзіндік ерекшелік;

4) жобалау-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары.

5. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

6. Шарт мемлекеттік тілде жасалды.

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу шарттары:

Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз

болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект жұмысын жүргізу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

9. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің жұмысын жүргізуге (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс жұмыстарды "Дайын тапсыру" шартымен өткізілген кезде бұл талап осы Шартта ескерілуі тиіс).

12. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

13. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің жұмысын жүргізуге (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді.

14. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

15. Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.

16. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

17. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

18. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің жұмысты жүргізуге бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер жұмыстарды жүргізуге берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.

19. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.

20. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

21. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

22. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

23. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

24. Мердігер 5 күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

25. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

26. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және багыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

27. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

28. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

29. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

30. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

31. Ақы төлеу түрлері: Мердігердің есеп шотына аудару арқылы.

32. Төлемдердің түрлері мен мерзімі: аванстық төлем осы Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркелгеннен кейін үш күн ішінде, ағымдағы төлемдер 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы тиісінше рәсімделіп Тапсырысшыға тапсырылғаннан кейін үш күн ішінде, соңғы төлемақы мемлекеттік қабылдау комиссиясы Объектіні қабылдағаннан кейін үш күн ішінде жүзеге асырылады.

33. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы.

34. Тапсырыс беруші Мердігерге 2011 жылғы төленетін жалпы соманың **15 пайызын, яғни 532 500 (бес жүз отыз екі мың бес жүз) теңге 2011 жылғы мамыр айының соңына дейін** аванстық төлем (алдын ала төлеу) жүргізеді. Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. Ал қалған **85 пайызы, яғни 3 017 500 (үш миллион он жеті мың бес жүз) теңгесі** осы шарттың 32 тармағына сәйкес, **2011 жылғы 31 желтоқсанына дейін** төленеді. Осы Шарт **2011 жылғы 31 желтоқсанына** дейін күшін жоймайды.

35. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді орындалған жұмыстар сомасынан авансты өтеу кестесіне сай ұстап қалады.

36. Мердігер шарт міндеттемелерін орындамаған жағдайда, шарт оның кез келген кезеңінде бұзылады:

бекітілген өндірістік кестеден қалыс қалған жағдайда мердігер тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлеуі қажет;

жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, жобалау-сметалық құжаттамадан ауытқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырысшыға сапасыз орындалған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлейді (болдырмау фактісі мердігермен (жеткізіп берушімен), тапсырыс берушімен және инжинирингтік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар қол қоятын сапасыз орындалған жұмыстарды жою туралы Актімен расталуы тиіс);

нысандағы ақаулар мен кемшіліктерді жою бойынша міндеттемелер бұзылғаны үшін Мердігер Тапсырысшыға Жалпы құннан 5 пайыз тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді;

келісім-шартта қаралған тұрақсыздық пен айыппұл санкциялары тұрақсыздықты және айыппұл санкциясын төлеу туралы Тапсырысшының талаптарын алған күннен бастап Мердігермен 5 жұмыс күн ішінде төлеуі керек. Төлем жасалғандығын дәлелдеу үшін Мердігер осы пунктің белгіленген мерзімінде осындай төлем жасалғандығын дәлелдейтін төлем құжатын Тапсырысшыға ұсынуға міндетті;

мердігер көрсетілген мерзімде тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда Тапсырысшы Келісім-шарт Құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен апйыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және Мердігерге (жеткізін берушіге) тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары минусталған кезекті төлем жасауға құқылы;

мердігер келісім-шартты орындаудан бас тартқан жағдайда немесе Мердігер кесірінен келісім-шарт бұзылған жағдайда Мердігер Келісім-шарт Құнынан 10 пайыз көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді;

жұмыстарды жартылай немесе толық орындамаған жағдайда, орындалған жұмыстардың құны мен алдын-ала жасалған төлемнің (аванс) жалпы сомасы арасындағы айырма бөлігін төлеу жөніндегі Тапсырысшы талаптары ұсынылған күннен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде төленген алдын-ала төлемді (авансты) (егер төлем жасалған болса) Мердігер қайтаруға міндетті;

егер өнім беруші 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей шарт бойынша төленген аванстық төлемді қайтармаған жағдайда, тиісінше аванстың сомасының әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін 0,1 % мөлшерінде өсімақыны осы тармақ бойынша міндеттемені толық орындағанға дейін төлейді. Авансты қайтару міндеттемесі осы шарттың мерзіміне қарамастан қолданылады.

37. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Мердігермен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уақытында орындамайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа

құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күні үшін шарттың бағасынан 1% соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды;

38. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.

39. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге немесе Мердігерге ақшалай өтемақы төлеуге алып келеді:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады;

3) аванстық төлем кешіктірілсе;

4) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.

Өтемақы сомасы Мердігермен келісіледі.

40. Ұсталған сома Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

41. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстарына кепілдікті екі жыл мерзімге береді.

42. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

43. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектелін қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі бір аптаға дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама жеті күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

44. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

45. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

46. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

47. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

48. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

49. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған жөндеу жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

50. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консерваңиялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

51. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі жөндеу жұмыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

52. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

53. Мердігер өнім беруді ұйымдастыру, Мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Өиімді беру тек қана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жагдайда да Тапсырыс беруші өнім беруге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарынын тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да өнім беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

54. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретіп болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ құны жасауға міндетті емес). Еғер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылганның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.

55. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Жөндеу жұмыстарын жүргізу алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарга қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өнделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жагдайда толық жауап береді. Мердігер өзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Тапсырыс берушіге қайтарылуга тиіс.

56. Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болса, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс.

57. Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы Шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, Мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бөлу үшін жауап береді. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшін негіз болып табылады.

58. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

59. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауга жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

60. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

61. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

62. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

63. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

64. Осы Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн Шартта белгіленеді).

65. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін 2011 жылгы 20 қарашадан кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

66. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

67. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрі Түпкілікті ақы толеу).

68. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

69. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

70. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) күшіне енеді.

71. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
«ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ОҚО, Шымкент қ., Желтоқсан к-сі, н-з,	ОҚО, Сарыағаш қ, Театральная көшесі,12үй.
СТН(РНН) 582100242601	Тел: 8(72537)5-86-39
ЖСК (ИИК) KZ42070102KSN5801000	СТН (РНН) 581200210615
ММ Коды 2543503	ЖСК(ИИК) KZ979650000061180235
ОҚО бойынша Қазынашылық департаменті	БЖК(БИК) IRTYKZKA
БЖК(БИК) KKMFKZ2A	БСН (БИН):020540005428
БСН (БИН): 050140004094	«Альянс Банкі» Акционерлік Қогамы
Басқарма бастығының орынбасары	Директоры
_____ Г.Саметова	_____ Б.Сыдыкова

Қазынашылық департаментіндегі тіркеу орыны _____

Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстарды қабылдау жөніндегі қабылдау комиссияның
АКТІСІ

Қабылданатын объектінің аты: **Бәйдібек ауданындағы "Салмырза" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру (ағымдағы жөндеу) жұмыстары.**

Оңтүстік Қазақстан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының 2011 жылғы «3» қаңтардағы №263-0 бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы қабылдау комиссиясы:

1. Н.Уразымбетов	- Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының орынбасары, комиссия төрағасы;
2. Т.Дәрменбаев	- Бәйдібек ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісімі бойынша);
Г.Молдабекова	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы.

Комиссия мүшелері:

3. Ө.Рысбаев	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бастығы;
4. Н.Алдамжаров	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы;
5. Н.Бекжігітов	- Бәйдібек ауданы, Көктерек ауыл округінің әкімі, (келісімі бойынша);
6. Т.Сейтбеков	- «Бәйдібек су шаруашылығы» МКК-ның директоры, (келісімі бойынша);
7. Ә.Ысқақ	- Бәйдібек аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы, (келісімі бойынша);
8.О.Байтұрсынов	- «Табиғат қорғау» МКҚК-н директорының орынбасары, (техникалық қадағалаушы);
9. Ғ.Жиенбеков	- «Табиғат қорғау» МКҚК-ның техникалық қадағалаушысы, (техникалық қадағалаушы);
10 С.Оңғаров	- «Табиғат қорғау» МКҚК-ның жобалау іздестіру бөлімінің бастығы, (авторлық қадағалаушы);
11. Б.Сыдықова	- «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, (мердігер).

төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. *Құрылыс жұмыстары біткен объектіні қабылдау үшін комиссияға тапсырылған құжаттар:*
- «СБМ и Компания» ЖШС-нің 2011 жылғы «28» қаңтардағы №72 хаты;
- Бәйдібек ауданындағы "Салмырза" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру (ағымдағы жөндеу) жұмыстарының жобалау-сметалық құжаты;
- атқарылған жұмыстар туралы актілер;
- орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка);

2. *Құрылыс жұмыстарын атқарушы*, мердігер: - «СБМ и Компания» ЖШС-сі.

3. *Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары*:
- 2011 жылғы 13 мамырдағы 003-101 жасалынған келісім шарты.
- Атқарылған жұмыстарға төленген қаржылар туралы құжаттар.
- Жұмысшы комиссиясының актілері.

4. *Құрылыс жұмыстарының басталуы*: 2011 жыл мамыр айы.
5. *Құрылыс жұмыстарының аяқталуы*: 2011 жыл қараша айы.
6. *Құрылыс жұмыстарының орындалуы*: нормаға сәйкес жүргізілген
7. *Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға*:

8. *Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен ережелерінен жіберілген ауытқулар:* жоқ

9. *Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға:*

10. *Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы:*
3 550 000 (4 м миллион бес жүз елу мың) теңге.

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы:

Бәйдібек ауданындағы "Салмырза" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру (ағымдағы жөндеу) жұмыстарының жобалау-сметалық құжаттарына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілген, құрылыс жұмыстары аяқталған нысандарды қабылдау талаптарына жауап береді.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдауға ұсынылған Бәйдібек ауданындағы "Салмырза" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру (ағымдағы жөндеу) жұмыстары қанағаттанарлық деген бағамен қабылдансын.

Комиссия төрағасы: Н.Уразымбетов

Комиссия төрағасының орынбасары: Т.Дәрменбаев

Комиссия хатшысы: Г.Молдабекова

Комиссия мүшелері: Ө.Рысбаев

Н.Алдамжаров

Н.Бекжігітов

Т.Сейтбеков

Ә.Ыскак

О.Байтұрсынов

Ғ.Жиенбеков

С.Оңғаров

Б.Сыдықова

Бәйдібек ауданындағы "Салмырза" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру (ағымдағы жөндеу) жұмыстарын

Тапсырған:	**Қабылдаған:**
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры:	«Бәйдібек су шаруашылығы» МКК –ның директоры:
_____ **Б.Сыдықова**	_____ **Т.Сейтбеков**
МП	МП

Форма КС №3

АНЫҚТАМА

атқарылған жұмыстардың құны бойынша
2011 жылғы шілде айы

Тапсырыс беруші: ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы ММ
Инженер: "Табиғат қорғау" МКҚК 11.05.2011 ж. №003-8 келісім-шарты
Мердігер: "СБМ и Компания" ЖШС
Келісім-шарт: 13.05.2011 ж. № 003-101
Нысан атауы Бәйдібек ауданындағы Салмырза каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру (ағымдағы жөндеу)

Атауы	Жергілікті бюджет бойынша ақарылған жұмыстардың құны					
	жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай	
	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен
Қалпына келтіру жұмыстарының құны	3 034 513	3 398 655	3 034 513	3 398 655	3 034 513	3 398 655
Жобалау-ізденіс жұмысы	128 640	144 077	128 640	144 077	128 640	144 077
Авторлық қадағалау - 0,2%	6 490	7 269	6 490	7 269	6 490	7 269
Барлығы	**3 169 643**	**3 550 000**	**3 169 643**	**3 550 000**	**3 169 643**	**3 550 000**

Тапсырыс беруші:
ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бастығы орынбасары Н.Уразымбетов

Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы Е.Куралбеков

Мердігер:
"СБМ и Компания" ЖШС-нің директоры
Б.Сыдыкова

СБМ и Компания

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №003-101 от 13.05.2011г.
Инженер ГККП «Табиғат қоргау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы
Восстановление работоспособности канала «Салмырза» с головной сооружением «Баидибекского» р/н Полная стоимость обекта 3550,0 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительство в сметных ценах 0,00 тенге

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2011 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-1 на мехочистка канала					
1	**Е0101-25-2**	- Срезка растительного грунта бульдозерами	**м^3**	**866**	**11,19**	**9691**	**2570**
2	**Е0101-25-2**	- Срезка грунта существующих дамб под проход механизма бульдозерами	**м^3**	**1256**	**11,19**	**14055**	**3728**
3	**ЕО101-164-2**	- Выемка грунта 2 группы вручную	**м^3**	**1937**	**218,93**	**424067**	**479196**
4	**ЕО101-12-8**	-Выемка грунта 2 группы в отвал эксваторами	**м^3**	**2905**	**23,36**	**67858**	**19270**
5	**ЕО101-85-7**	- Разравнивание растительного слоя бульдозерами	**м^3**	**866**	**5,86**	**5076**	**1095**
		Итого прямых затрат				**520747**	**505859**
		Накладные расходы				**505859**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		**6%**		**61596**	
		Итого:				**1088203**	
		Смета 2-2 на головное сооружение					
1	**ЕО101-13-2**	-Выемка грунта 2 группы в отвал эксваторами	**м^3**	**60**	**28,89**	**1733**	**551**

2	ЕО136-1-3	-Устроиства насыпи	$м^3$	55	38,64	2125	685
3	ЕО101-90-2	-Планировка дна и откосов вымок канала вручную	$м^2$	160	20,27	3243	3665
4	ЕО137-74-13	-Устроиство труб из сборного ж/бетона	$м^3$	1,32	3510,65	4634	2012
5	С143019-38	-Трубы безпакорные d=600 мм прочность труб вторая	м	10,1	3310	33431	-
6	ЕО137-74-1	- Железобетонные детала	$м^3$	3,78	1954,5	7388	4196
7	С143018-4	- Стоимость деталей	$м^3$	39,72	2130	84604	-
8	С143019-210	-Сигнальные столбики	$м^3$	0,16	16000	2560	-
9	ЕО137-7-1	-Моколитный бетон и бетонная подготовка	$м^3$	0,53	9621,95	5100	173
10	ЕО137-7-3	-Устроиство цементной подготовка	$м^3$	0,05	6020,35	301	15
11	ЕО142-4-4	-Каменная наброска	$м^3$	1,7	170,1	289	211
12	Спр-нт 06-12-05-9	- Стоимость бутового камня	$м^3$	1,7	1168,69	1987	-
13	ЕО122-48-1	- Заделка стыков труь битумом и прядью	шт	1	4618,68	4619	1729
14	ЕО141-9-2	- Прокладка из мешковины пропиталной битумом в 2 слоя	$м^2$	0,28	477,83	134	19
15	ЕО141-4-8	-Окраска деталей холодным растворам битума	$м^2$	32	169,03	5409	2112
16	ЕО139-2-1	-Установка закладных частей	тн	0,0638	53999,06	3445	1463
17	С12021-260	- Стольные крепежные элементы из швеллеров и уголков	тн	0,0638	114900	7331	-
18	Ц0122-110-1	-Затворы глубинное скользящие мяссой до 1 тн	тн	0,028	80722,33	2260	944
19	Спр-нт 24-18-60	-Стоилость затвода ГС 60х150	шт	1	19550	19550	-
20	Ц0122-61-1	-Механизмы подьемные с ручным приводом	к-т	1	12453,29	12453	9364
21	Спр-нт 24-18-60	-Стоимость подьемника	шт	1	8050	8050	-

		Итого прямых затрат				**210646**	
		в т числе оборудование				**27600**	
		Накладные расходы				**27139**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		**6%**		**12610**	
		Итого с оборудованием				**250395**	
		Без оборудованием				**222795**	
		Смета 2-3 на водовыпуск ВО-40 (2 шт)					
1	**ЕО101-13-2**	-Выемка грунта 2 группы в отвал эксваторами	**$м^3$**	**23,8**	**28,89**	**687**	**219**
2	**ЕО136-1-3**	-Качественная насыпь	**$м^3$**	**14,41**	**38,64**	**557**	**179**
3	**ЕО101-164-2**	-Доработка грунта вручную грунта 2 группы	**$м^3$**	**2,71**	**262,72**	**712**	**805**
4	**ЕО101-87-3**	-Планировка верхя насьти	**$м^2$**	**18,4**	**0,48**	**9**	**4**
5	**ЕО137-73-4**	-Устроиство оголовков из моколитного ж/бетона	**$м^3$**	**0,69**	**15827,32**	**10921**	**845**
6	**ЕО137-75-1**	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	**тн**	**0,0189**	**8049,49**	**152**	**85**
7	**С12041-71**	-Каркасы и сетки плоские столь кл А-111 d= 8мм	**тн**	**0,0189**	**68200**	**1289**	**-**
8	**ЕО106-1-1**	-Устроиство бетонный подготовки В-7,5	**$м^3$**	**0,03**	**9194,77**	**276**	**7**
9	**ЕО142-4-4**	- Каменная наброска	**$м^3$**	**2,44**	**170,1**	**415**	**303**
10	**Спр-нт 06-12-05-9**	-Стоимость бутового камия	**$м^3$**	**2,44**	**1168,69**	**2852**	**-**
11	**ЕО137-7-3**	-Уст-во гравинно песчянныт подготовки	**$м^3$**	**0,21**	**2019,85**	**424**	**62**
12	**ЕО122-1-7**	-Укладка а/ц-х труб ВТ-6 d=400 мм	**км**	**0,008**	**1953207,69**	**15626**	**1184**
13	**ЕО141-4-1**	-Окрасочная изолящих горизонтальной бетонный	**$м^2$**	**3,75**	**68,29**	**256**	**248**

		поверхности					
14	ЕО141-8-2	-Приготовление расжиженного битума РБ-1	тн	0,0008	26143,3	20	1
15	ЕО141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,0116	30039,53	349	36
16	ЕО139-2-1	-Установка закладных частей	тн	0,0501	53999,06	2705	1149
17	С12021-260	-Сталькые крепежные элементы из швеллеров и уголков	тн	0,0501	114900	5756	-
18	Ц0122-110-1	-Затворы плочные скользящие и колесные	тн	0,0138	80722,33	1114	465
19	Спр-нт 24-18-60	-Стоимость затвора ГС 40х100	шт	1	13800	13800	-
20	Ц0122-61-1	-Механизмы подьемные с ручным приводом	к-т	1	12453,29	12453	9364
21	Спр-нт 24-18-60	-Стоимость подьемника 0,5 В	шт	1	4370	4370	-
		Итого прямых затрат				74743	14957
		в т числе оборудование				18170	
		Накладные расходы				14957	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		4292	
		Итого				93992	
		Итого на 2 шт				187984	
		Итого без оборудованием				151644	
		Итого по обьекту без оборудование				1462642	
		Затраты на выслуга лет		1%		14626	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%		5851	
		Итого:				1483119	
		Итого с оборудованием				1519459	
		Итого в текущих ценах 2011г К=1,95097				3018266	
		С коэф-том понизающим				2975016	

		К=0,98567058039					
		Налоги, сборы,платежи		2%		59500	
		Итого:				3034516	
		Оплата за ПСД				128640	
		Затраты на авторский надзор		0,2%		6490	
		Итого:				3169656	
		НДС 12%				380344	
		Итого к оплате:				3550000	

Подрядчик:

ГККП «Табиғат қорғау»

Директор «СБМ и Компания»

Зам. директор: О. Байтурсынов

Сыдыкова Б.М

Инженер: Жиенбеков Ғ.