КЕЛІСІМ ШАРТ №67

Сарыағаш қаласы **10 мамыр 2011 ж.**

Электрондық баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен ұйымдастырлыған мемлекеттік сатып алудың қорытындысын бекіту туралы «Сарыағаш аудандық ауыл шаруашылығы бөліміне 2011 жылға «Апатты жағдайдағы су жүйелерін және дренаждарын» механикалық тазалаудан өткізу жұмыстарына» сатып алу жөніндегі конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы №1-б хаттамасына сәйкес «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің атынан ереже негізінде әрекет етуші аудан әкімі аппаратының жетекшісі Б.Т.Шалибеков, бұдан кейін «Тапсырысшы» деп аталатын бір жағынан және «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбекқызы, бұдан кейін «Мердігер» деп аталатын бір жағынан төмендегі келісім шарт түзді.

Келісім шарттың мәні мен бағасы

1.«Мердігер» өндірістік кестеге сәйкес осы келісім шарттың қосымшасында көрсетілген жұмыстарды орындайды. «Тапсырысшы» «Мердігердің» өндірістік кестеге сәйкес орындаған жұмыстарына қаржы аударады. Келісім шарттың жалпы сомасы 3 050 000 (үш миллион елу мың) теңгені құрайды, ЖСҚ сметада қаралған материалдарды, жабдықтарды сатып алу және 122006000149 ерекшелігі бойынша (өзге де қызметтер мен жұмыстар) кіреді.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2. Тапсырысшы Мердігерге орындалған жұмыс көлеміне осы Келісім-шарт бойынша 2011 жылға осы келісім шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.
3. Төлем тәсілі – нақтылы емес.
4. Келісім-шарт бойынша төлем, бюджеттік бағдарламаға сәйкес Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты және орындалған жұмыс актілерінің қол қойылып, рәсімделген құжаттарына сәйкес жүргізіледі.
5. Тапсырысшы мердігерге осы келісім шарттың 1-ші тармағында көрсетілген жалпы сомманың 15% пайыз аванстық төлем жүргізуі мүмкін. Мердігер төленген авансты осы келісім шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбек ақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.
6.Орындалған жұмыстардың актілерді қабылдау-өткізу 2011 жылдың мамыр айының 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
7. Мердігер Келісім-шартқа қол қойып және күнтізбелік жоспарын ұсынғаннан кейін, Тапсырысшы Мердігерге аванстың өтеу кестесіне сәйкес кейінгі ұстаумен Келісім шарттың жалпы құнынан 15% пайыз көлеміндегі сомадан аспайтын авансты Тапсырысшының есеп шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты төлейді.
8. Тапсырыс беруші Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді, Мердігер осы келісім шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.
9. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы келісім шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы келісім шарт;
2) жұмыстардың тізбесі;
3) жұмыстардың өндірістік кестесі;
4) қаржыландыру жоспары.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

10. Келісім-шартқа қол қойғаннан кейін Мердігер 3 жұмыс күн мерзім ішінде Тапсырысшыға осы келісім шарттың қосымшасында жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.
11. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауыткулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда, Тапсырысшы жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырысшыны жазбаша хабардар етуі тиіс.
12. Жұмыстың басталу мерзімі Келісім-шарттың күшіне енген күннен бастап саналады.
13. Мердігер осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін 2011 жылдың 25 мамырына дейін аяқтауға міндеттеме алады.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

14. Тапсырысшы жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде Мердігерге құрылыс алаңдарын беруге міндетті.
15. Тапсырысшы жөндеу жұмыстарының кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, Мердігер өз есебінен оларды түзейді.
16. Тапсырысшы кез-келген айқындалған Ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен Мердігерге жазбаша хабар береді.
17. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және Мердігер қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.
18. Мердігер Ақаулар жөнінде ескертпені алып, Тапсырысшының белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.
19. Мердігер қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды Тапсырысшымен міндетті түрде келісілуі тиіс.
20. Мердігер Келісім-шартты орындау кезінде, Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.
21. Мердігер нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.
22. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісім-шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.
23. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.
24. Мердігер Тапсырысшыға келісім шарт бойынша жұмыстарды кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады.
25. Мердігер Нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.

26. Мердігер учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. Мердігер учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.
27. Мердігер жұмыстарды бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес жүргізуге міндетті. Мердігер құрылыс нысанындағы кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес болуына жауапкершілікте болады.
28. Мердігер келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, Тапсырысшыға жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, Тапсырысшы тиісті салалардың қызметкерлерін қатыстыра отырып, Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды аяқтаудың бағалауы жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясы) тағайындауға құқылы.
29. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және Мердігердің өз есебінен жүзеге асырылады. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырысшы көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.
30. Егер Мердігер келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, Мердігер жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, Тапсырысшы орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.
31. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырысшы өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырысшының қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

32. Егер Мердігер Келісім-шартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен **10 күннен аса кешіктірсе** орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне Тапсырыс берушіге 1,0 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.
33. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін Мердігер сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында Тапсырыс берушіге тұрақсыздық айыбын төлейді.
34. Осы тармақта көрсетілген тұрақсыздық Мердігердің сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі Мердігердің, Тапсырыс берушінің және Инженердің қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған Актісімен расталуы тиіс.
35. Шарттың кепілді мерзімі ішінде Объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
36. Мердігер кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.
37. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары Мердігер Тапсырыс берушіден тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. Мердігер осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде Тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.
38. Мердігер көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, Мердігерге кезекті төлем жүргізуге құқылы.

39. Мердігер Шартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен келісімшарт бұзылса, Мердігер Тапсырыс берушіге Шарттың құнынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

40. Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды калпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, Келісім-шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

41. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған Жақ басқа Тарапты аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

42. Келісім-шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса.

43. Осы келісім шарттың қосымшасында көрсетілген жұмыстарды алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, Келісім-шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және Тапсырысшы мен Мердігердің бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

44. Тапсырысшы мынадай жағдайларда Келісім-шартты біржақты бұзуға құқылы:

1) Мердігердің кінәсінен екі реттен аса жұмыстардың өндірістік кестесін бұзса (он күннен жоғары).

2) Мердігердің кінәсінен екі реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе.

3) Мердігер Тапсырысшының рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса.

4) Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырысшы көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

5) Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

7) Тапсырысшы құрылыстың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

45. Келісім шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.

46. Егер келісім шарт Мердігердің келісім шартты бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырысшы жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырысшының келісім шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырысшыға 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

47. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде келісім шарт жойылған кезде, Мердігер келісім шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

48. Егер Мердігердің келісім шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен келісім шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырысшының меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

49. Мердігер мынадай жағдайларда Келісім-шартты бұзуға құқылы:

- Мердігерден тәуелді емес себептермен, Тапсырысшының айтуымен бір айдан көп мерзімге төтенше жағдайлардың алдын-алу өзге де қызметтер мен жұмыстарын орындауын тоқтату кезінде;
- Тапсырысшы төтенше жағдайлардың алдын-алу өзге де қызметтер мен жұмыстарына кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

50. Келісім-шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 10 күн алдын жазбаша ескертеді.
51. Осы Келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, Тараптар Қазақстан Республикасының заңдылықтарының барлығын басшылыққа алады.
52. Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырысшы мен Мердігердің ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.
53. Келісім шарт іс-әрекет мерзімі 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
54. Мердігердің орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және Объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін келісім шарт өз әрекетін сақтайды.
55. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 3 данада жасалды.
56. Осы келісім шарт Тапсырыс беруші оны қазынашылық аумақтық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді.
57. Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш ауданында орындалады.
58. Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері:

«Тапсырысшы»	**«Мердігер»**
«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі	«СБМ и Компания» ЖШС
Сарыағаш қаласы	Сарыағаш ауданы
СТН 581200000978	СТН 581200210615
Е/ш KZ39070103KSN5812000	Е/ш KZ96722S000000436554
БИК KKMFKZ2A	БИК CASPKZKA
Сарыағаш аудандық қазынашылық бөлімі	«Caspi Bank» АҚ-ның
	Шымкент қаласындағы филиалы
_____ Б. Шалибеков	_____ Б.Сыдыкова
_____ А.Бейсенова	
_____ Г.Джиенбаев	

10.05.2011 жылғы
№67 - Келісім шарттың
1-қосымшасы

«СБМ и Компания» ЖШС-нің **«Апатты жағдайдағы су жүйелерін және дренаждарын» механикалық тазалаудан өткізу жұмыстарының тізбесі**

Лот №	Жұмыстың түрі	Орындалатын жұмыстың құны
1	Ұзындығы 2,0 шақырым қашыртқыны механикалық тазалау және жаңадан 2,5 шақырым келетін қашыртқы қазу.	**2360000 теңге.**
2	«Қабланбек»елді мекенінен өтетін Қожахан-Рамадан каналының ұзындығы 1,5 шақырым су қашыртқысын механикалық тазалау және 6000 куб топырақпен қашыртқы жағалауын көтеру	**690000 теңге.**
Барлығы		**3 050 000**

Форма 2

Заказчик: ГУ одел сельского хозяйства
Сарыагашского район

Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №67 10.05.2011г

АКТ

Выполненных работ по объекту: «Тек. ремонт (мехочистка) коллектора Кожахан-Рамадан в с/о Капланбек Сарыагашского район ЮКО»
за май 2011 г.

№ п/п	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат Ед.изм	Количество	Стоимость единиц тенге	Общая стоимость тенге	Накладная расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Участок №1 с ПКО по ПК9				
1	Е1-25-2	- Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с) с перемещением до 10м под проход экскаватора	360	11,19	4028	1069
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 $м^3$ в грунтах 2 группы	1977	69,11	136630	29935
3	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов в переделах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 $м^3$ в грунтах 2 группы	526,2	76,02	40002	8764
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 груп - пы по дамбе коллектора бульдозерами мощностью 96 квт (130 л.с.)с перемещением до 10 м	708	6,32	4475	961
		Раздел 2. Участок №2 с ПКО по ПК5				
5	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 квт (130 л.с.)с перемещением до 10 м под проход эксковатора	200	11,19	2238	594
6	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 $м^3$ в грунтах 2 группы (заросшие откосы)	438,2	69,11	30284	6635

7	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 $м^3$ в грунтах 2 группы (из под воды, заросшие откосы)	167,4	76,02	12726	2789
8	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы по дамбе коллектора бульдозерами мощностью 96 квт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	182	6,32	1150	247
		Итого прямых затрат			231533	50994
		Накладные расходы			50994	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%	16952	
		Итого:			299479	
		Врем. здания и сооружение		4%	11979	
		Итого:			311458	
		Затраты на производство СМР в зимнее время		1,61%	5014	
		Выслуга лет		1%	3115	
		Затраты на доп. отпуск		0,4%	1246	
		Итого:			320833	
		Итого в текущих ценах 2011г. К=1,951			625945	
		С понизающим коэфт-том К= 0,9161			573413	
		Налоги, сборы, платежи		2%	11468	
		Итого:			584891	
		НДС 12%			70186	
		Итого:			655067	

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Б.Т.Шалибеков

Инженер:
Раев.С

Подрядчик:
ТОО «СБМ и Компания»
Б.М.Сыдыкова

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №67 от 10.05.2011г.

Справка
о стоимости выполненных работ за май 2011г.
по объекту «Текущий ремонт (мехочистка) коллектора Кожахан – Рамадан в с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начало по отчеты. месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	584881	655067	584881	655067
2	Услуга инженера	3128	3503	3128	3503
3	ПСД	26785	20000	26785	30000
4	Затраты на авторский надзор	1277	1430	1277	1430
	Итого:	**616071**	**690000**	**616071**	**690000**

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима
Сарыагашского района ЮКО»
_____ Б.Г.Шалибеков

Инженер:
_____ Раев.С

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Б.М Сыдыкова