Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
№_23_ КЕЛІСІМ ШАРТ

Сарыағаш қаласы *"_30_" _шілде_ 2012 жыл*

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі атынан іс-қимыл жасайтын Сарыағаш ауданы әкімі аппаратының жетекшісі Ж.Альсеитов бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы (бұдан әрі - Заң) және 2012 жылғы "27" шілдеде өткен «Апатты жағдайдағы су жүйелерін және дренаждарын механикалық тазалаудан өткізу жұмыстарын» сатып алу жөніндегі бір көзден алу тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №5 хаттамаға сәйкес, осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасастық және мына төмендегі келісімге келдік.

Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – «Сарыағаш ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Тапсырыс беруші» үшін мемлекеттік сатып алуды «Апатты жағдайдағы су жүйелерін және дренаждарын механикалық тазалаудан өткізу жұмыстары» жариялады және Мердігердің:

- **№1 лот «Абылай-Айбат» каналдарын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) – 3 300 099 теңге;**
- **№2 лот «Қатаған» каналын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) – 2 028 752 теңге;**
- **№3 лот «Ескі Қорған» каналын ағымдағы жөндеу – 15 000 733 теңге;**
- **№4 лот «Оймауыт» каналын (құрылғыларын) ағымдағы жөндеу – 3 401 475 теңге;**
- **№5 лот «Жаңа дауір» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) – 800 377 теңге;**
- **№6 лот «Қызыл әскер» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) – 4 444 303 теңге;**
- **№7 лот «Қияжол» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) – 834 575 теңге;**
- **№8 лот «Школа» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) – 2 684 249 теңге;**
- **№9 лот «Оймаут» каналының апатты су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) – 2 552 565 теңге;**
- **№17 лот «Ащыкөл» каналын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) – 3 064 270 теңге;**

Барлығы 38 111 398 теңге (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мөлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады.

2012 жылға Келісім-шарттың жалпы сомасы **38 111 398** теңгені құрайды және ҚМЖ, ҚҚС, сметада қаралған материалдарды, жабдықтарды сатып алу, конкурстық құжаттамадағы жобалық сметалық құжат дайындау құны (1 323 076 теңге), авторлық қызметінің құны (72 946 теңге), инженер қызметінің құны (112 610 теңге) және өзге де шығындар кіреді.

Жұмыстар жұмыс жобасы және смета бойынша орындалады («Абылай-Айбат» каналдарын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Қатаған» каналын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Ескі Қорған» каналын ағымдағы жөндеу, «Оймауыт» каналын (құрылғыларын) ағымдағы жөндеу, «Жаңа дауір» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Қызыл әскер» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Қияжол» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Оймаут» каналының апатты су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) және «Школа» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыстары Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауылдық округі аумағында, «Ащыкөл» каналын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) Сарыағаш ауданы Жамбыл ауылдық округі Ащыкөл елді мекені аумағында орындалады.

Жұмыс жобасы мен сметалық құжаттарды әзірлеуші – ЖК «У.К.Мендибаев», ОҚО Шымкент қаласы №8 мөлтек аудан №1 үй №36 пәтер.

Төлем тәртібі мен мерзімі

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

3. Келісім шарт бойынша төлем, **122 Аудан әкімінің аппараты 006 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 000 кіші бағдарламасы бойынша 149 (өзге де қызметтер мен жұмыстар) бюджеттік бағдарламаға сәйкес** «Тапсырыс берушінің» есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты және орындалған жұмыс актілерінің инжинерингілік қызмет көрсетуші «Инженердің» қол қойып, рәсімделген құжаттарына сәйкес жүргізіледі.

Ай сайынғы орындалған жұмыстардың актілерін қабылдау-өткізу 2012 жылдың әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

4. «Өнім беруші» келісім шартқа қол қойып және күнтізбелік жоспарын ұсынғаннан кейін, «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» аванстың өтеу кестесіне сәйкес кейінгі ұстаумен келісім шарттың жалпы құнынан **15 пайыз** көлеміндегі сомадан аспайтын аванс «Тапсырыс берушінің» есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты төлейді. «Өнім беруші» төленген аванс осы шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге және жұмыс алаңын дайындауға ғана пайдалануы тиіс. Келісім шарт бойынша қалған **80 пайыз** көлеміндегі сомманы «Өнім берушінің» жұмыстарды орындауына және қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік қаражаттардың түсуіне байланысты 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізіледі.

5. «Тапсырыс беруші» аванс алған күннен бастап 10 күн ішінде «Өнім берушіден» аванс мақсатты пайдаланғанын растайтын құжаттарды тапсыруын талап етуге құқылы.

6. Өтпелі нысандар бойынша Мердігерге түпкілікті төлем ақы жобалық-сметалық құжаттама негізінде орындалған жұмыс актілерінің инжинерингілік қызмет көрсетуші «Инженердің» кол қойып, рәсімделген құжаттарына сәйкес жүргізіледі.
7. Пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша «Өнім берушіге» түпкілікті төлем ақы «Өнім берушінің» атқарылған жұмыс көлемінің кесімді сомасынан «Тапсырыс беруші» орындалған жұмыс құнының **5 пайызын** ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстарды өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
8. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.
9. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;
2) жобалық сметалық құжаттама;
3) сақтандыру полистері (сақтандыру келісімшарты) және сертификаттар;
4) жұмыстардың өндірістік кестесі;
5) авансты өтеу кестесі;

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

10. Келісім шарт түзілген күннен бастап 10 жұмыс күн мерзім ішінде «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» келісім шарттың жалпы құнынан 15 пайыз көлемінде келісім шарт орындалуының кепілін тапсыруға міндетті.

«Тапсырыс беруші» мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

«Өнім беруші» мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

а) «тапсырыс берушінің» банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны;

б) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

11. «Өнім беруші» келісім шартты түзген күннен 10 жұмыс күн мерзім ішінде жұмыстар басталған күннен толық аяқталғанға дейінгі кезеңге «Тапсырыс берушінің» атына шарттың жалпы сомасының 15 пайыз көлеміндегі авансын сақтандырумен жабуды, ақаулар мен кемшіліктерді жою кезеңін қоса алғанда, шарт бойынша алынған аванс толық жұмыспен өтелгенше, қамтамасыз етеді. Сақтандыру объектісі болып келісім шарттың 4-тармағында көрсетілгендей жұмыстарды толық немесе ішінара орындамағаны үшін аванс сомаларын қайтару міндеті болып табылады. Сақтандыру сомасы шарттың жалпы сомасынан 15 пайызы.

Шарттың аталған тармағын орындау үшін сақтандыру компаниясы, «Өнім беруші» мен «Тапсырыс беруші» арасында үшжақты келісімшарт түзіледі. «Тапсырыс беруші» сақтандыру келісімшартын түзуге дейін сақтандыру компаниясымен тапсырылған сақтандыру келісім шартының жобасын алдын-ала мақұлдауы тиіс. «Өнім беруші» күшіне енген Сақтандыру полистері (сақтандыру келісім шарты) және сертификаттарды авансты аудару күніне дейін және жұмыстардың басталатын күніне дейін ұсынуы тиіс.
12. Егер «Өнім беруші» талап етілетін сертификаттарды және сақтандыру полистерін (сақтандыру келісім шарты) ұсынбаса, «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» қамтамасыз етуі тиіс сақтандыруды жүргізуі және осы шығыстарды шарттың құнынан ұстауы мүмкін.
13. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша келісімінсіз және сақтандыру келісімшартына қосымша келісім түзілмейінше, сақтандыру шарттарына ешқандай өзгеріс енгізе алмайды.
14. Екі тарап та сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.
15. Келісім шартқа қол қойғаннан кейін «Өнім беруші» 10 күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.
16. «Өнім беруші» атқарылатын жұмыстар алты айдан асқан нысандар бойынша «Тапсырыс берушіге» және Сарыағаш ауданының экономика және қаржы бөліміне жұмыстардың өндірістік жоспарын ұсынуға міндетті.
17. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.
18. Жұмыстың басталу күні болып Келісім шарттың күшіне енген күні есептеледі.
19. «Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін 2012 жылдың «30» қазанына дейін аяқтауға, ал пайдаланымға тапсырылатын нысандар бойынша, нысанды пайдалануға енгізу туралы қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алғанда 2012 жылдың «30» қазанына дейін аяқтауға міндеттеме алады.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

20. «Тапсырыс беруші» жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

21. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.
22. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.
23. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.
24. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.
25. «Өнім беруші» құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.
26. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.
27. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.
28. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.
29. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.
30. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.
31. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. «Тапсырыс берушінің» талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.
32. «Өнім беруші» Нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.
33. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.
34. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін нотариалды растаған қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.
35. Учаскеде Қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.
36. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.
37. «Өнім беруші» негізгі қызметтерге білікті қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде «Өнім беруші» мұндай ауыстыруға «Тапсырыс берушінің» келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі ауыстырылатын қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
38. Егер «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіден» «Өнім берушінің» немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 72 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.
39. «Өнім беруші» жұмыстарды бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес, келісім шарт бойынша мерзімінде орындауға міндетті. «Өнім беруші» нысандағы кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің, жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес болуына жауапкершілікте болады.

40. Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының қызметкерлеріне салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз бару және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді «Өнім беруші» қамтамасыз етуді міндеттенеді.
41. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» инжинерингілік қызмет көрсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, келісім шартқа сәйкес жеті күннен кем емес мерзімде жұмыстарды аяқтаудың бағалауы жөнінде комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.
42. Жұмысшы қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау Актісімен анықталады.
43. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап «Өнім беруші» конкурстық өтінімде көрсеткен мерзімі ұзақтығымен белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмегенін қоспағанда.
44. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» немесе «Инженер» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.
45. Егер «Өнім беруші» келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, «Тапсырыс беруші» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.
46. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім беруші» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.
47. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша «Тапсырыс берушінің» талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

48. Егер «Өнім беруші» келісім шартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен 10 күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» шарт бағасынан 1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.
49. Жұмыстардың сапасын бұзылғаны үшін жобалық сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.
50. Осы тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» және «Инженердің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.
51. Шарттың кепілді мерзімі ішінде Объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
52. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.
53. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.
54. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.
55. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

56. Жұмыстарды толығымен орындамаса немесе ішінара орындаса «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» аванстың жалпы сомасы мен жүргізілген жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бойынша «Тапсырыс берушінің» талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтелмеген аванс төлемдерін (егер ол бөлінсе) қайтаруы тиіс.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

57. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.
58. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

59. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса. Осы келісім шартта өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген жағдайларда тараптардың қосымша келісім түзу арқылы жүзеге асырылады.
60. Нысандардың құрылыстарын алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.
61. Келісім-шартта Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа шарттар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.
62. **«Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы:**
1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса жұмыстардың өндірістік кестесін бұзса (он күннен жоғары);
2) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;
3) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;
4) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» немесе «Инженер» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;
5). «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;
6) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;
7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;
8) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;
9) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса;
10) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында көрсетілген мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер анықталса;
11) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің қайтарылуы немесе тоқтатылған жағдайда.
63. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.
64. Егер, Шарт «Өнім берушінің» Шартты бұзуы себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» «Тапсырыс берушінің» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.
65. Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, онын ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.
66. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.
67. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.
68. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:
- «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;
- «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.
69. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.

70. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған болса да, тараптар ҚР заңдылықтарының барлығын басшылыққа алады.
71. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.
72. Осы келісім шарттың қаржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
73. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және Объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.
74. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.
75. Осы шарт тараптар қол қойып мөрмен бекіткен күннен бастап жасалған болып саналады және «Тапсырыс беруші» оны қазынашылық аумақтық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді.
76. Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауылдық округі және Жамбыл ауылдық округі Ащыкөл елді мекені аумағында орындалады.

Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

«Тапсырыс беруші»

«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.
ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы
Исмайлов көшесі №37.
СТН 581200000978
Е/ш KZ39070103KSN5812000
БИК KKMFKZ2A
Сарыағаш аудандық казынашылық басқармасы

Аудан әкімі аппаратының жетекшісі

_____ Ж.Альсеитов

_____ А.Бейсенова

_____ С.Төребаев

М.О.

«Өнім беруші»

«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі №12 үй.

СТН 581200210615
ЖСК KZ979650000061180235
БСК IRTYKZKA
БИН 020540005428
КБЕ 17
«Альянс Банк» АҚ Шымкент филиалы
«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры

_____ Б.М.Сыдыкова

М.О.

08 АВГ 2012
КШТТ 2 ТФРП

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы 15
қазандағы №1328
қаулысымен бекітілген
Нысан

Қабылдау комиссиясының актісі

Сарыағаш ауданы, Ақтөбе және
Жамбыл ауылдық округі

2012 жылғы «22» қараша

2012 жылғы « 19 » қарашадағы №46 шешіммен тағайындалған қабылдау комиссиясы «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)
құрамында:

Асқанбеков Серік Амалбекұлы	-	аудан әкімінің орынбасары, қабылдау комиссияның төрағасы;
Налибаев Жұмабек Қалаубекұлы	-	ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі бастығының міндетін уақытша қоса атқарушы, қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары;
комиссия мүшелері:		
Кучкарбаев Шүкір Құлжанұлы	-	«Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры;
Меңдибаев Өзбек Құрбанұлы	-	жеке кәсіпкер;
Юсупов Ержан Сергеиұлы	-	жобаның бас инженері;
Шураев Малик Мурзаханұлы	-	техникалық қадағалаушы;
Жұмабеков Ахмет Абдраманұлы	-	«Нұр Отан» халықтық - демократиялық партиясының Сарыағаш аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары;
Көшкінбаев Мұхтархан Төребекұлы	-	Оңтүстік Қазақстан облысы жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының бас маманы;
Абдиев Бақтияр Сапарұлы	-	Жамбыл ауылдық округінің әкімі;
Өтешов Ермекбай Махашұлы	-	Ақтөбе ауылдық округінің әкімі;
Мамбетов Бакир Махмутұлы	-	аудандық маслихаттың депутаты;
Қалдыбеков Еркін Елтүзерұлы	-	аудан әкімі аппараты әкімшілік бөлімшесінің жетекші маманы;
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна	-	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры.

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Апатты жағдайдағы су жүйелерін және дренаждарын механикалық тазалаудан өткізу» бойынша, Ақтөбе ауылдық округіндегі «Абылай-Айбат», «Қатаған», «Ескіқорған», «Оймауыт» каналдарын (құрылғыларын), «Жаңа дәуір», «Қызыләскер», «Қияжол», «Школа» су түсіргілерін, «Оймауыт» каналының апатты су түсіргісін және Жамбыл ауылдық округіндегі «Ащыкөл» каналын ағымдағы жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Ағымдағы жөндеу жұмыстары 2012 жылғы «30» шілдедегі №23 «Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы» келісім шарт және 2012 жылғы «16» қазандағы №31 «2012 жылғы 30 шілдедегі №23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартқа қосымша келісім негізінде жүргізілген.

3. Ақтөбе ауылдық округіндегі «Абылай-Айбат», «Қатаған», «Ескіқорған», «Оймауыт» каналдарын (құрылғыларын), «Жаңа дәуір», «Қызыләскер», «Қияжол», «Школа» су түсіргілерін, «Оймауыт» каналының

апатты су түсіргісін және Жамбыл ауылдық округіндегі «Ащыкөл» каналын ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ жүзеге асырады.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын ЖК «У.К.Мендибаев», *ОҚО Шымкент қаласы №8 мөлтек аудан №1 үй №36 пәтер* әзірленген.

5. Ақтөбе ауылдық окуругіндегі «Абылай-Айбат», «Қатаған», «Ескіқорған», «Оймауыт» каналдарын (құрылғыларын), «Жаңа дәуір», «Қызыләскер», «Қияжол», «Школа» су түсіргілерін, «Оймауыт» каналының апатты су түсіргісін және Жамбыл ауылдық округіндегі «Ащыкөл» каналын ағымдағы жөндеу жұмыстары жобасы мен сметалық құжаттамасы ауданның ауыл шаруашылық бөлімі бастығының қолы қойылып, мөрімен бекітілге.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы _тамыз 2012 жыл_ :
жұмыстың аяқталуы _қараша 2012 жыл_ :
ағымдағы жөндеу жұмыстарының ұзақтығы, ай: төрт ай.

7. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
1) 2012 жылғы «30» шілдедегі №23 «Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы» келісім шарт және 2012 жылғы «16» қазандағы №31 «2012 жылғы 30 шілдедегі №23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартқа қосымша келісім;
2) «Абылай-Айбат» каналдарын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;
3) «Қатаған» каналын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;
4) «Ескі Қорған» каналын ағымдағы жөндеу жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;
5) «Оймауыт» каналын (құрылғыларын) ағымдағы жөндеу жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;
6) «Жаңа дауір» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;
7) «Қызыл әскер» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;
8) «Қияжол» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;
9) «Школа» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;
10) «Оймаут» каналының апатты су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;
11) «Ащыкөл» каналын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыс жобасы мен сметалық құжаттама;

8. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
1. «Абылай-Айбат» каналын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) 5,467 км өткізу мүмкіндігі Абылай каналы - 0,5 м³/сек. Айбат каналы - 0,4 м³/сек.					

2. «Қатаған» каналы ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) 2,585 км өткізу мүмкіндігі-0,5 м³/сек.					
3. «Ескі Қорған» каналы ағымдағы жөндеу 0,85 км өткізу мүмкіндігі - 0,4 м³/сек.					
4. «Оймауыт» каналы (құрылғыларын) ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) 27,7 км өткізу мүмкіндігі-5,0 м³/сек.					
5. «Жаңа дәуір» каналы ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) 0,812 км өткізу мүмкіндігі-ағынсыз су.					
6. «Қызыләскер» каналы ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) 0,657 км өткізу мүмкіндігі-ағынсыз су.					
7. «Қияжол» каналы ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) 0,405 км өткізу мүмкіндігі-ағынсыз су					
8. «Школа» каналы су түсіргілерін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) 2,73 км өткізу мүмкіндігі-ағынсыз су					
9. «Оймауыт» каналының апатты су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) 271 м өткізу мүмкіндігі-					

6,0 м³/сек.					
10. «Ащыкөл» каналы ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) 1,318 км өткізу мүмкіндігі-0,5 м³/сек.					

9. Жабдық оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылады:
1) «Абылай-Айбат» каналы бойынша;
– гидроқұрылымдар жоба бойынша 1 бірлік; нақты 1 бірлік.
2) «Қатаған» каналы бойынша:
– гидроқұрылымдар жоба бойынша 1 бірлік; нақты 1 бірлік
3) «Ескі Қорған» каналы бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстары.
4) «Оймауыт» каналы (құрылғыларын) бойынша:
– гидроқұрылымдар жоба бойынша 7 бірлік; нақты 7 бірлік
5) «Жаңа дәуір» каналы бойынша ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыстары:
6) «Қызыләскер» каналы бойынша:
– гидроқұрылымдар жоба бойынша 2 бірлік; нақты 2 бірлік
7) «Қияжол» каналы бойынша ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыстары:
8) «Школа» су түсіргілерін каналы бойынша ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыстары:
9) «Оймауыт» каналының апатты су түсіргі бойынша:
– гидроқұрылымдар жоба бойынша 1 бірлік; нақты 1 бірлік
10) «Ащыкөл» каналы бойынша ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыстары.

10. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
1) «Абылай-Айбат» каналы бойынша барлығы 3 300 099 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 2 513 737 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 218 837 теңге.
2) «Қатаған» каналы бойынша барлығы 2 028 752 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 1 490 266 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 196 078 теңге.
3) «Ескі Қорған» каналы бойынша барлығы 15 000 733 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 12 364 789 теңге.
4) «Оймауыт» каналы (құрылғыларын) бойынша барлығы 3 401 475 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 2 019 205 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 793 068 теңге.
5) «Жаңа дәуір» каналы бойынша барлығы 800 377 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 664 241 теңге.
6) «Қызыләскер» каналы бойынша барлығы 4 444 303 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 2 644 450 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 1 058 299 теңге.
7) «Қияжол» каналы бойынша барлығы 834 575 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 692 621 теңге.
8) «Школа» су түсіргілерін каналы бойынша барлығы 2 684 249 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 2 210 683 теңге.
9) «Оймауыт» каналының апатты су түсіргісін каналы бойынша барлығы 2 552 565 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 1 406 047 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 722 164 теңге.
10) Жамбыл ауылдық округіндегі «Ащыкөл» каналы бойынша барлығы 3 064 270 теңге, соның ішінде:құрылыс-монтаж жұмыстары: 2 511 154 теңге.

«Абылай-Айбат» каналдарын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Қатаған» каналын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Ескі Қорған» каналын ағымдағы жөндеу, «Оймауыт» каналын (құрылғыларын) ағымдағы жөндеу, «Жаңа дауір» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Қызыл әскер» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Қияжол» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Школа» су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау), «Оймаут» каналының апатты су түсіргісін ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) және «Ащыкөл» каналын ағымдағы жөндеу (механикалық тазалау) жұмыстарының шарт бойынша бағасы 38 111 398 теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Апатты жағдайдағы су жүйелерін және дренаждарын механикалық тазалаудан өткізу» бойынша Ақтөбе ауылдық округіндегі «Абылай-Айбат», «Қатаған», «Ескіқорған», «Оймауыт» каналдарын (құрылғыларын), «Жаңа дәуір», «Қызыләскер», «Қияжол», «Школа» су түсіргілерін, «Оймауыт» каналының апатты су түсіргісін және Жамбыл ауылдық округіндегі «Ащыкөл» каналын ағымдағы жөндеу жұмыстары

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Асканбеков С.А.

Налибаев Ж.К.

Кучкарбаев Ш.Қ.

Мендибаев Ө.Қ.

Юсупов Е.С.

Шураев М.М

Жұмабеков А.А.

Көшкінбаев М.Т.

Өтешов Е.М.

Абдиев Б.С.

Мамбетов Б.М.

Қалдыбеков Е.Е.

Сыдыкова Б.М.

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Сарыагашского района»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Феникс-ДорСтрой»
Договор: №23 от 30.07.2012г.

Форма 3

9261947 аудар керек

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2012г.
по объекту: Текущий ремонт (сооружений) канала «Оймауыт»
с/о Актобе Сарыагашского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплексов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			
		С начало по отчетный месяц		В том числе отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 896 896	3 244 524	2 896 896	3 244 524
2	Услуга инженера	18 598	20 830	18 598	20 830
3	ПСД	115 744	129 633	115 744	129 633
4	Затраты на авторский надзор	5 793	6 488	5 793	6 488
	Итого:	3 037 031	3 104 475	3 073 031	3 401 475

Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима Сарыагашского района»
_____ Алсеитов Ж.С.

Инженер:
Директор ТОО «Феникс-ДорСтрой»
_____ Нариков М.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Сыдыкова Б.М.

Гл.бухгалтер
_____ Бейсенова А.

ГУ «Отдел сельского хозяйства Сарыагашского района ЮКО»
и.о. директора _____ Налибаев Ж.

ГКП «Сарыағаш аудандық су шаруашылығы »
директор _____ Кучкарбаев Ш.

Форма №2

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Сарыагашского района»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Инженер: ТОО «Феникс-ДорСтрой»
Наименование и адрес работ: Текущий ремонт(сооружений) канала «Оймауыт»
с/о Актобе Сарыагашского района ЮКО
Договор : №23от 30.07.2012г.

АКТ
приемки выполненных работ

по объекту: Текущий ремонт(сооружений) канала «Оймауыт»
с/о Актобе Сарыагашского района ЮКО
за ноябрь месяц 2012 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-1-1 сбросное сооружение ТР 150х250					
1	**Е52-1-3**	-Разборка разрушение бетона с правого откоса	$м^3$	0,6	3714,23	2229	1335
2	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» емкостью 0,4$м^3$ из резерва в канал	$м^3$	12	28,05	337	107
3	**Е1-90-2**	-Планировка вручную откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	$м^2$	11,5	20,27	233	263
4	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	12	21,55	259	198
5	Е37-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки сооружения	$м^3$	1,15	2019,85	2323	340
6	**Е 41-2-10**	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	$м^2$	1	146,59	147	148
7	**Е41-8-2**	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,0002	26143,3	5	
8	**Е41-9-2**	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	$м^2$	2,41	477,82	1152	166
9	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,04394	8049,49	354	198
10	**4-1-71**	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=8мм	тн	0,04394	68200	2997	
11	Е37-73-2	-Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	$м^3$	1,12	11259,13	12610	986
12	**30-1-61**	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/$см^2$	$м^3$	1,1368	133	151	
13	**30-1-63**	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за	$м^3$	1,1368	310	352	

		2кг/см^2					
14	Е37-73-1	-Устройство заплечников из монолитного бетона	м^3	0,19	10279,7	1953	85
15	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	0,19285	133	26	
16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	0,19285	310	60	
17	Е1-156-1	-Устройство каменной наброски	м^3	3,4	432,86	1472	1426
18	30-8-72	Камень бутовой	м^3	3,4	995	3383	
		Итого прямых затрат	тенге			30043	5252
		Накладные расходы	тенге			5252	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		2118	
		Итого:	тенге			37413	
		Смета 2-2-1 на облицовка левого откоса длиной 5м					
1	Е52-1-3	-Разбока разрушенного бетона с правого откоса	м^3	0,6	3714,23	2229	1335
2	Е1-90-2	-Планировка вручную откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м^2	12	20,27	243	275
3	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м^3	2,4	21,55	52	40
4	Е37-7-3	-Устройство-гравино-песчаной подготовки под сооружения	м^3	1,2	2019,85	2424	354
5	Е41-2-10	-Оклеечная изоляция бетонной поверхностимешковиной пропитонной битумом в два слоя	м^2	146,59	147	148	
6	Е41-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,0002	26143,3	8	
7	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м^2	2,41	477,82	1152	166
8	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных о осушительных каналах	тн	0,04691	8049,49	378	211
9	4-1-41	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля А-III , d=8мм	тн	0,04691	68200	3199	
10	Е37-73-2	-Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	м^3	1,145	11259,13	12892	1009
11	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	1,163	133	155	
12	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	1,163	310	361	
13	Е37-73-1	-Устройство заплечников из монолитного бетона	м^3	0,19	10279,7	1953	85
14	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	0,19285	133	26	
15	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за	м^3	0,19285	310	60	

		2кг/см^2					
		Итого прямых затрат	тенге			25276	3623
		Накладные расходы	тенге			3623	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		1734	
		Итого:	тенге			30633	
		Смета 2-3-1 на ремонт облицовки верхнего и нижнего бъефа					
1	Е52-1-3	-Разбока разрушенного бетона с правого откоса	м^3	0,5	3714,23	1857	1113
2	Е1-13-2	- Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3 из резерва в канал	м^3	4	28,05	112	36
3	Е1-13-2	-Вырезка сечения грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	м^3	2	28,05	56	17
4	Е1-90-2	-Планировка вручную откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м^2	10	20,27	203	229
5	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м^3	2	21,55	43	33
6	Е37-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки сооружения	м^3	1	2019,85	2020	296
7	Е41-2-10	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	м^2	1	146,59	147	148
8	Е41-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,0002	2643,3	5	
9	Е41-9-2	-Изготовение асфальтовых матов на мешковине	м^2	2,41	477,82	1152	166
10	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,039	8049,49	314	176
11	4-1-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=8мм	тн	0,039	68200	2660	
12	Е37-73-2	-Устроиство откосов на оросительных и осушительных системах на мнонлитного бетона	м^3	0,945	11259,13	10640	833
13	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	0,959	133	128	
14	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	0,959	310	297	
15	Е37-73-1	-Устройство заплечников из монолитного бетона	м^3	0,19	10279,7	1953	85
16	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	0,19285	133	26	
17	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	0,19285	310	60	

		0.2. Нижний бьеф.Облицовка дна,ремонт выбоин на откосов длиной 5м					
18	Е52-1-3	-Разбока разрушенного бетона с правого откоса	$м^3$	0,6	3714,23	1854	1113
19	Е1-90-2	-Планировка вручную откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	$м^2$	7,3	20,27	148	167
20	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1,46	21,55	31	24
21	Е37-7-3	-Устройство-гравино-песчаной подготовки под сооружения	$м^3$	0,73	2019,85	1474	216
22	Е41-2-10	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	$м^2$	2,3	146,59	337	339
23	Е41-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,00065	26143,3	17	1
24	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	$м^2$	5,543	477,82	2649	382
25	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,02765	8049,49	223	124
26	4-1-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=8мм	тн	0,02765	68200	1886	
27	Е37-73-1	-Устройство дна из монолитного бетона	$м^3$	1,02	10279,7	10485	455
28	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	1,0357	133	138	
29	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	1,0357	310	321	
30	Е37-73-1	-Ремонт выбоин на откосов из монолитного бетона	$м^3$	1	10279,7	10280	446
31	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	1,015	133	135	
32	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	1,015	310	315	
		Итого прямых затрат	тенге			51969	
		Накладные расходы	тенге			6399	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		3502	
		Итого:	тенге			61870	
		Смета 2-4-1 на ремонт канала «Оймауыт»					
		Раздел 1. Монолитная стенка №1					
1	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	$м^3$	6,8	28,89	196	62
2	Е1-164-2	-Разработка вручную в грунтах 2 группы	$м^3$	0,3	218,93	66	75
3	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,2	21,55	4	3

4	Е37-7-3	-Устройство-гравино-песчаной подготовки под сооружения	$м^3$	0,13	2019,85	263	38
5	Е37-73-3	-Устройство стенок на ороситель-ных и осушительных системах из монолитного бетона	$м^3$	2,088	12470,38	26038	1943
6	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/$см^2$	$м^3$	2,12	133	282	
7	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/$см^2$	$м^3$	2,12	310	657	
8	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,0811	8049,49	653	365
9	4-1-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=10мм	тн	0,0811	67700	5490	
10	Е1-27-5	-Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 квт(108л.с.) перемещением до 5м	$м^3$	4,25	3,35	14	5
11	Е1-166-2	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	$м^3$	0,25	134,1	34	38
12	Е39-2-1	-Установка закладных частей механического оборудования и металлческих конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку	тн	0,0291	53999,06	1571	667
13	Ц22-110-1	-Затворы плоские габаритные скользящие и колесные,масса до 1 т	тн	0,0327	80722,33	2640	1103
14	Ц22-61-1	-Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2т	шт	1	12453,29	12453	9364
15	80-1-1 прайс лист	-Затвор ПС 80х80 в сомплекте с рамой и подъемником	шт	1	113192	113 192	
16	Е41-2-10	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	$м^2$	0,2	146,59	29	30
17	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	$м^2$	0,482	477,82	230	33
18	Е41-8-2	-Приготовление асфальтовых матов битума РБ-1	тн	0,00004	26143,3	1	
19	Е1-90-2	-Планировка вручную входной части дна в грунтах 2 группы	$м^2$	4	20,27	81	92
20	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,5	21,55	11	9
21	Е37-7-3	-Устройство-гравино-песчаной подготовки под сооружения	$м^3$	0,1	2019,85	202	30
22	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,00355	8049,49	29	17
23	4-1-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=8мм	тн	0,00355	68200	242	
24	Е37-7-2	-Устройство откосов на	$м^3$	0,16	11259,13	1801	142

		оросительных и осушительных системах из монолитного бетона					
25	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	0,1624	133	22	
26	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	0,1624	310	50	
		Итого по разделу	тенге			166251	
		Накладные расходы	тенге			14016	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		4025	
		Итого:	тенге			184292	
		В том числе оборудование:	тенге			113192	
		Раздел 2. Монолитная стенка №2					
27	Е52-1-3	-Разборка разрушенного бетона	м^3	0,5	3714,23	1857	1113
28	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	м^3	8,5	28,89	246	79
29	Е1-164-2	-Разработка вручную в грунтах 2 группы	м^3	0,5	218,93	109	123
30	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м^3	0,15	21,55	3	3
31	Е37-7-3	-Устройство-гравино-песчаной подготовки под сооружения	м^3	0,1125	2019,85	227	32
32	Е37-73-3	-Устройство стенок на ороситель-ных и осушительных системах из монолитного бетона	м^3	1,8	12470,38	22447	1675
33	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	1,827	133	243	
34	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	1,827	310	566	
35	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,0695	8049,49	559	312
36	4-1-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=10мм	тн	0,0695	67700	4705	
37	Е39-2-1	-Установка закладных частей механического оборудования и металлческих конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5т	тн	0,072	53999,06	3888	1652
38	Ц22-110-1	-Затворы плоские габаритные скользящие и колесные,масса до 1 т	тн	0,093	80722,33	7507	3136
39	Ц22-61-1	-Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2т	шт	1	12453,29	12453	9364
40	80-1-1 прайс лист	-Затвор ПС 150х100 в комплекте с рамой и подъемником	шт	1	133315	133315	

41	Е41-2-10	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	$м^2$	3	146,59	440	442
42	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	$м^2$	7,23	477,82	3455	498
43	Е41-8-2	-Приготовление асфальтовых матов битума РБ-1	тн	0,0006	26143,3	16	1
		Итого по разделу	тенге			192036	
		В т.ч. оборудование	тенге			133315	
		Накладные расходы	тенге			18430	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		4629	
		Итого:	тенге			215095	
		Раздел 3. Облицовка монолитным железобетоном					
44	Е1-73-17	-Очистка канала от наносов в пределах первоначального проектного профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4м3 в грунтах 2 группы (заросшие откосы)	$м^3$	35	57,25	2004	61462
45	Е1-90-2	-Планировка вручную дна и откосов каналов в 2 группы	$м^2$	21,6	20,27	438	495
46	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	4,32	21,55	93	72
47	Е37-7-3	-Устройство-гравино-песчаной подготовки	$м^3$	2,16	1340,18	2895	654
48	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,08453	8049,49	681	380
49	4-1-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=8мм	тн	0,08455	68200	5766	
50	Е37-73-1	-Устройство дна из монолитного бетона	$м^3$	10279,7	13538	588	
51	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/$см^2$	$м^3$	1,336	133	178	
52	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/$см^2$	$м^3$	1,336	310	414	
53	Е37-73-2	-Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	$м^3$	0,84	11259,13	9458	740
54	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/$см^2$	$м^3$	0,8526	133	113	
55	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/$см^2$	$м^3$	0,8526	310	264	
56	Е37-73-1	-Устройство заплечников из монолитного бетона	$м^3$	0,143	10279,7	1470	64
57	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/$см^2$	$м^3$	0,145	133	19	
58	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	$м^3$	0,145	310	45	

		водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2					
		Итого по разделу3	тенге			37376	3605
		Накладные расходы	тенге			3605	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		2459	
		Итого:	тенге			43440	
		Рпздел 4. Облицовка канала «Мангыт»					
59	Е1-37-17	-Очистка канала от наносов в пределах первоначального проектного профиля в грунтах 2 группы экскаваторами	м^3	21,3	57,23	1219	372
60	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	м^3	53	28,05	1487	474
61	Е1-13-2	-Вырезка сечения грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	м^3	15,4	28,05	432	138
62	Е1-90-2	-Планировка вручную дна и откосов каналов в 2 группы	м^2	29,6	20,27	600	678
63	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м^3	5,92	21,55	128	98
64	Е37-7-3	-Устройство-гравино-песчаной подготовки	м^3	2,96	1340,18	3967	895
65	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,11692	8049,49	941	526
66	4-1-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=8мм	тн	0,11692	68200	7974	
67	Е37-73-1	-Устройство дна из монолитного бетона	м^3	0,6	10279,7	6168	268
68	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	0,609	133	81	
69	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	0,609	310	189	
70	Е37-73-2	-Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	м^3	2	11259,13	22518	1763
71	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	2,03	133	270	
72	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	2,03	310	629	
73	Е37-73-1	-Устройство заплечников из монолитного бетона	м^3	0,5	10279,7	5140	223
74	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за	м^3	0,5075	133	67	

		2кг/см^2					
75	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	0,5075	310	157	
		Итого по разделу	тенге			51967	**5435**
		Накладные расходы	тенге			5435	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		3444	
		Итого:	тенге			608446	
		Всего по смете 2-4-1	тенге			503673	
		В том числе оборудование:	тенге			246507	
		Смета 2-5-1 на устр.во перегораживающего сооружения					
		Раздел 1. перегораживающего сооружения					
1	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	м^3	33	28,89	953	304
2	Е1-164-2	-Разработка вручную в грунтах 2 группы	м^3	2	218,3	438	495
3	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м^3	2	21,55	43	33
4	Е37-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	м^3	0,6	2019,85	1212	178
5	Е37-73-3	-Устройство диагфрагмы из монолитного бетона	м^3	5,1	12470,33	63599	4746
6	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	5,1763	133	688	
7	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	5,1765	310	1605	
8	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,21457	8049,49	1727	965
9	4-1-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=10мм	тн	0,21457	67700	14526	
10	Е39-2-1	-Установка закладных частей механического оборудования и металлческих конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5т	тн	0,072	53999,06	3888	1652
11	Ц22-110-1	-Затворы плоские габаритные скользящие и колесные,масса до 1 т	тн	0,093	80722,23	7507	3136
12	Ц22-61-1	-Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2т	шт	1	12453,29	12453	9364
13	80-1-1 прайс лист	-Затвор ПС 150х100 в комплекте с рамой и подъемником	шт	1	133315	133315	
14	Е41-2-10	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной	м^2	1	146,59	147	148

		пропитонной битумом в два слоя					
15	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	$м^2$	2,41	477,82	1152	166
16	Е41-8-2	-Приготовление асфальтовых матов битума РБ-1	тн	0,0002	26143,3	5	
17	У1-27-5	-Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79(108.с.) с перемещением до 5м	$м^3$	28,5	3,35	95	32
18	Е1-166-2	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	$м^3$	1,5	134,1	201	227
		Итого по разделу	тенге			243554	21446
		Накладные расходы	тенге			133315	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		21446	
		Итого:	тенге			7901	
		Всего по разделу	тенге			272901	
		Раздел 2.Облицовка верхнего бьефа					
19	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	$м^3$	2	28,89	58	18
20	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	$м^3$	2,6	28,89	75	24
21	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2,648	21,55	57	44
22	Е1-90-2	-Планировка вручную дна и откосов каналов в 2 группы	$м^2$	13,24	20,27	268	303
23	Е37-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	$м^3$	1	2019,85	2020	296
24	Е37-73-2	-Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	$м^3$	1,54	11259,13	17339	1357
25	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	0,15631	133	208	
26	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	0,15631	310	485	
27	Е37-73-1	-Устройство заплечников из монолитного бетона	$м^3$	0,12	10279,7	1234	54
28	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	0,1218	133	16	
29	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	0,1218	310	38	
30	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,05513	8049,49	444	247
31	4-1-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	тн	0,05513	68200	3760	

		А-III ,d=8мм					
32	Е41-2-10	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	$м^2$	1,5	146,59	220	222
33	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	$м^2$	3,615	477,82	1727	249
34	Е41-8-2	-Приготовление асфальтовых матов битума РБ-1	тн	0,0003	26143,3	8	
		Итого по разделу 2	тенге			27957	2814
		Накладные расходы	тенге			2814	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		1846	
		Итого по разделу	тенге			32617	
		Раздел 3.Облицовка верхнего бьефа					
35	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	$м^3$	6	28,05	168	53
36	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	$м^3$	7,8	28,05	219	70
37	Е1-90-2	-Планировка вручную дна и откосов каналов в 2 группы	$м^2$	36,1	20,27	72	827
38	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	7,22	21,55	156	119
39	Е37-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки	$м^3$	4,33	1340,18	5803	1309
40	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,13999	8049,49	1127	629
41	4-1-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=10мм	тн	0,13999	67700	9477	
42	Е41-2-10	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	$м^2$	1,5	146,59	220	222
43	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	$м^2$	3,615	477,82	1727	249
44	Е41-8-2	-Приготовление асфальтовых матов битума РБ-1	тн	0,0003	26143,3	8	
45	Е37-73-2	-Устройство бетонной облицовки из монолитного бетона	$м^3$	3,53	11259,13	39745	3112
46	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	3,583	133	477	
47	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	3,583	310	1111	
48	Е37-73-1	-Устройство заплечников из монолитного бетона	$м^3$	0,3	10279,7	3084	133
49	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	0,3045	133	40	
50	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за	$м^3$	0,3045	310	94	

		2кг/см^2					
51	Е1-156-1	-устройство каменной наброски	м^3	2,5	432,86	1082	1049
52	30-8-72	-Камень бутовой	м^3	2,5	995	2488	
		Итого по разделу 3	тенге			67758	7772
		Накладные расходы	тенге			7772	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		4532	
		Итого :	тенге			80062	
		Раздел 4. Мехоччистка канала «Катаган» 20 метров					
53	Е1-73-17	Очистка канала от наносов в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы (заросшие откосы)	м^3	39,24	57,25	2246	686
		Итого по разделу 4	тенге			2246	686
		Накладные расходы	тенге			686	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		176	
		Итого :	тенге			3108	
		Итого по смете 2-5-1	тенге			388688	
		В т.ч. оборудование	тенге			133315	
		Смета 2-6-1 конец облицовка канала «Оймауыт»					
		Раздел 1.мнаращивание бровки монолитным ж\б					
1	Е1-17-8	-Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м^3	346,6 8	32,19	11160	3282
2	П8-1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км,1 класс груза	тн	606,72	17,73	10757	2154
3	Е1-28-2	-разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 квт (130 л.с.) с перемещением до 10м	м^3	346,698	6,83	2368	629
4	Е1-28-1	-добавлять на каждый последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 квт (130 л.с.) при засыпке тарншей	м^3	346,698	3,29	1141	303
5	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т за 3 прохода	м^3	346,698	18,22	6317	2129
6	У1-131-6	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т при толщине слоя 20см	м^3	346,698	1,06	368	124
7	Е1-90-2	-Планировка вручную дна и откосов каналов в 2 группы	м^2	19,5	20,27	395	446
8	Е37-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	м^3	1,95	2019,85	3939	576
9	Е46-26-1	-сверление в железобетонных конструкциях отверстий	шт	76	175,99	13375	10419
10	Е41-2-10	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	м^2	3	97,54	293	289
11	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м^2	7,23	477,82	3455	498
12	Е41-8-2	-Приготовление асфальтовых	тн	0,0006	26143,3	16	1

		матов битума РБ-1					
13	Е42-8-1	-Крепление дна и откосов монолитным бетоном	$м^3$	2,25	10696,65	24067	948
14	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	2,33	94	219	
15	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	2,33	133	31	
16	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	2,33	310	722	
17	Е42-8-1	-Устройство заплечников	$м^3$	0,135	11400,45	1539	56
18	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	0,14	94	13	
19	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	0,14	133	19	
20	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	0,14	310	43	
21	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,04107	8049,49	331	185
22	4-1-70	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III ,d=6мм	тн	0,04107	73000	2998	
23	Е41-7-5	-Уплотнение дефармоционного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	1,3	1222,75	1590	543
24	Е41-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,00013	26143,3	3	
25	Е41-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,00039	30039,53	12	1
		Итого по разделу 1	тенге			85450	22583
		Накладные расходы	тенге			22583	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		6482	
		Итого :	тенге			114515	
		Раздел 2. Облицовка монолитным ж\б					
26	Е1-90-2	-Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грутах 2 группы	$м^2$	12	20,27	243	275
27	Е37-7-3	-Устройство гравино-песчаной бетоном	$м^3$	1,29	2019,85	2606	382
28	Е42-8-1	-Крепление дна и откосов монолтным бетоном	$м^3$	1,8	10696,65	19254	758
29	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за рименение сульфатостойкого цемента	$м^3$	1,863	94	175	
30	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за $2кг/см^2$	$м^3$	1,863	133	248	
31	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за	$м^3$	1,863	310	578	

		2кг/см^2					
32	Е42-8-1	-Укрепление заплечников	м^3	0,135	10696,65	1444	56
33	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за риминение сульфатостойкого цемента	м^3	0,14	94	13	
34	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	0,14	133	19	
35	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	0,14	310	43	
36	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналов	тн	0,05127	8049,49	413	230
37	4-1-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8мм	тн	0,05127	68200	3497	
38	Е41-2-4	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	м^2	1,46	97,54	142	**140**
39	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м^2	3,5	477,82	1672	**240**
40	Е41-8-2	-Приготовление асфальтовых матов битума РБ-1	тн	0,0003	26143,3	8	
		Итого по разделу 2	тенге			30355	
		Накладные расходы	тенге			2081	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		1946	
		Итого по разделу :	тенге			34382	
		Итого по смете 2-6-1	тенге			148897	
		Смета 2-7-1 сооружение «Жуантобе»					
		Раздел 1. Облицовка монолитным ж\б верхний бьеф L-4м					
1	Е52-1-3	-Разборка разрушнного бетона	м^3	0,84	3714,23	3120	1870
2	Е1-73-17	Очистка канала от наносов в пределах первоначального профиля одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы (заросшие откосы)	м^3	9	57,25	515	**157**
3	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	м^3	24	28,05	673	214
4	Е1-90-2	-Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грутах 2 группы	м^2	13,2	20,27	268	303
5	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м^3	24	21,55	517	397
6	Е37-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки	м^3	0,33	2019,85	667	97
7	Е42-8-1	-Крепление дна и откосов монолитным бетоном	м^3	1,28	10696,65	13692	539
8	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за риминение сульфатостойкого цемента	м^3	1,55	94	146	
9	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м^3	,55	133	206	

		водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2					
10	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	1,55	310	481	
11	Е42-8-1	-Укрепление заплечников	м^3	0,12	10696,65	1284	51
12	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за риминение сульфатостойкого цемента	м^3	0,1242	94	12	
13	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	0,1242	133	17	
14	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	0,1242	310	39	
15	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналов	тн	0,05305	8049,49	427	239
16	4-1-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8мм	тн	0,05305	68200	3618	
17	Е41-2-4	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	м^2	2,12	97,54	207	205
18	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м^2	5,1	477,82	2437	352
19	Е41-8-2	-Приготовление асфальтовых матов битума РБ-1	тн	0,0004	2614,3	10	1
		Итого по разделу 1	тенге			2836	4425
		Накладные расходы	тенге			4425	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		1966	
		Итого:	тенге			34727	
		Раздел 2. Облицовка монолитным ж/б нижний бьеф L-9м					
20	Е52-1-3	-Разборка разрушенего бетона	м^3	3,3	3714,23	12257	7346
21	Е1-13-2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4м3	м^3	30,6	28,89	884	281
22	Е1-90-2	-Планировка вручную дна и откосов каналов в 2 группы	м^2	29,7	20,27	602	680
23	Е1-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м^3	30,6	21,55	659	505
24	Е37-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки	м^3	2,97	1324,75	3935	877
25	Е42-8-1	-Крепление дна откосов монолитным бетоном	м^3	2,88	10696,65	30806	1214
26	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за риминение сульфатостойкого цемента	м^3	2,98	94	280	
27	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	2,98	133	396	
28	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за	м^3	2,98	310	924	

		2кг/см^2					
29	Е42-8-1	Устройство заплечников	м^3	2,7	11400,45	114	
30	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за риминение сульфатостойкого цемента	м^3	0,279	94	26	
31	30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемрсти до 4:за 2кг/см^2	м^3	0,279	133	37	
32	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2кг/см^2	м^3	0,279	310	86	
33	Е37-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналов	тн	0,1202	8049,49	968	540
34	4-1-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8мм	тн	0,1202	68200	8198	
35	Е41-7-5	Упоотнение дефирмационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	3,3	1222,75	4035	1379
36	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,00033	26143,3	9	
37	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,00099	30039,53	30	3
38	Е41-2-4	-Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной пропитонной битумом в два слоя	м^2	2,46	97,54	240	237
39	Е41-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м^2	5,93	477,82	2833	408
40	Е41-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	тн	0,00492	26143,3	129	9
		Итого по разделу 2	тенге			70412	13593
		Накладные расходы	тенге			13593	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6%		5040	
		Итого по смете 2-7-1:	тенге			**123 772**	
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	2-1	Перегораживающее сооружение «Школа»	тенге			37,413	
2	2-2	Водовыпуск «Маркабай»	тенге			30,633	
3	2-	Перегораживающее сооружение канала «Абылай»	тенге			61,87	
4	2-4	Сооружение «Мангыт»	тенге			503,673	
5	2-5	Сооружение «Катаган»	тенге			388,688	
6	2-6	Конец облицовки канала «Оймауыт»	тенге			148,897	
7	2-7	Сооружение «Жуантобе»	тенге			123,772	
		Итого по глава 2	тенге			1294,946	
		Итого по главам 1-7	тенге			1294,946	
		Врем. здания и сооружения	тенге			36,605	
		Итого:	тенге			1331,551	
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,61%	тенге			15,323	
		Затраты на выслугу лет 1%	тенге			9,517	
		Затраты на дополнительный отпуск 0,4%	тенге			3807	
		Итого:	тенге			1360,198	
		Итого в текущих ценах 2012 г. К=2,088	тенге			2840,094	
		Налоги, сборы, обязательные	тенге			56,802	

		платежи 2%					
		Итого:	тенге			2896,896	
		Услуги инженера:	тенге			18,598	
		ПСД	тенге			115,744	
		Затраты на авторского надзора	тенге			5,793	
		Итого:	тенге			3037,031	
		НДС 12%	тенге			364,444	
		Итого:	тенге			**3401,475**	

Заказчик:

Аппарат Акима

Сарыагашского района ЮКО

_____Алсейтов Ж.С.

Инженер:

Директор ТОО «Феникс-ДорСтрой»

_____Нариков М.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и Компания»

_____Сыдыкова Б.М.

Главный о-х

_____Бейсенова А.

ГУ «Отдел сельского хозяйство Сарыагашского района ЮКО»

И.о. директора _____Налибаев Ж.

ГКП «Сарыағаш аудандық су шаруашылығы»

директоры _____Кучкарбаев Ш.