Договор субподряда №15-08/а19

г. Петропавловск **« 15 » августа 2019 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «НОРД ЖОЛДАРЫ», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Погосян Артема Артаваздовича, действующего на основании Устава и Договора №73 от 05.07.2019 г. «О государственных закупках работ» с Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Володарского сельского округа»" с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Мовсесян Мисака Альбертовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Понятая и определения

1) Заказчик - Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Володарского сельского округа"

2) Генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - Товарищество с ограниченной ответственностью «НОРД ЖОЛДАРЫ»;

3) Субподрядчик (соисполнитель) – Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой»;

4) Технадзор лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Генподрядчику и Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Генподрядчиков и Субподрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора:

5) Объект — участок автомобильной дороги подлежащей среднему ремонту:

6) Участок - территория, отведенная для среднего ремонта Объекта или производства работ;

7) Цена Договора общая сумма Договора;

8) Договор гражданско-правовой акт, заключенный между Генподрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Генподрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения - все временные здания и сооружений, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения ремонта Объекта;

10) Материалы - все расходные материалы, которые Генподрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

11) Оборудование - все машины и механизмы Генподрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта.

12) Срок продолжительности среднего ремонта - срок, в течение которого Генподрядчик должен завершить средний ремонт Объекта;

13) Дни и календарные дни. месяцы календарные месяцы;

14) Изменения — изменения, данные Заказчиком или Генподрядчиком после подписания Договора:

15) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора:

16.) Период устранения недоделок и дефектов - период устранений недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ:

1 7) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс -мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.:

18) Строительная площадка - означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружений на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов», размещения полевых станов офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ:

19) Гарантийный период - означает срок равный 24 месяцам, в течение которого

Субподрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию:

20) «Скрытые работы» - означает работы, скрываемые последующими работами и(или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции.

2. Предмет договора

2.1 Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется на условиях настоящего договора выполнить работы по:

- Среднему ремонту дороги по улице СПТУ от улицы Янко до Агротехнического колледжа села Саумалколь;

2.2 Местонахождение объекта: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь.

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1. Общая стоимость выполненных Работ по настоящему Договору составляет 23579287,20 (двадцать три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) тенге 20 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные (законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее сумма Договора),

3.2. Сумма оплачивается Генподрядчиком по мере поступления денежных средств от Заказчика путем перечисления за выполненные Субподрядчиком Работы ежемесячно, после подписания Сторонами акта выполненных Работ. Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается Генподрядчиком с Субподрядчиком.

3.3. Объем выполняемых работ оговорен в пункте 2.1. и в п.3.1. настоящего Договора,

3.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) настоящий Договор;

2) акт выполненных работ;

3) счет на оплату, предоставленный Субподрядчиком Генподрядчику.

3.6. Окончательный расчет за выполненные работы между Генподрядчиком и Субподрядчиком производится после завершения работ и предъявления Заказчиком в территориальное подразделение казначейство подписанного и утвержденного Акта приемки объекта в эксплуатацию.

4. Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору:

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Генподрядчика содержание технической документации, представленной Генподрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения работ;

4) без предварительного письменного согласия Генподрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) по первому требованию Генподрядчика и предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) возмещать Генподрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или ИНЫМИ неправомерными действиями;

7) Если Генподрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 24 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких обязанностей, связанных с выполнением работ по данному Договору;

8) Субподрядчик несет персональную ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика или Заказчика, собственности и здоровья своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;

9)Субподрядчик полностью отвечает за охрану труда и технику безопасности производства работ на Объекте.

10) Субподрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положении характерных точек и пикетов.

11) Субподрядчик в течение календарных 7 дней, после подписания Договора представляет Генподрядчику на утверждение график производства работ, где определяется порядок и срок

выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ в квадратных метрах, с указанием их стоимости.

12) Субподрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники необходимой для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ;

При этом оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника. Субподрядчика должна находиться па строительной площадке:

13) Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников.

4.2 Генподрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ на Объект специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Субподрядчиком по Договору;

3) Генподрядчик обязан в течение 7 дней, с момента подписания настоящего Договора, передать Объект и Участок Субподрядчику путем подписания акта приема – передачи Объекта.

При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Субподрядчика обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период среднего ремонта.

Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если участок или его часть не передана Субподрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается исполнение работ, то в этом случае Генподрядчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка:

4) Генподрядчик после подписания Договора передает Субподрядчику сметную документацию на средний ремонт Объекта;

5) В процессе среднего ремонта Генподрядчик имеет право:

1. производить любые измерения, испытания для определения качества работ;

2. запретить применение технологии, материалов и конструкции не Обеспечивающих установленный технический уровень качества.

6) В процессе среднего ремонта объекта Технадзор имеет право:

1. беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для среднего ремонта Объекта.

2. беспрепятственного доступа к дорожно – строительным материалам, используемым для среднего ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования.

3. запрашивать у Генподрядчика или Субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4. извещать, Заказчика, а также предупреждать Генподрядчика, Субподрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожных строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Генподрядчик и Субподрядчик должны с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Генподрядчик или Субподрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором. В течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора.

5. приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений.

6. вносить предложения Заказчику или Генподрядчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7. при выявлении дефектов па участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Генподрядчика, Субподрядчика о необходимости устранений дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

7) Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8) Ежемесячно Генподрядчик оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение

фактического объема работ. В случае если Субподрядчик срывает утвержденный Генподрядчиком, Месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Генподрядчик выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Субподрядчиком Генподрядчику в пятидневный срок, после получения уведомления от Генподрядчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Субподрядчиком о начислении неустойки Генподрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.

9) Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

10) Генподрядчик в течение 10 дней, с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Субподрядчику копию ордера на право производства работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Генподрядчика, Технадзора и Заказчика Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Генподрядчика. Технадзора и Заказчика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

5.2. Приемка фактически выполненных работ производится Генподрядчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ, а также принимает у Субподрядчика исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ, исполнительные схемы). Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Субподрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором и Субподрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором не освобождает Субподрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором.

5.3. В виде гарантийного взноса, Генподрядчик удерживает с каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в размере 5 % от суммы оплаты за выполненный объем работ до окончательного завершения всех работ. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику после завершения всех работ, подписания и утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию и предоставления пролонгированной банковской гарантии или страхового полиса Генподрядчиком Заказчику, а также поступления денежных средств от Заказчика Генподрядчику.

5.4. После получения от Субподрядчика извещения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Генподрядчик осуществляет приемку Объекта в эксплуатацию.

5.5. Генподрядчик совместно с Субподрядчиком обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять объект в эксплуатацию.

5.6. Дата завершения работ по настоящему Договору считается дата утверждения Акта приемки построенного объекта в эксплуатацию.

5.7. В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Субподрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных Обстоятельств Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику дополнительное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 календарных месяца, с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода в размере 3% от общей суммы договора.

5.8. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору до 01 ноября 2019 года. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств ПО исправлению Дефектов.

5.9. В случае не исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств в сроки установленные актом

комиссионного обследования, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора (в виде банковской гарантии, либо денежного взноса). При не покрытии суммой данной банковской гарантии (страхового полиса) расходов Генподрядчика по определению нового Субподрядчика и устранению возникших дефектов, Генподрядчик вправе истребовать дополнительные издержки, направленные на определение нового Субподрядчика и устранение дефектов с Субподрядчика в судебном порядке.

5.10. Субподрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия на 24 месяца со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Генподрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

6. Гарантия

6.1. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Генподрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и сметной документации.

6.2. Субподрядчик предоставляет гарантию Генподрядчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

6.3. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику либо Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Субподрядчика, Генподрядчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % (ноль целых однин) процентов от суммы договора в случае неисполненного Субподрядчиком обязательства за каждый день просрочки, либо взыскивает неустойку (штрафу пеню) а размере 0,1% (ноль целых один) процентов с суммы, ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки до полного устранения. Генподрядчик обязан обеспечить взыскание такой неустойки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4. За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на КСН соответствующих бюджетов со стороны Заказчика, если Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающиеся ему средства в срок указанный в договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику; неустойку - (штраф, пеню) в размере 0,1 % (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки.

7.5. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся Соответствующие поправки, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все запросы Субподрядчика на проведение Корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях от Генподрядчика.

7.6. Субподрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Генподрядчика.

7.7. Генподрядчик не возвращает обеспечение исполнения настоящего договора в случае его

расторжения в связи с невыполнением Субподрядчиком своих обязательств по данному; Договору.

7.8. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предъявленные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, при этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7.9. Кроме того, согласно ПРР1С 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Генподрядчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Субподрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии или местных исполнительных Органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;

7.10. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут Хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.

8. Срок действия и условия расторжения Доктора

8.1. Договор вступает в силу с момента подписаний его Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года.

8.2. Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Генподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ.

8.3. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1)Генподрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;

4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней:

5) Заказчик, либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику подтвержденную актом выполненных работ сумму в течение 7 банковских дней, следующих за датой подтверждения;

7) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

8.4 Генподрядчик может в любое время расторгнуть, Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.5. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.6. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.7. Настоящий договор расторгается на любом этапе при расторжении Договора о государственных закупках №73 от 05.07.2019 г.

8.8. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчику в установленном порядке.

8.9. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные стропильные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

8.10. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право подучить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производят оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса, с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3. Внесение изменения в заключенный договор на выполнение работ допускается при внесении изменений в договор о государственных закупках №73 от 05.07.2019 г. в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в сметную документацию прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок дня приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) подрядчика.

12.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору третьей стороне допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. В части, неурегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ»
150000,РК, Северо-Казахстанская область
г.Петропавловск
ул.Универсальная, 17
БИН 081240016971
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ14826T0KZTD2001211
АО "АТФБанк"
Тел.: 8(7152)42-21-91

Директор_____ **Погосян А.А.**

М.П.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «МГА-Дорстрой»
150400, РК, Северо-Казахстанская область,
район им.Габита Мусрепова
с.Новоишимское, ул.Гаражная, 20
БИН 100240015095
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ216017251000001055
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.8(71535)23-1-84

Директор_____**Мовсесян М.А.**

М.П.

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АЙЫРТАУ АУДАНЫ ВОЛОДАР АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ

АППАРАТ АКИМА ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА АЙЫРТАУСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

150100, Солтүстік Қазақстан облысы,
Айыртау ауданы, Саумалкөл селосы
Конституция көшесі, 35/1 тел.: (8-71533) 22-396

150100, Северо-Казахстанская область,
Айыртауский район, село Саумалколь
ул. Конституции, 35/1 тел.: (8-71533) 22-396

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
АЙЫРТАУ АУДАНЫ
«ВОЛОДАР АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
2019 ж. 07 «31»
№ 321/154

Директору
ТОО «Норд Жолдары»
Погасян А.А.

КГУ «Аппарат акима Володарского сельского округа» дает согласие на участие субподрядной организации ТОО «МГА-Дорстрой» (государственная лицензия ГСЛ № 000553 от 11.05.2010 года III категории) на объект «средний ремонт дороги по улице СПТУ от улицы Янко до Агротехнического колледжа села Саумалколь», в исполнении договора о государственных закупках работ № 73 от 05.07.2019 года, не более 50 % от суммы договора.

Заместитель акима
Володарского сельского округа **Ж.Габдуллин**

«НОРД ЖОЛДАРЫ»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТОО
"НОРД ЖОЛДАРЫ"

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«НОРД ЖОЛДАРЫ»

150 000, Қазақстан Республикасы,
Солтүстік Қазақстан облысы,
Петропавл қаласы,
Универсальная көшесі, 17
Тел.: (7152) 42-21-91
E-mail: nord-zholdary@mail.ru

150 000, Республика Казахстан,
Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск
ул. Универсальная, 17
Тел.: (7152) 42-21-91
E-mail: nord-zholdary@mail.ru

Исх. № 88
От «22» июля 2019 г.

Акиму
Коммунального государственного
учреждения «Аппарат акима Володарского
сельского округа»
Касымгалиеву Е.К.

ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» просит согласовать участие субподрядной организации в исполнение Договора о государственных закупках работ №73 от 05.07.2019 года ТОО «МГА-Дорстрой» (Государственная лицензия ГСЛ №000553 от 11.05.2010 года (III категория), №15018713 от 20.10.2015 года (II категория)) по объекту «Средний ремонт дороги по улице СПТУ от улицы Янко до Агротехнического колледжа села Саумалколь».

Директор ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» **Погосян А.А.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "НОРД ЖОЛДАРЫ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» г. Петропавловск ул.Универсальная,17
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Погосян А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Саумалколь (Средний ремонт дороги по улице Ауельбекова от улицы Конституции до пересечения улицы МКР села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Юбилейная до пересечения улицы Мира села Саумалколь; Средний ремонт дороги от пересечения Акана -Сэре по улице Конституции до улицы Достык села Саумалколь; Средний ремонт тротуара по улице Достык, ул. Ауельбекова села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице СПТУ от улицы Янко до Агротехнического колледжа села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Боканова села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Достык от въезда с города Кокшетау до Байтерека села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Кусайнова от улицы Акана сэре до улицы Конституции села Саумалколь.)
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Володарского сельского округа Айыртауского района СКО " аким Касымгалиев Ермек Калтаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «МГА Дорстрой»
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация)
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Володарского сельского округа Айыртауского района СКО "распоряжение №18 от 10.04.2019 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство водопропускных труб	м	190		190	
Устройство щебеночного основания	М2	38694,8		38694,8	
Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси	М2	78864		78864	
устройство тротуаров	М2	9594,8		9594,8	
укрепление обочин	М2	22926		22926	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Устройство водопропускных трубы, Устройство щебеночного основания, устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, устройство тротуаров, укрепление обочин;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль, 2019 г.;
месяц, год

окончание работ октябрь, 2019 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Касымгалиев. Е. К

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Саумалколь (Средний ремонт дороги по улице Ауельбекова от улицы Конституции до пересечения улицы МКР села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Юбилейная до пересечения улицы Мира села Саумалколь; Средний ремонт дороги от пересечения Акана -Сэре по улице Конституции до улицы Достык села Саумалколь; Средний ремонт тротуара по улице Достык, ул. Ауельбекова села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице СПТУ от улицы Янко до Агротехнического колледжа села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Боканова села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Достык от въезда с города Кокшетау до Байтерека села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Кусайнова от улицы Акана сэре до улицы Конституции села Саумалколь.)готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» Погосян А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2019 г.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Володарского сельского округа Айыртауского района СКО ",150100, СКО, с. Саумалколь
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30 октября 2019 г., ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ», Погосян Артём Артаваздович , Северо – Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Универсальная, 17
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **ТОО «Кредо СК»** Нагорная Галина Анатольевна , атестаты № KZ88VJE00031981 02.11.2017г. № KZ88VJE00031988 02.11.2017г. КДСЖКХ №07133 от 15.05.14г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Саумалколь (Средний ремонт дороги по улице Ауельбекова от улицы Конституции до пересечения улицы МКР села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Юбилейная до пересечения улицы Мира села Саумалколь; Средний ремонт дороги от пересечения Акана -Сэре по улице Конституции до улицы Достык села Саумалколь; Средний ремонт тротуара по улице Достык, ул. Ауельбекова села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице СПТУ от улицы Янко до Агротехнического колледжа села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Боканова села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Достык от въезда с города Кокшетау до Байтерека села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Кусайнова от улицы Акана сэре до улицы Конституции села Саумалколь._____
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район , с. Саумалколь
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от _____
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Володарского сельского округа Айыртауского района СКО "распоряжение №18 от 10.04.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2019 года ;
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц: 4

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство водопропускных труб	м	190		190	
Устройство щебеночного основания	М2	38694,8		38694,8	
Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси	М2	78864		78864	
устройство тротуаров	М2	9594,8		9594,8	
укрепление обочин	М2	22926		22926	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Устройство водопропускных трубы, Устройство щебеночного основания, устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, устройство тротуаров, укрепление обочин.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 659 106 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 593 195 601,60 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 593 195 601,60 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Саумалколь (Средний ремонт дороги по улице Ауельбекова от улицы Конституции до пересечения улицы МКР села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Юбилейная до пересечения улицы Мира села Саумалколь; Средний ремонт дороги от пересечения Акана -Сэре по улице Конституции до улицы Достык села Саумалколь; Средний ремонт тротуара по улице Достык, ул. Ауельбекова села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице СПТУ от улицы Янко до Агротехнического колледжа села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Боканова села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Достык от въезда с города Кокшетау до Байтерека села Саумалколь; Средний ремонт дороги по улице Кусайнова от улицы Акана сэре до улицы Конституции села Саумалколь.)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Касымгалиев Ермек Калтаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Нагорная Галина Анатольевна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Погосян Артём Артаваздович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	12492		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	-		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		а/б		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик Касымгалиев Ермек Калтаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Володарского сельского округа"
Генподрядчик: ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2019 года

"Средний ремонт по ул.СПТУ от улицы Янко до Агротехнического колледжа села Саумалколь Айыртауского района СКО"

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала(толщина 15см)**	м2 площади основания		3300	758,67	199,51	2503600	658398	1675300	391348	3126544
						51,49	58,32	169902	192457		231596	
		НР - 108%; СП - 8%										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,0556	183,48	926,00		169902,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0358	118,01							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	12,21		10242,00		125055,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	12,21		1753,00		21404,13			
1.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00439	14,487		4416,00		63975,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00439	14,487		1227,00		17775,55			
1.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00717	23,661		3746,00		88634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00717	23,661		1466,00		34687,03			
1.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0205	67,65		5628,00		380734,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	67,65		1753,00		118590,45			
1.7	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	37,95	2981,00				113129,00		
1.8	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,165	544,5	2869,00				1562171,00		
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		2,31	131068,93	1715,35	302769	3962	298807	2121	329282
						--	850,28	--	1964		24391	
		НР - 108%; СП - 8%										
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,34							
2.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,6699		5915,00		3962,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,3398		1466,00		1964,15			
2.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,3793	125586,00				298807,00		
3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(5 см)**	м2 покрытия		3300	1795,67	96,79	5925727	319408	5470269	247408	6666986
						41,23	28,19	136050	93032		493851	
		НР - 108%; СП - 8%										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	110,88	1227,00		136050,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	55,34							
3.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	11,451		3746,00		42895,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	11,451		1466,00		16787,17			
3.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	33,33		5628,00		187581,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	33,33		1753,00		58427,49			
3.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,287		5573,00		7172,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,287		1227,00		1579,15			
3.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,62		120,00		554,00			
3.7	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,24		8779,00		81118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,24		1753,00		16197,72			
3.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,033		2612,00		86,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,033		1227,00		40,49			
3.9	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	313,17	17439,00				5461372,00		
3.10	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,02046	216144,00				4422,00		
3.11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,03564	125586,00				4476,00		
4	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**		**3300**	**412,17**	**0,04**	**1360173**	**135**	**1359309**	**787**	**1469837**
						0,22	--	**729**	--		**108877**	
		НР - 108%; СП - 8%				1227,27		729,00				
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,594		120,00		67,00			
4.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,561					1358149,00		
4.3	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0236	77,88	17439,00				1160,00		
4.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,00924	125586,00						
5	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(5 см)**	**м2 покрытия**		**3300**	**1887,76**	**96,87**	**6229594**	**319666**	**5773878**	**247540**	**6995304**
						41,23	**28,23**	**136050**	**93153**		**518171**	
		НР - 108%; СП - 8%				1227,00		136050,00				
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	110,88							
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	55,44							
5.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	11,451		3746,00		42895,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	11,451		1466,00		16787,17			
5.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	33,33		5628,00		187581,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	33,33		1753,00		58427,49			
5.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,287		5573,00		7172,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,287		1227,00		1579,15			
5.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,62		120,00		554,00			
5.7	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,24		8779,00		81118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,24		1753,00		16197,72			
5.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,132		2612,00		345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,132		1227,00		161,96			
5.9	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	318,78	18045,00				5752385,00		
5.10	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,02046	216144,00				4422,00		
5.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,495	25443,00				12594,00		
5.12	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,03564	125586,00				4476,00		
6	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**		**3300**	**437,30**	**0,04**	**1443106**	**143**	**1442234**	**787**	**1559404**
						0,22	--	**729**	--		**115511**	
		НР - 108%; СП - 8%				1227,27		729,00				
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,594							
6.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,594		120,00		71,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.3	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	79,86	18045,00				1441074,00		
6.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,00924	125586,00				1160,00		
7	**4101-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км(Всего 100 км)**	**т**		**757,185**	**1377,00**	**--**	**1042644**	**--**		**--**	**1126055**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**83411**	
8	**4101-0102-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**		**757,185**	**2030,00**	**--**	**1537086**	**--**		**--**	**1660052**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**122967**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22933465**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**443460**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1301711**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**380607**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**16019797**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**2579730**				
		- Накладные расходы	Тенге								**889991**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1698775**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**458669,29**
		Итого	Тенге									**23392133,79**
		Итого с учетом понижающего коэффициента	Тенге									**21052935,00**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге									**2526352,20**
		Итого с учетом НДС	Тенге									**23579287,20**

Генподрядчик: ТОО "Норд жолдары"

Погосян А.

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Мовсесян М.А.