#ID5062807 №000140003582/180087/00

Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №87 2018-02-27

Государственное учреждение "Аппарат акима Сарыагашского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель акима района Таскулов Смаил Абубакирович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2018-02-19 года № 2198063-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 006--159 Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 711 543.68 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок три тенге шестьдесят восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 183 379.68 тенге (сто восемьдесят три тысячи триста семьдесят девять тенге шестьдесят восемь тиын) (далее – сумма Договора).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) , по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 1 711 543.68 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок три тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 51 346.31 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 51 346.31 (пятьдесят одна тысяча триста сорок шесть тенге тридцать один тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ720705031223516001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3-х дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 1 лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Сарыагашского района"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ИСМАИЛОВА, 37
БИН 000140003582
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN5812000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2-20-97
Заместитель акима района Таскулов Смаил Абубакирович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БИН/ИИН 020540005428
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488560000006564089
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(72537) 5-86-39
Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2018-02-27 15:32:42
Таскулов Смаил Абубакирович
"Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима Сарыагашского района"

2018-02-27 15:42:59
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2198063-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006--159 : Оплата прочих услуг и работ						Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО						
16371376-ОК1	Государственное учреждение "Аппарат акима Сарыагашского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Текущий ремонт коллектор «Лаборатория» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО	Работа	1	1 711 543.68	согласно графика	согласно графика	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш (1)	0	1 711 543.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г.№73

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Инженер : ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий ремонт коллектора Лаборатория в г.Сарыагаш,Сарыагашского района,ЮКО»

Договор: №87 от 27 февраля 2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.03.2018 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001	в отчетный месяц	на монтаж		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО	834 858,64	89 449	2 546 942	834 858,64						89 449	834 858,64
	Всего к оплате:	**834 858,64**	**89 449**	**2 546 942**	**834 858,64**						**89 449**	**834 858,64**

Заказчик:

Заместитель акима района

ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

_____ Таскулов С.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СБМ и Компания"

_____ Б. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Инженер : ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий ремонт коллектора Лаборатория в г.Сарыагаш,Сарыагашского района,ЮКО»

Договор №87 от 27 февраля 2018 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м=СРЕЗКА ДАМБЫ	128,9	39,28	39,28	5063	5063	1103		
		м3 грунт			11,38		1467	29	0,00	1
2	11-010105-0106 РСНБ РК 2015	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами Драглайн с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2	2855	124,77	121,78	356218	347682	80785		12
		м3 грунт		2,99	34,93	8536	99725	29	0,01	88
3	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	2855	20,94	20,94	59784	59784	11555		
		м3 грунт			5,22		14903	29		13
4	11-010203-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Планировка берм механизированным способом. Группа грунтов 2	6634	61,44	12,46	407593	82660	228223	0,03	480
		м2 сплан		48,98	2,99	324933	19836	29		18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			828 658				
		Накладные расходы -	Тенге			321 666				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92 026				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			1 242 350				

Итого текущих ценах 2017 года (К= 1) тенге 1 242 350

Каэффициент снижение 0,599999529	**тенге**
НДС (12%)	тенге
Итого по форме:	**тенге**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Зам._____Таскулов С.А.

745 409
89 449
834 858,64

Инженер
ТОО «Фараб құрылыс»
Директор _____ Т. Ақжігіт
Технадзор _____ Б. Тлегенов

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Инженер : ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Текущий ремонт коллектора Лаборатория в г.Сарыагаш,Сарыагашского района,ЮКО»

Договор №87 от 27 февраля 2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м=СРЕЗКА ДАМБЫ	135,4	39,28	39,28	5319	5319	1160		
		м3 грунт			11,38		1541	29	0,00	1
2	11-010105-0106 РСНБ РК 2015	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами Драглайн с ковшом вместимостью 0,5 м3.Группа грунтов 2	2998	124,77	121,78	374060	365096	84825		12
		м3 грунт		2,99	34,93	8964	104720	29	0,01	88
3	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	2998	20,94	20,94	62778	62778	12133		
		м3 грунт			5,22		15650	29		13
4	11-010203-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Планировка берм механизированным способом. Группа грунтов 2	6966	61,44	12,46	427991	86796	239688	0,03	480
		м2 сплан		48,98	2,99	341195	20828	29		18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			870 149				
		Накладные расходы -	Тенге			337 807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96 636				
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			1 304 592				

Итого текущих ценах 2017 года (К= 1) тенге 1 304 592

Каэффициент снижение 0,599999529	**тенге**
НДС (12%)	тенге
Итого по форме:	**тенге**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Зам._____ Таскулов С.А.

782 754
93 931
876 685,04

Инженер :
ТОО «Фараб курылыс»
Директор_____ Т. Акжігіт
Технадзор_____ Б. Тлегенов

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____ Сыдыкова Б.М.

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г.№73

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Инженер : ТОО «Фараб құрылыс»
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО
Договор: №87 от 27 февраля 2018 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.04.2018 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001	в отчетный месяц	на монтаж		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО	876 685,04	93 931	1 304 592	876 685,04						93 931	876 685,04
	Всего к оплате:	**876 685,04**	**93 931**	**1 304 592**	**876 685,04**						**93 931**	**876 685,04**

Заказчик:
Заместитель акима района
ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Таскулов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СБМ и Компания"
Б. Сыдыкова

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 04 2018 года

Заказчик ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района» Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ИСМАИЛОВА, 37 Заместитель акима района Таскулов Смаил Абубакирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО "СБМ и Компания" г.Сарыагаш ул.Театральная №12 в лице директора Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО "Фараб құрылыс", Директор Ақжігіт Төре Ақжігітұлы

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО "АК Отау Строй", Директор Мажитов Артыкходжа Махмудович квалификационный аттестат №00096 от 13.06.2016г, №00360 от 09.09.2016г,№00963 от 31.05.2017г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Текущий ремонт коллектор «Лаборатория» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю наоснований: договор №87 от 27.02.2018г.;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "АК Отау Строй"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2018г ;

месяц, год

окончание работ апрель 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяц;

фактически, месяц: 2 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: механчистка коллектора;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1711,54368 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1528,164 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1711,54368 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1528,164 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Текущий ремонт коллектор «Лаборатория» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Таскулов Смаил Абубакирович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Ақжігіт Төре Ақжігітұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Мажитов Артыкходжа Махмудович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о качестве строительно - монтажных работ

«28» 04 2018 года

Авторский надзор **ТОО "АК Отау Строй"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Директор Мажитов Артыкходжа Махмудович
юр.адрес ЮКО, г.Шымкент, Аль Фараби, 23/3
юридический адрес

в лице **Мажитов Артыкходжа Махмудович квалификационный аттестат №00096 от 13.06.2016г, №00360 от 09.09.2016г,№00963 от 31.05.2017г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании
№ договора и дата

по объекту: **Текущий ремонт коллектор «Лаборатория» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО**
наименование и местонахождение объекта

Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш

Заказчиком которого является **ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"**
наименование организации,

Таскулов Смаил Абубакирович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "СБМ и Компания" ГСЛ № 014054 от 27.02.2004г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сыдыкова Б.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***Март 2018года***
месяц, год

окончание работ ***Апрель 2018года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев: **2 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **2 месяцев**

фактически: **2 месяцев**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):

Всего 1711,54368 тыс. тенге;

в том числе:

строительно - монтажных работ 1528,164 тыс. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1711,54368 тыс. тенге;
в том числе:
строительно - монтажных работ 1528,164 тыс. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "АК Отау Строй"
наименование проектной организации

утвержденным (ой) **ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

утверждения и требования государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства устранены;

8. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

организация: **ТОО "АК Отау Строй" директор Мажитов Артыкходжа Махмудович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись Дата Печать

эксперт(ы) по авторскому надзору **Мажитов Артыкходжа Махмудович квалификационный аттестат №00096 от 13.06.2016г, №00360 от 09.09.2016г,№00963 от 31.05.2017г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

Подпись Дата Печать

Приложение2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №_____

Заключение о качестве строительно - монтажных работ

«28» 04 2018 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб құрылыс"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Директор Акжігіт Т.А.
юр.адрес ЮКО, Отрарский район, с.Шаульдер,ул.Қ.Тастанбекова, Д.12
юридический адрес

в лице **Акжігіт Т.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании _____
№ договора и дата

по объекту: **Текущий ремонт коллектор «Лаборатория» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО**
(наименование и местонахождение объекта)
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш

Заказчиком которого является **ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"**
(наименование организации,
Таскулов Смаил Абубакирович
фамилия, имя, отчество руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "СБМ и Компания" ГСЛ № 014054 от 27.02.2004г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Сыдыкова Б.М.**
(фамилия, имя, отчество руководителя)

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***Март 2018года***
месяц, год

окончание работ ***Апрель 2018года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев: **2 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **2 месяцев**
фактически: **2 месяцев**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
Всего 1711,54368 тыс. тенге;

в том числе:
строительно - монтажных работ 1528,164 тыс. тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1711,54368 тыс. тенге;

в том числе:
строительно - монтажных работ 1528,164 тыс. тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "АК Отау Строй"
наименование проектной организации

утвержденным (ой) **ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

утверждения и требования государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация: **ТОО "Фараб құрылыс" директор Акжігіт Т.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись Дата Печать

эксперт технического надзора **Тлегенов Б.З. ат.KZ47VJE00015744, KZ74VJE00015743 от 01.03.2016г. KZ19VJE00034678 от 02.02.2018г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) №аттестатов)

Подпись Дата Печать

Приложение3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №_____

Декларация о соответствии

«28» 04 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "СБМ и Компания" г.Сарыагаш ул.Театральная №12 в лице**

наименование подрядной (генподрядной) организации

по объекту: **Текущий ремонт коллектор «Лаборатория» в г.Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: **ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района» Таскулов Смаил Абубакирович**

(наименование организации, фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной строительной деятельности;

2.Субподрядные организации : отсутствует

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) _____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) _____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадьЛит А	$м^2$		
Числа этажей	этаж		

Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных,встроено-пристоенных и притроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2018г; окончание работ 2018г.

при продолжительности строительства, месяцев: 2 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 2 месяцев

фактически: 2 месяцев

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение,канализация,теплоснабжение,газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта,что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "СБМ и Компания" директор Сыдыкова Б.М./ _____ /

дата / **М.П.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Текущий ремонт коллектор «Лаборатория»** находящихся по адресу: **Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш** готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "СБМ и Компания" директор Сыдыкова Б.М./ /**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

дата М.П.