#ID6633555 №110941005020/180521/00

Договор о государственных закупках работ

г.Шымкент №31-590 2018-11-29

Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель директор Танирбергенов Бахтыбай Насырбекович, действующий на основании приказа №60-Ж от 12.04.2018г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2018-11-21 года № 2875026-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Механизированные очистки и текущие ремонты каналов, который находится - Местонахождение объекта.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 6 251 590.24 (шесть миллионов двести пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто тенге двадцать четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 669 813.24 тенге (шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот тринадцать тенге двадцать четыре тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 187 547.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 187 547.71 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок семь тенге семьдесят один тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ486010291000169212 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

3-2) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 дня с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 12.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
г.Шымкент, МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, 5
БИН 110941005020
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ026010291000123092
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 548737
Заместитель директор Танирбергенов Бахтыбай Насырбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БИН/ИИН 020540005428
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488560000006564089
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 58639
Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2018-11-29 15:03:40
Танирбергенов Бахтыбай Насырбекович
"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Оңтүстік Қазақстан филиалы

Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

2018-11-29 15:10:40
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2875026-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21141905-ОК1	Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)	Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов); Эксплуатационные мероприятия для поддержания в технический исправном состоянии гидроузла Бесабдал	Работа	1	3 360 000.00	согласно смете	согласно смете	Туркестанская область, Келесский район, с.Кошкарата Туркестанская область, Келесский район, с.Кошкарата, участок Бес-абдал (1)	0	3 360 000.00
21141879-ОК1	Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)	Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов); Эксплуатационные мероприятия для поддержания в технический исправном состоянии гидроузла Ошакты	Работа	1	2 891 590.24	согласно смете	согласно смете	Туркестанская область, Келесский район, с.Биртилек Туркестанская область, Келесский район, с.Биртилек, участок Ошақты. (1)	0	2 891 590.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID6633555 №110941005020/180521/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6633555

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6633555

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма 3

Заказчик : Южно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Исполнитель : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов); Эксплуатационные мероприятия для поддержания в технический исправном состоянии гидроузла Ошакты

Договор №31-590 от 29.11.2018 г.

Общая стоимость работ по договору -2 891 590 тенге 24 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
	12993	31-590	29.11.2018г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов); Эксплуатационные мероприятия для поддержания в технический исправном состоянии гидроузла Ошакты	2 891 590,24	309 813		2 891 590,24					309 813	2 891 590,24
Сумма к оплате	**2 891 590,24**	**309 813**		**2 891 590,24**					**309 813**	**2 891 590,24**

и.о директора ЮКФ РГП "Казводхоз"

К. Ауен

Исполнитель:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Начальник отдела эксплуатации

М. Алимбеков

Начальник Сарыагашского
производственного участка ЮКФ РГП "Казводхоз"

К. Шойгараев

Заказчик: ЮКФ РГП "Казводхоз"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "СБМ и Компания"

Договор №31-590 от 29.11.2018 г.

Эксплуатационные мероприятия для поддержания в технически исправном состоянии гидроузла Ошакты Сарыагашского района

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2018 год.

Составлен(а) 2017 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт сооружении										
		Замена затворов ГС 150х150 -5 шт										
1	1139-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3	**Демонтаж рамы затворов** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,6085		26927,13	791,83	16385	482	--	10973	29547
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	21,55	13,11	26135,30	--	15903	--		2189	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,01	4,27	1212,97		15903,00				
1.3	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	0,15	0,091275		1456,00		133,00			
1.4	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,21	0,127785		1401,00		179,00			
1.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,714	0,434469		15,00		7,00			
1.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,246	0,149691		30,00		4,00			
1.7	3105-0603-0107	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,168	0,102228		182,00		19,00			
1.8	3106-0103-0301	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,44	0,87624		147,00		129,00			
1.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,726	0,441771		26,00		11,00			
2	1322-0205-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж затворов сегментных поверхностных негабаритных** *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,668		18367,20	1171,80	12269	783	--	7052	20867
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,2)	чел-ч	12,3	8,22	17195,40	111,85	11487	75		1546	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,27	4,19	1398,06		11487,00				
2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,042	0,028056		2376,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,028056		1126,00		31,59			
2.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,036	0,024048		30,00		0,72			
2.5	3402-0204-0501	Электрокалорифер	маш.-ч	0,081	0,054108		707,00		38,00			
2.6	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,048	0,032064		4172,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,032064		1345,00		43,13			
2.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,714	2,480952		197,00		489,00			

2.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,048	0,032064		1703,00		55,00				
3	**1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3**	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Демлнтаж** *НР - 61%; СП - 8%*	**комплект**	**5**		**22644,02** **19650,60**	**2993,42** **1724,07**	**113220** **98253**	**14967** **8620**	**–**	**65193** **14273**	**192686**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	16,2	81	1213,00		98253,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,11	30,55							
3.3	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	3,009	15,045		10,00		150,00			
3.4	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,081	0,405		3425,00		1387,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,081	0,405		1345,00		544,73			
3.5	3105-0402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	1,503	7,515		1383,00		10393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,503	7,515		942,00		7079,13			
3.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,069	0,345		197,00		68,00			
3.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,177	0,885		3354,00		2968,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,177	0,885		1126,00		996,51			
4	**1139-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для поверхностных сегментных и секторных затворов . Установка рамы затворов** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,6085**		**229301,31** **87117,66**	**2639,44** **–**	**139530** **53011**	**1606** **–**	**84913**	**36578** **14089**	**190196**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	71,82	43,7	1213,00		53011,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,01	4,27							
4.3	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	0,5	0,30425		1456,00		443,00			
4.4	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,7	0,42595		1401,00		597,00			
4.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	2,38	1,44823		15,00		22,00			
4.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,82	0,49897		30,00		15,00			
4.7	3105-0603-0107	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,56	0,34076		182,00		62,00			
4.8	3106-0103-0301	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,8	2,9208		147,00		429,00			
4.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,42	1,47257		26,00		38,00			
4.10	2105-0304-9901	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0005	0,000304	205335,00				62,00		
4.11	2105-0307-0706	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	0,0106	0,00645	458,00				3,00		
4.12	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	0,2434	106,00				26,00		
4.13	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,15	0,091275	408885,00				37321,00		
4.14	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,127	0,07728	21822,00				1686,00		
4.15	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0034	0,002069	404706,00				837,00		
4.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,8	4,7463	310,00				1471,00		
4.17	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,42	1,47257	210,00				309,00		
4.18	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,47463	127,00				60,00		
4.19	2113-0803-1001	Ветошь	кг	3	1,8255	90,00				164,00		
4.20	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0075	0,004564	212247,00				969,00		
4.21	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004	0,000243	572148,00				139,00		
4.22	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0004	0,000243	234101,00				57,00		
4.23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0311	0,018924	231687,00				4385,00		

4.24	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0098	0,005963	348199,00				2076,00		
4.25	2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,063	0,038335	337037,00				12920,00		
4.26	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1028	0,062554	358496,00				22425,00		
5	**1322-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Монтаж затворов сегментных поверхностных негабаритных** *НР - 61%; СП - 8%*	т	**0,668**		**92850,04**	**3905,99**	**62024**	**2609**	**21127**	**23508**	**92374**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,2)	чел-ч	41	27,39	**57318,00**	**372,84**	**38288**	**249**		**6843**	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,27	4,19	1397,98		38288,00				
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,14	0,09352		2376,00		222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,09352		1126,00		105,30			
5.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	0,08016		30,00		2,00			
5.5	3402-0204-0501	Электрокалорифер	маш.-ч	0,27	0,18036		707,00		128,00			
5.6	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,16	0,10688		4172,00		446,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,10688		1345,00		143,75			
5.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,38	8,26984		197,00		1629,00			
5.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,16	0,10688		1703,00		182,00			
5.9	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	0,02672	84,00				2,00		
5.10	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,01336	68543,00				916,00		
5.11	2110-0502-1810	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,02	0,01336	556,00				7,00		
5.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,000094	404706,00				38,00		
5.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,04676	310,00				14,00		
5.14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,8	1,2024	210,00				253,00		
5.15	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,39	0,26052	127,00				33,00		
5.16	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	0,000007	315254,00				2,00		
5.17	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,26	0,17368	305,00				53,00		
5.18	2113-0812-1017	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	18,5	12,358	324,00				4004,00		
5.19	2113-0816-2307	Резина сырая	кг	0,02	0,01336	2105,00				28,00		
5.20	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	0,010688	226378,00				2420,00		
5.21	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	0,01336	348199,00				4652,00		
5.22	2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,04	0,02672	325756,00				8704,00		
6	**1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Механизм подъемный с ручнымприводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**комплект**	**5**		**76716,40**	**9978,05**	**383582**	**49890**	**6182**	**217309**	**648962**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	54	270	**65502,00**	**5746,91**	**327510**	**28735**		**48071**	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,11	30,55	1213,00		327510,00				
6.3	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	10,03	50,15							
6.4	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,27	1,35		10,00		502,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,35		3425,00		4624,00			
6.5	3105-0402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	5,01	25,05		1345,00		1815,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,01	25,05		1383,00		34644,00			
6.6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	1,15		942,00		23597,10			
							197,00		227,00			

6.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,59	2,95		3354,00		9894,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	2,95		1126,00		3321,70				
6.8	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,05	84,00				4,00			
6.9	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,025	68543,00				1714,00			
6.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,264	1,32	210,00				277,00			
6.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,041	0,205	127,00				26,00			
6.12	2113-0702-1112	Смазка Торсиол-55 ГОСТ 20458-89	кг	0,149	0,745	616,00				459,00			
6.13	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,0008	207096,00				166,00			
6.14	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,01	0,05	70723,00				3536,00			
7	**Прайс лист**	**Стоимость затвора ГС 150х150 в комплекте с винтоподъемниками**	**шт**	**5**		**462850,89**	**–**	**2314254**	**–**		**–**	**2314254**
						–	**–**	**–**	**–**	**2314254**	**–**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					**3041265**	**70337**	**112222**	**360613**	**3488886**
	Стоимость оборудования		Тенге					**544452**	**37679**	**2314254**	**87011**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**2314254**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**2314254**				
	Материалы		Тенге					**571095**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27308**				
		Накладные расходы	Тенге						**513217**			
		Сметная прибыль	Тенге					**313062**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**70733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**954890**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**456**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						**513217**			
	Материалы		Тенге					**155915**				
	Всего заработная плата		Тенге					**84913**				
		Накладные расходы	Тенге						**68914**			
		Сметная прибыль	Тенге					**47551**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**219743**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**65**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге						**68914**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3488888**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**521**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**						**582131**			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											**3488888**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**544452**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**70337**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**37679**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**112222**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**2314254**		
		- Накладные расходы	Тенге								**360613**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**87011**	

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
		Глава 2. Основные объекты строительства				

1	2	Эксплуатационные мероприятия для поддержания в технически исправном состоянии гидроузла Ошакты Сарыагашского района,ЮКО	1 174 633
		Всего по главе	**1 174 633**
		Всего по главе	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 174 633**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 174 633**
		Всего по главе	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 174 633**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1 174 633**
		Итого по текущим ценам без НДС	
		с понижающим коэфициентом К=0,7399999656	
		Итого	
		НДС 12%	
		ВСЕГО с НДС	

и.о директора ЮКФ РГП "Казводхоз"

_____ К. Ауен

Начальник отдела эксплуатации

_____ М. Алимбеков

Начальник Сарыагашского
производственного участка ЮКФ РГП "Казводхоз"

_____ К. Шойгараев

Инженер ПТО 3. Жакипов.

	2 314 255	--	3 488 888
	2 314 255	--	**3 488 888**
	--	--	--
	2 314 255	--	**3 488 888**
	2 314 255	--	
	--	--	--
	2 314 255	--	**3 488 888**
	2 314 255	--	**3 488 888**
			3 488 888
			2 581 777
			2 581 777
			309 813
			2 891 590,24

Исполнитель:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
_____ Сыпыкова Б.М.