Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
№ 41 КЕЛІСІМ-ШАРТ

Сарыағаш қаласы 2009 жылғы «16» маусым

Мемлекеттік мекеменің Ережесі негізінде әрекет ететін «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бұдан әрі **Тапсырысшы** атынан бастығы Оспанов И., бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін «СБМ и Компания» ЖШС, бұдан әрі аталуы **Мердігер** атынан директоры Сыдықова Б. екінші жағынан, «Мемлекеттік сатып алу» Заңы негізінде және 2009 жылғы 16 маусымдағы № 5 в хаттамаға сәйкес коммуналдық меншік нысандарының құрылысы үшін бір көзден өткен конкурстың нәтижесі бойынша 467 031 **«Өнірлік жұмыспен қамту және кадрларды даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуналдық инфрақұрылымды дамыту және елді мекендерді қоркейту»** бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы 027 **«Республикалық бюджет трансферттері»** ерекшелігі 421 **«Ғимараттар мен құрылыстар салу»** бойынша мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт жасады және мына төмендегідей келісімге келді:

1. Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1.1 Конкурстың ұйымдастырушысы ОҚО энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасы **« ОҚО Сарыағаш ауданы Капламбек ауыл округінің сумен қамтамасыз ету жүйелерін қайта құру және қалпына келтіру құрылысы» нысаны** бойынша жұмыстарды сатып алу жөнінде конкурс жариялаған және осы жұмыстарды орындауға **122 000 000 (бір жүз жиырма екі миллион) теңге** көлеміндегі сомаға Мердігерден конкурстық өтінімдер қабылдаған. «2009 жылға арналған аудандық бюджеттік бағдарламалар паспорттарын бекіту туралы» Сарыағаш ауданы әкімдігінің 2009 жылғы 13 мамырдағы № 454 қаулысына сәйкес, 2009 жылға Келісім-шарттың жалпы сомасы **82 368 000 (сексен екі миллион үш жүз алпыс сегіз мың) теңгені** құрайды. Сарыағаш ауданы құрылыс бөлімі аталған сомаға тапсырыс қабылдауды «СБМ и Компания» ЖШС-не міндеттейді және бұл сомаға ҚМЖ, ҚҚС, ЖСҚ, Мемлекеттік сараптама, сметада қарастырылған материалдарды, жабдықтарды сатып алу, және т.б. шығындар жатады.

2.Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2.1. Тапсырысшы Мердігерге орындалған жұмыс көлеміне осы Келісім-шарт бойынша 2009 жылға көрсетілген соманы төлеуге міндетті.
2.2 Төлем тәсілі – нақтылы емес.
2.3. Келісім-шарт бойынша төлем, бюджеттік бағдарламаға берілген қаржы рұқсатына сәйкес Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты және орындалған жұмыс актілерінің инжинирингілік қызмет көрсетуші «Инженердің» қол қойып, рәсімделген құжаттарына сәйкес ай сайын жүргізіледі.
2.4. Мердігер Келісім-шартқа қол қойып және күнтізбелік жоспарын ұсынғаннан кейін, Тапсырысшы Мердігерге аванстың өтеу кестесіне сәйкес кейінгі ұстаумен Келісім-шарттың жалпы құнынан **30 пайыз** көлеміндегі сомадан аспайтын авансты 24710000 теңге, қалған 57658000 теңге соманы жұмыстың орындалғаны туралы актілер арқылы тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты төлейді. Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге және құрылыс алаңын дайындауға ғана пайдалануы тиіс.
2.5. Мердігердің атқарылған жұмыс көлемінің кесімді сомасынан Тапсырысшы келісім-шарт сомасының құнының 5 пайызын ұстап қалып, Мердігерге барлық жұмыстарды орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін төлейді.
2.6. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы толеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

3. Міндеттемелерді орындау мерзімдері

3.1. Келісім-шартқа қол қойғаннан кейін Мердігер **10 күн** мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.
3.2. Тапсырысшы жұмыстардың орындалу мерзімін соза алады, егер форс-мажорлы жағдай немесе ауытқулар орын алған жағдайда, олар жұмысты орындау үшін қосымша уақыт талап етеді, қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар анықталған кезде, бұл жөнінде Мердігер азаматтық заңдылықта қарастырылған процедураларға сәйкес Тапсырысшыға жазбаша ескертуі тиіс.
3.3. Жұмыстың басталу мерзімі Келісім-шарттың күшіне енген күннен бастап саналады.
3.4. Мердігер осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін 2009 жылдың қараша айының 25-не дейін аяқтауға міндеттеме алады.
3.5.Мердігер келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, Тапсырысшыға жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді. Тапсырысшы инжирингілік қызмет көрсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей жұмыстарды аяқтаудың бағалауы жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясы) тағайындайды.
3.6. Жұмыс комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні Келісім-шарттың біткен күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау Актісімен анықталады (мемлекеттік комиссия актісімен).
3.7. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап 24 ай ұзақтығымен белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмесе.
3.8. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және Мердігердің оз есебінен жүзеге асырылады.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Тапсырысшы жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде Мердігерге құрылыс алаңдарын беруге міндетті.
4.2. Тапсырысшы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, Мердігер өз есебінен оларды түзейді.
4.3. Тапсырысшы кез-келген айқындалған Ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен Мердігерге жазбаша хабар береді.
4.4. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және Мердігер қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.
4.5. Мердігер Келісім-шарт түзілін қол қойған күннен бастап 10 жұмыс күнде, сақтандыру нысаны – бастапқы аванс толемі болып табылатын, сақтандыру полисін және конкурстық құжаттарда қарастырылған шартқа сәйкес, Келісім-шарт орындалуының кепілін, яғни Келісім-шарт сомасының 3 пайыз мөлшердегі кепілін 10 жұмыс күн ішінде тапсыруға міндетті, 10 жұмыс күннен кешіктірін тапсырылған жағдайда, Мердігердің мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысу үшін тапсырған нысан құрылысының барлық сомасынан 1 пайыз молшердегі кепілі облыстық бюджет кірісіне қайтарылады.
4.6. Егер Мердігер Келісім-шартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен 10 күнге кешіктіріп, ондіріс кестесін бұзса және келісім-шартта көрсетілген міндеттемелерді толық орындамаса, Тапсырысшы орындалмаған жұмыстардың колемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне Келісім-шарт сомасынан 0,1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы Келісім-шарттың бағасынан шегереді. Қ

Үкіметінің 2007 жылғы 20 наурыздағы №225 қаулысына сәйкес, Тапсырысшы есептелінген тұрақсыздықты өндіру жөніндегі қосымша келісімге тіркелген актінің негізінде ұсталынған тұрақсыздықты (неустойка) өздігінен жергілікті бюджеттің кірісіне аударуы тиіс.

4.7 Мердігер құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндеттеме алады.

4.8. Мердігер Тапсырысшыға материалдар мен жабдықтарды алудың кестесін және ұсынады.

4.9 Мердігер қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды жоғарғы деңгейдегі бюджеттік бағдарлама әкімшісі – Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасымен және Тапсырысшы – құрылыс бөлімімен міндетті түрде келісілуі тиіс.

4.10. Мердігер Келісім-шартты орындау кезінде, Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың оліміне жауапкершілік алады.

4.11. Мердігер ақауларды жою кезеңін қоса алғанда, жұмыстар басталған күннен жұмыстар толық аяқталғанға дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің атына сақтандырумен жабуды қамтамасыз етеді.

4.12. Мердігер сақтандыру полисін Тапсырыс берушіге жұмыстар басталатын Күнге дейін ұсынуы тиіс.

4.13. Егер Мердігер талап етілетін сақтандыру полисін ұсынбаса, Тапсырыс беруші Мердігердің қамтамасыз етуі тиіс сақтандыруды жүргізуі және осы шығыстарды Шартты құнынан ұстауы мүмкін.

4.14. Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз сақтандыру шарттарын ешқандай өзгерте алмайды.

4.15.Екі тарап та сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.

4.16.Мердігер нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

4.17. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісім-шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

4.18. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жанбырға, су тасқынына, аязға, өртке ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

4.19. Егер Мердігер келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, Мердігер жобалау сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, Тапсырысшы инжирингілік қызмет көрсетуші «Инженердің» қатысуымен орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

4.20. Мердігер Келісім-шарт негізінде Тапсырысшының алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, Келісім-шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

4.21. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

4.22. Мердігер Ақаулар жөнінде ескертпені алып, Тапсырысшының белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.
4.23. Мердігер Тапсырысшыға шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. Тапсырысшының талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.
4.24. Мердігер Нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.
4.25. Мердігер учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. Мердігер учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.
4.26. Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарымен жұмыстың жалпы көлемінен 2/3 артық емес бөлігіне Келісім-шарттар түзе алады, бірақ Келісім-шартты басқа үшінші жаққа Тапсырысшының жазбаша рұқсатынсыз бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің бары (саны) Тапсырысшы мен Мердігер арасында құрылған Келісім-шарттың шартын өзгертпейді.
4.27 Мердігер жұмыстарды бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес жүргізуге міндетті. Мердігер өндірістік кестесінде көрсетілгендей құрылыс нысанындағы кәсіби жұмысшылардың болуына және көлік механизмдерінің санына жауапты.
4.28 Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының қызметкерлеріне салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз бару және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді мердігер қамтамасыз етуге міндеттенеді.
4.29 Мердігер тапсырысшыға және жоғарғы деңгейдегі бюджеттік бағдарлама әкімшісі Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасына алты айдан астам нысандарының құрылысы бойынша жұмыстардың өндірістік жоспарын міндетті түрде ұсынады.

5. Игерілмейтін күштің әрекеттері.

5.1.Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтепше жағдайлар: су тасқыны, жер сілкінісі, апатты жағдайлар, соғыс немесе әскери қимылдар. Келісім-шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.
5.2. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған Жақ басқа Тарапты аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.
5.3. Форс-мажорлы жағдайлар меңгеріліп, игерілген жағдайда Келісім-шарттың мерзімі форс-мажорлы жағдай кезеңінің бірдей ұзақтығы бойынша ұзартылады.
5.4. Егер көрсетілген жағдайлар 3 айдан жоғары уақыт болса және тоқтатылу белгісі айқындалмаса, өзге тарапқа жазбаша ескерту жолдау жолымен Келісім-шартты Тапсырысшы мен Мердігер бұзуына болады.

6. Келісім-шарттың өзгеру мен толықтыру тәртібі.

6.1. Келісім-шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса.

6.2. Келісім-шартты мерзімінен ерте бұзу тараптардың келісімі немесе қолданыстағы азаматтық заңдылықта қарастырылған негіздемелер бойынша келтірілген шығындардың орнын толтырумен орын алады.
6.3. Нысандардың құрылыстарын алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджеттің қаражаттың болмау жағдайы орын алса, Келісім-шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және Тапсырысшы мен Мердігердің бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады, негіздемесі - ҚР қаржы министрлігінің 2004 жылғы 12 қарашадағы № Дюс-3-1/411/10134 хаты.
6.4. Келісім-шартта Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа шарттар Тапсырысшы мен Мердігердің келісімімен қаралуы мүмкін.
6.5. Тапсырысшы мынадай жағдайларда Келісім-шартты бұзуға құқылы:
- Мердігердің кінәсінен құрылыс барысын кешеуілдетсе және жұмыстардың өндірістік кестесін бұзса (он күннен жоғары).
- Мердігер жобада қаралған жұмыстардың сапасын төмендету нәтижесінде Келісім-шартты шартын бұзса.
- Осы келісім шартпен көзделген талаптар мен міндеттемелерді орындамаса.
6.6. Мердігер мынадай жағдайларда Келісім-шартты бұзуға құқылы:
- Мердігерден тәуелді емес себептермен, Тапсырысшының айтуымен бір айдан көп мерзімге құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауын тоқтату кезінде;
- Тапсырысшы құрылыстың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.
6.7. Келісім-шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 30 күн алдын ала жазбаша ескертеді.
6.8. Осы Келісім-шартта тікелей қаралмаған болса да, Тараптар Қазақстан Республикасының заңдылықтарының барлығын басшылыққа алады.
6.9. Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырысшы мен Мердігердің ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.
6.10. Келісім-шарт мерзімі 2009 жылдың 16 маусымынан 2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
6.11. Осы келісім-шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 3 данадан, яғни әр тарапқа біреуден және бір данасы Қазынашылық органына құрылған.
6.12. . Осы Шарт Тапсырыс беруші оны аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігер Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді. Келісім-шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап күшіне енеді.
6.13. Келісім бойынша міндеттемелер Шымкент қаласында орындалады.
6.14. Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері:

Тапсырысшы:
«Сарыағаш ауданы
құрылыс бөлімі» ММ
Сарыағаш қ.Исмаилов к-сі, н/ж
Код 4673507 ИИК 001130095
Сарыағаш ауданының
қазынашылық басқармасы
БИК 195301070
СТН 581200214090
Бөлім бастығы Оспанов И.

М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС Сарыағаш қ-ы
Театральная көшесі, 12
«Альянс банкі» АҚ-ның
Шымкент қ-ғы бөлімшесі
ИИК 061180235 , Кбе 17
СТН 581200210516
БИК 195801653

Директор Сыдыкова Б.

М.О.

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі
2009 жылғы 16 маусымдағы № 41 келісім-шартқа
№ 41/1 қосымша келісім

Сарыағаш қаласы 2009 жылғы «16» маусым

Мемлекеттік мекеменің Ережесі негізінде әрекет ететін «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бұдан әрі **Тапсырысшы** атынан бөлім бастығы Оспанов И. , бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін «СБМ и Компания» ЖШС, бұдан әрі аталуы **Мердігер** атынан директоры Сыдыкова Б. екінші жағынан, 467 031 **«Өнірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық құрылымды дамыту және елді мекендерді көркейту»** бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы 027 **«Республикалық нысаналы трансферттер»** ерекшелігі 421 **«Ғимараттар мен құрылыстар салу»** мемлекеттік сатып алу жөніндегі 2009 жылғы 16 маусымдағы № 41 келісім-шарттка төмендегідей өзгеріс енгізін, қосымша келісім түзеді:

1.Мердігер жұмыстардың өндіріс кестесін мерзімінде орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші өзінің құқығына ешқандай шығынсыз Келісім шарт шеңберінде өндіріс кестесі бойынша орындалмаған жұмыстардың көлемінен 10 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі сомаға әрбір мерзімінен өткізген күніне шаққанда Келісім шарт көлемінің сомасынан ұстап қалады және ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысына сәйкес, Тапсырысшы есептелінген тұрақсыздықты (неустойка) өздігінен жергілікті бюджеттің кірісіне аударуы тиіс.
2.Мердігер Келісім шартты орындаудан бас тартса немесе мердігердің кінәсінен келісім шарт бұзылған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім шарттың жалпы сомасынан 10 пайыз көлеміндегі тұрақсыздықты (айып) төлеуге міндетті.
3.Жұмыстарды ұсыну жарым-жартылай немесе толыққанды берілмесе Мердігер төленген аванс сомаларын 5 (бес) күннен кешіктірмей аванстың және көрсетілген қызметтердің құнының жалпы сомаларының айырмасы бөлігінде қайтаруы тиіс. Егер де Мердігер күнтізбелік 5 күннен кешіктірін Келісім шарт бойынша аванстық төлемдер сомаларын қайтармаған жағдайда, онда оған осы тармақ бойынша міндеттемелерді толық орындауға дейін әр өткізілген күнтізбелік күніне аванс сомасынан 0,1 пайыз көлемінде өсім (пеня) есептеледі. Авансты қайтару бойынша міндеттеме осы Келісім шарттың іс әрекет мерзіміне тәуелсіз әрекет етеді.
4.Аталған қосымша келісім мемлекеттік сатып алу жөніндегі 2009 жылғы 16 маусымдағы № 41 келісім-шарттың бөлінбейтін бөлігі болып табылады және екі жақтың міндетті түрде орындауы қажет.
5.Осы қосымша келісім Казынашылық органдарында тіркелген күннен бастап күшіне енеді
6.Осы қосымша келісім әр тарапка әркайсысының заңдық күші бар 3 данадан жасалған.
7.Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

Тапсырысшы:	**Мердігер:**
«Сарыағаш ауданы	«СБМ и Компания» ЖШС Сарыағаш қ-ы
құрылыс бөлімі» ММ	Театральная көшесі, 12
Сарыағаш қ.Исмаилов к-сі, н/ж	«Альянс банкі» АҚ-ның
Код 4673507 ИИК 001130095	Шымкент қ-ғы бөлімшесі
Сарыағаш ауданының	ИИК 061180235 , Кбе 17
қазынашылық басқармасы	СТН 581200210516
БИК 195301070	БИК 195801653
СТН 581200214090	
Бөлім бастығы Оспанов И.	Директор Сыдыкова Б.
М.О.	М.О.

Жұмыстарды мемлекттік сатып алу туралы
№ 42 КЕЛІСІМ-ШАРТ

Сарыағаш қаласы 2009 жылғы «16» маусым

Мемлекеттік мекеменің Ережесі негізінде әрекет ететін «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бұдан әрі **Тапсырысшы** атынан бастығы Оспанов И., бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін «СБМ и Компания» ЖШС, бұдан әрі аталуы **Мердігер** атынан директоры Сыдыкова Б. екінші жағынан, «Мемлекеттік сатып алу» Заңы негізінде және 2009 жылғы 16 маусымдағы № 5 в хаттамаға сәйкес коммуналдық меншік нысандарының құрылысы үшін бір көзден өткен конкурстың нәтижесі бойынша 467 031 **«Өнірлік жұмыспен қамту және кадрларды даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуналдық инфрақұрылымды дамыту және елді мекендерді коркейту»** бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы 028 **«Жергілікті бюджет трансферттері»** ерекшелігі 421 **«Ғимараттар мен құрылыстар салу»** бойынша мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт жасады және мына төмендегідей келісімге келді:

1. Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1.1 Конкурстың ұйымдастырушысы ОҚО энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасы **« ОҚО Сарыағаш ауданы Капламбек ауыл округінің сумен қамтамасыз ету жүйелерін қайта құру және қалпына келтіру құрылысы» нысаны** бойынша жұмыстарды сатып алу жөнінде конкурс жариялаған және осы жұмыстарды орындауға **122 000 000 (бір жүз жиырма екі миллион) теңге** көлеміндегі сомаға Мердігерден конкурстық өтінімдер қабылдаған. «2009 жылға арналған аудандық бюджеттік бағдарламалар паспорттарын бекіту туралы» Сарыағаш ауданы әкімдігінің 2009 жылғы 13 мамырдағы № 454 қаулысына сәйкес, 2009 жылға Келісім-шарттың жалпы сомасы **39 632 000 (отыз тоғыз миллион алты жүз отыз екі мың) теңгені** құрайды. Сарыағаш ауданы құрылыс бөлімі аталған сомаға тапсырыс қабылдауды «СБМ и Компания» ЖШС-не міндеттейді және бұл сомаға ҚМЖ, ҚҚС, ЖСҚ, Мемлекеттік сараптама, сметада қарастырылған материалдарды, жабдықтарды сатып алу, және т.б. шығындар жатады.

2.Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2.1. Тапсырысшы Мердігерге орындалған жұмыс көлеміне осы Келісім-шарт бойынша 2009 жылға көрсетілген соманы төлеуге міндетті.
2.2 Төлем тәсілі - нақтылы емес.
2.3. Келісім-шарт бойынша төлем, бюджеттік бағдарламаға берілген қаржы рұқсатына сәйкес Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты және орындалған жұмыс актілерінің инжинирингілік кызмет көрсетуші «Инженердің» қол қойып, рәсімделген құжаттарына сәйкес ай сайын жүргізіледі.
2.4. Мердігер Келісім-шартқа қол қойып және күнтізбелік жоспарын ұсынғаннан кейін, Тапсырысшы Мердігерге аванстың өтеу кестесіне сәйкес кейінгі ұстаумен Келісім-шарттың жалпы құнынан **30 пайыз** көлеміндегі сомадан аспайтын авансты 11889000 теңге, қалған 27743000 теңге соманы жұмыстың орындалғаны туралы актілер арқылы тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты төлейді. Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге және құрылыс алаңын дайындауға ғана пайдалануы тиіс.
2.5. Мердігердің атқарылған жұмыс көлемінің кесімді сомасынан Тапсырысшы келісім-шарт сомасының құнының 5 пайызын ұстап қалып, Мердігерге барлық жұмыстарды орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін төлейді.
2.6. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

3. Міндеттемелерді орындау мерзімдері

3.1. Келісім-шартқа қол қойғаннан кейін Мердігер **10 күн** мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.
3.2. Тапсырысшы жұмыстардың орындалу мерзімін соза алады, егер форс-мажорлы жағдай немесе ауытқулар орын алған жағдайда, олар жұмысты орындау үшін қосымша уақыт талап етеді, қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар анықталған кезде, бұл жөнінде Мердігер азаматтық заңдылықта қарастырылған процедураларға сәйкес Тапсырысшыға жазбаша ескертуі тиіс.
3.3. Жұмыстың басталу мерзімі Келісім-шарттың күшіне енген күннен бастап саналады.
3.4. Мердігер осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін 2009 жылдың қараша айының 25-не дейін аяқтауға міндеттеме алады.
3.5.Мердігер келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, Тапсырысшыға жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді. Тапсырысшы инжиринғілік қызмет көрсетуші «Инженерді» қатыстыра отырып, Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей жұмыстарды аяқтаудың бағалауы жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясы) тағайындайды.
3.6. Жұмыс комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні Келісім-шарттың біткен күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау Актісімен анықталады (мемлекеттік комиссия актісімен).
3.7. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан құрылысының аяқталуы туралы актісіне қол қойылған кезден бастап 24 ай ұзақтығымен белгіленеді, қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілмесе.
3.8. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрна келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және Мердігердің өз есебінен жүзеге асырылады.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Тапсырысшы жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде Мердігерге құрылыс алаңдарын беруге міндетті.
4.2. Тапсырысшы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, Мердігер өз есебінен оларды түзейді.
4.3. Тапсырысшы кез-келген айқындалған Ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен Мердігерге жазбаша хабар береді.
4.4. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және Мердігер қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.
4.5. Мердігер Келісім-шарт түзіліп қол қойған күннен бастап 10 жұмыс күнде, сақтандыру нысаны – бастапқы аванс төлемі болып табылатын, сақтандыру полисін және конкурстық құжаттарда қарастырылған шартқа сәйкес, Келісім-шартты орындалуының кепілін, яғни Келісім-шарт сомасының 3 пайыз мөлшердегі кепілін 10 жұмыс күн ішінде тапсыруға міндетті, 10 жұмыс күннен кешіктіріп тапсырылған жағдайда, Мердігердің мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысу үшін тапсырған нысан құрылысының барлық сомасынан 1 пайыз мөлшердегі кепілі облыстық бюджет кірісіне қайтарылады.
4.6. Егер Мердігер Келісім-шартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен 10 күнге кешіктіріп, өндіріс кестесін бұзса және келісім-шартта көрсетілген міндеттемелерді толық орындамаса, Тапсырысшы орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне Келісім-шарт сомасынан 0,1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы Келісім-шарттың бағасынан шегереді. Ке

Үкіметінің 2007 жылғы 20 наурыздағы №225 қаулысына сәйкес, Тапсырысшы есептелінген тұрақсыздықты өндіру жөніндегі қосымша келісімге тіркелген актінің негізінде ұсталынған тұрақсыздықты (неустойка) өздігінен жергілікті бюджеттің кірісіне аударуы тиіс.

4.7 Мердігер құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндеттемені алады.

4.8. Мердігер Тапсырысшыға материалдар мен жабдықтарды алудың кестесін және ұсынады.

4.9 Мердігер қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды жоғарғы деңгейдегі бюджеттік бағдарлама әкімшісі – Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасымен және Тапсырысшы – құрылыс бөлімімен міндетті түрде келісілуі тиіс.

4.10. Мердігер Келісім-шартты орындау кезінде. Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ. жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

4.11. Мердігер ақауларды жою кезеңін қоса алғанда, жұмыстар басталған күннен жұмыстар толық аяқталғанға дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің атына сақтандырумен жабуды қамтамасыз етеді.

4.12. Мердігер сақтандыру полисін Тапсырыс берушіге жұмыстар басталатын Күнге дейін ұсынуы тиіс.

4.13. Егер Мердігер талап етілетін сақтандыру полисін ұсынбаса, Тапсырыс беруші Мердігердің қамтамасыз етуі тиіс сақтандыруды жүргізуі және осы шығыстарды Шарттың құнынан ұстауы мүмкін.

4.14. Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз сақтандыру шарттарын ешқандай өзгерте алмайды.

4.15.Екі тарап та сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.

4.16.Мердігер нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

4.17. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып. жұмысты бақылауға алып бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісім-шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына. сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

4.18. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттардың, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің озге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектелін қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз ету тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

4.19. Егер Мердігер келісім-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы оз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, Мердігер жобалау сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяктауға қабілетсіз болса. Тапсырысшы инжирингілік қызмет көрсетуші «Инженердің» катысуымен орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

4.20. Мердігер Келісім-шарт негізінде Тапсырысшының алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ, Келісім-шарттың аясында жұмыс бөлігін аткарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

4.21. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындауменен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

4.22. Мердігер Акаулар жөнінде ескертпені алып, Тапсырысшының белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.
4.23. Мердігер Тапсырысшыға шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. Тапсырысшының талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.
4.24. Мердігер Нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.
4.25. Мердігер учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. Мердігер учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.
4.26. Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарымен жұмыстың жалпы көлемінен 2/3 артық емес бөлігіне Келісім-шарттар түзе алады, бірақ Келісім-шартты басқа үшінші жаққа Тапсырысшының жазбаша рұқсатынсыз бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің бары (саны) Тапсырысшы мен Мердігер арасында құрылған Келісім-шарттың шартын өзгертпейді.
4.27 Мердігер жұмыстарды бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес жүргізуге міндетті. Мердігер өндірістік кестесінде көрсетілгендей құрылыс нысанындағы кәсіби жұмысшылардың болуына және колік механизмдерінің санына жауапты.
4.28 Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының қызметкерлеріне салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан обьектілер мен кешендерге кедергісіз бару және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді мердігер қамтамасыз етуге міндеттенеді.
4.29 Мердігер тапсырысшыға және жоғарғы деңгейдегі бюджеттік бағдарлама әкімшісі Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасына алты айдан астам нысандарының құрылысы бойынша жұмыстардың өндірістік жоспарын міндетті түрде ұсынады.

5. Игерілмейтін күштің әрекеттері.

5.1.Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жартылай орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы иғерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: су тасқыны, жер сілкінісі, апатты жағдайлар, соғыс немесе әскери қимылдар, Келісім-шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.
5.2. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған Жақ басқа Тарапты аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.
5.3. Форс-мажорлы жағдайлар меңгеріліп, игерілген жағдайда Келісім-шарттың мерзімі форс-мажорлы жағдай кезеңінің бірдей ұзақтығы бойынша ұзартылады.
5.4. Егер көрсетілген жағдайлар 3 айдан жоғары уақыт болса және тоқтатылу белгісі айқындалмаса, өзге тарапқа жазбаша ескерту жолдау жолымен Келісім-шартты Тапсырысшы мен Мердігер бұзуына болады.

6. Келісім-шарттың өзгеру мен толықтыру тәртібі.

6.1. Келісім-шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса.

6.2. Келісім-шартты мерзімінен ерте бұзу тараптардың келісімі немесе колданыстағы азаматты заңдылыкта қарастырылған негіздемелер бойынша келтірілген шығындардың орны толтырумен орын алады.
6.3. Нысандардың құрылыстарын алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте каражаттың болмау жағдайы орын алса, Келісім-шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және Тапсырысшы мен Мердігердің бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады, негіздемесі - ҚР қаржы министрлігінің 2004 жылғы 12 қарашадағы № Дюс-3-1/411/10134 хаты.
6.4. Келісім-шартта Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа шарттар Тапсырысшы мен Мердігердің келісімімен каралуы мүмкін.
6.5. Тапсырысшы мынадай жағдайларда Келісім-шартты бұзуға құқылы:
- Мердігердің кінәсінен құрылыс барысын кешеуілдетсе және жұмыстардың өндірістік кестесін бұзса (он күннен жоғары).
- Мердігер жобада каралған жұмыстардың сапасын төмендету нәтижесінде Келісім-шарттың шартын бұзса.
- Осы келісім шартпен козделген талаптар мен міндеттемелерді орындамаса.
6.6. Мердігер мынадай жағдайларда Келісім-шартты бұзуға құқылы:
- Мердігерден тәуелді емес себептермен, Тапсырысшының айтуымен бір айдан коп мерзімге құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауын тоқтату кезінде;
- Тапсырысшы құрылыстың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.
6.7. Келісім-шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жонінде 30 күн алдын ала жазбаша ескертеді.
6.8. Осы Келісім-шартта тікелей каралмаған болса да, Тараптар Қазакстан Республикасының заңдылықтарының барлығын басшылыққа алады.
6.9. Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырысшы мен Мердігердің ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.
6.10. Келісім-шарт мерзімі 2009 жылдың 16 маусымынан 2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
6.11. Осы келісім-шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 3 данадан, яғни әр тарапқа біреуден және бір данасы Қазынашылық органына құрылған.
6.12. . Осы Шарт Тапсырыс берушi оны аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігер Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді. Келісім-шарт Қазынашылық орғандарында тіркелген күннен бастап күшіне енеді.
6.13. Келісім бойынша міндеттемелер Шымкент каласында орындалады.
6.14. Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері:

Тапсырысшы:
«Сарыағаш ауданы
құрылыс бөлімі» ММ
Сарыағаш қ.Исмаилов к-сі, н/ж
Код 4673507 ИИК 001130095
Сарыағаш ауданының
қазынашылық басқармасы
БИК 195301070
СТН 581200214090
Бөлім бастығы Оспанов И.

М.О.

Мердігер:
«СБМ и Компания» ЖШС Сарыағаш қ-ы
Театральная көшесі, 12
«Альянс банкі» АҚ-ның
Шымкент қ-ғы бөлімшесі
ИИК 061180235 , Кбе 17
СТН 581200210516
БИК 195801653

Директор Сыдыкова Б.

М.О.

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі
2009 жылғы 16 маусымдағы № 42 келісім-шартқа
№ 42/1 қосымша келісім

Сарыағаш қаласы 2009 жылғы «16» маусым

Мемлекеттік мекеменің Ережесі негізінде әрекет ететін «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бұдан әрі **Тапсырысшы** атынан бөлім бастығы Оспанов И. , бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін «СБМ и Компания» ЖШС, бұдан әрі аталуы **Мердігер** атынан директоры Сыдыкова Б. екінші жағынан, 467 031 **«Өнірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық құрылымды дамыту және елді мекендерді көркейту»** бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы 028 **«Жергілікті ыысаналы трансферттер»** ерекшелігі 421 **«Ғимараттар мен құрылыстар салу»** мемлекеттік сатып алу жөніндегі 2009 жылғы 16 маусымдағы № 42 келісім-шарттка төмендегідей өзгеріс енгізіп, қосымша келісім түзеді:

1.Мердігер жұмыстардың өндіріс кестесін мерзімінде орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші өзінің құқығына ешқандай шығынсыз Келісім шарт шеңберінде өндіріс кестесі бойынша орындалмаған жұмыстардың көлемінен 10 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы әрбір мерзімінен отқізген күніне шаққанда Келісім шарт көлемінің сомасынан ұстап қалады және ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысына сәйкес, Тапсырысшы есептелінген тұрақсыздықты (неустойка) өздігінен жергілікті бюджеттің кірісіне аударуы тиіс.
2.Мердігер Келісім шартты орындаудан бас тартса немесе мердігердің кінәсінен келісім шарт бұзылған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім шарттың жалпы сомасынан 10 пайыз көлеміндегі тұрақсыздықты (айып) төлеуге міндетті.
3.Жұмыстарды ұсыну жарым-жартылай немесе толыққанды берілмесе Мердігер төленген аванс сомаларын 5 (бес) күннен кешіктірмей аванстың және көрсетілген қызметтердің құнының жалпы сомаларының айырмасы бөлінінде қайтаруы тиіс. Егер де Мердігер күнтізбелік 5 күннен кешіктіріп Келісім шарт бойынша аванстық төлемдер сомаларын қайтармаған жағдайда, онда оған осы тармақ бойынша міндеттемелерді толық орындауға дейін әр өткізілген күнтізбелік күніне аванс сомасынан 0,1 пайыз көлемінде өсім (пеня) есептеледі. Авансты қайтару бойынша міндеттеме осы Келісім шарттың іс әрекет мерзіміне тәуелсіз әрекет етеді.
4.Аталған қосымша келісім мемлекеттік сатып алу жөніндегі 2009 жылғы 16 маусымдағы № 42 келісім-шарттың бөлінбейтін бөлігі болып табылады және екі жақтың міндетті түрде орындауы қажет.
5.Осы қосымша келісім Казынашылық органдарында тіркелген күннен бастап күшіне енеді
6.Осы қосымша келісім әр тарапқа әрқайсысының заңдық күші бар 3 данадан жасалған.
7.Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

Тапсырысшы:

«Сарыағаш ауданы
құрылыс бөлімі» ММ
Сарыағаш қ.Исмаилов к-сі, н/ж
Код 4673507 ИИК 001130095
Сарыағаш ауданының
казынашылык баскармасы
БИК 195301070
СТН 581200214090
Бөлім бастығы Оспанов И.

М.О.

Мердігер:

«СБМ и Компания» ЖШС Сарыағаш қ-ы
Театральная көшесі, 12
«Альянс банкі» АҚ-ның
Шымкент қ-ғы бөлімшесі
ИИК 061180235 , Кбе 17
СТН 581200210516
БИК 195801653

Директор Сыдыкова Б.

М.О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 41 от 16 июня 2009 г.

Форма № 3

Справка № 6
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2009 г.

по объекту "Ремонтно восстанавительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашкого района ЮКО"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		Сначала года по отчетный мецяц		в том числе за отчетный мецяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	68538344	76762944	6662753	7462283
2	Инженирингов услуги 0,48 %	328983	368462	31981	35819
3	Авторский надзор 0.2 %	137077	153527	13326	14925
4	Оплата за ПСД и экспертиза	1567247	1755317		
	Всего коплате:	**70571651**	**79040250**	**6708060**	**7513027**

Заказчик:

Начальник Отдел строительства
Сарыагашкого района.
_____Оспанов И.Т.

Инженер:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»
_____Оразкулов Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____Сыдыкова Б.М.

Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" _____О.Бейсенбаев

21-12-09

НАИМЕНОВАНИЕ **«Ремонтно- восстановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО »**

А К Т

приемки выполненных работ за _август_ 2009г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»**

ИНЖЕНЕР: **ТОО «Туран-курлыс»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СБМ и Компания»**

№ п/п	Шифр № позиций	Наименование работ и затрат	Ед.из м	Кол-во	ст-ть единиц тенге	Общая стоимость тенге	Наклад-ные расходы тенге.
1		**3**	**4**	**5**	6	7	8
		Локальная смета 02-01. строительство водовода					
0.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	Км	4.5	147942,61	665742	417400
27.	С130804-265	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/ Р 0,8 МПа, SDR 21 Db 244,8	м	4800	2370	11377082	-
34.	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ -6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт. ФУТЛЯР	Км	0,1	2757084,55	275708	19130
133	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружения водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5 5, круглые БЕТОН В 15	М3	18,9	32800	619920	
134	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	М3	18,9	-250	-4725	
135	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	М3	18,9	-134	-2533	
164	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	М3	781	66,75	52135	26093
165	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	М3	153	408,11	62441	49361
166	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	М3	2,13	203,88	471	369
		Итого прямые затраты				**13046241**	**512353**
		Накладные расходы				512353	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				813516	
		ИТОГО				**14372110**	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по объекту				**14372110**	
		Временные здания сооружения 2,72%				**390921**	
		ИТОГО				**14763031**	

		Зимнее удорожание работ 0,91 %				**134344**	
		Выслуга лет 1 %				**147630**	
		Доп. отпуска 0,4 %				**59052**	
		Итого:				**15104057**	
		Итого с оборудование					
		Итого в текущих ценах с к= 1,64258				**24809623**	
		Налоги сборы, платежа, 2 %				**496192**	
		Итого:				**25305815**	
		НДС 12 %				**3036698**	
		ИТОГО:				**28342513**	
		Итого к оплате К= 0,998765				**28307509**	
		В том числе НДС 12 %				3032947	

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Тапсыру – қабылдап
алу актісі.

Сарыағаш ауданы 28.12.2009 жыл

№1162 28 желтоқсан 2009 жылғы Сарыағаш аудан әкімінің қаулысына сәйкес "СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылыс жұмыстарын жүргізген "Қапланбек ауылдық округін сумен жабдықтау жүйесін жөндеу-қалпына келтіру" жұмыстары (қайта өңдеу) құрылыс жұмыстары аяқталған құрылыс нысанын мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі бекітілсін.

1. Су құбырының ұзындығы – 9,0395 шақырым, соның ішінде d-250мм – 8,16 шақырым. d-110мм – 0,86 шақырым.

2. Тазасу қондырғысы «Сокол» орнатылған істен тұр.

3. 52 дана ж/б құдық бар: Соның ішінде 13 дана ортке қарсы гидрант 9 дана 250 мм задвишка, 11 дана 100 мм задвишка, 2 дана 150 мм задвишка, 1 дана 80 мм задвишка, 15 дана су алғыш.

4.Жалпы – жобалық сметалық құны 118672250 теңге.

Қабалдан алушы:
«Сарыағаш ауыз су » МКК
директоры
А. Токиев

Тапсырушы:
«СБМ и Компания» ЖШС
директоры
Б.Сыдыкова

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы №1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

Қаулы №1162 28.12.2009ж
БЕКІТІЛГЕН
М. Мырзабаев аудан әкімі
(шешімнің/ бұйрықтың, қаулының және т.б./ күнімен нөмірі шешімге / бұйрыққа қаулыға және т.б./қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған
Объектіні пайдалануға қабылдау туралы
А к т і с і

2009 жылғы « 15 » 12 Қапланбек а/о Тасқұлақ елді мекені
(объектінің орналаскан жері)

Сарыағаш ауданы әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2009 жылғы « 03 » желтоқсандағы № 1103 қаулысымен (бұйрығымен, шешімімен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік кабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға Әлсеитов Жаппар Серікбайұлы – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі)
төрағасының орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясынының өкілі
Сүгірбаев Сұлтанбек Шойынбайұлы–Оңтүстік Қазақстан облысының МСҚББ бастығы.
комиссия мүшелері-өкілдері:
тапсырыс беруші
Оспанов Исақ Тағайұлы – ауданның құрылыс болімінің бастығы
пайдаланушы ұйым
Токиев Асылхан Бүркітбайұлы-«Сарыағаш ауыз су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны директорының міндетін уақытша атқарушы.
бас жобалаушы
Ниязов Рамиль Лукманович – "Сенім проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органдары
Оразымбетов Спандияр Шамиханұлы-аудандық СЭҚБ бастығы
жергілікті атқарушы өкілі
Жиенбаев Ермахан Сейітназарұлы – Қапланбек ауылдық округі әкімі міндетін уақытша атқарушы
бас мердігер
Сыдыкова Бекзада – "СБМ и Компания" ЖШС-нің директоры
баска мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Момбеков Қалдархан Баймаханұлы-Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының сумен жабдықтау бөлімінің бастығы.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Анаркұл Пернебек Нәсірұлы – ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Сексенбаев Алмас Икрамұлы – ауданның тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Қыпшақбаев Нұржан Жолдасұлы – аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Оразқұлов Нұрлан Алтынханұлы – "Тұран-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Өтебаев Рахымберді Смайлұлы –Шу-Талас экологиялық департаментінің Оңтүстік Қазақстан филиалының инспекция бөлім бастығы.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

Анықтады:

1.тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)

Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі

(ұйымның атауы)

Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі н/ж мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, квартал, көше, үйдің, корпустың/нөмірі)

"Сарыағаш ауданы Капланбек ауылдық округін сумен жабдықтау жүйесін жөндеу-қалпына

(объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, техникалық қайта жарықтандыру/

келтіру жұмыстары (қайта өңдеу) "

пайдалануға қабылдауды ұсынады)

2. Құрылыс

(шешім шығарған органның атауы)

200___ жылғы №_____шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

негізінде және

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200___ «_____» _____№_____

3.Құрылысты Су құбырын тарту, Су мұнарасын орнату, «Омега» қондырғысын орнату

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер "СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

және құрылыс-монтаж жұмыстары

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі/ орындалған жұмыстың түрлері) салған

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер.

"Сенім проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымдардың атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары)

/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ әзірленгені

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген.

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы

/ үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша Тапсырыс 22-ПР-07

(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы

объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын "Оңтүстікмемсараптама" ЕМК

(объектіге кешені, іске қосу, кешені/ арналған құжаттаманы бекітуші/ қайта бекітуші/ органның атауы)

2009 жылы «23» мамырдағы № 19-228/2009 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты

жұмыстың басталуы мамыр 2009ж. жұмыстың аяқталуы желтоқсан 2009ж.

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың уақытша норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша

іс жүзінде

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынады:
жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, актілер, сметалық құжаттар

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Суаккы және полиэтилен құбырлы магистралды су өткізгіш жүйелерінің ұзындығы	шақырым	9,0395		9,0395	

Алғашқы кезде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Алғашқы ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	Ш.м		
Қабаттар саны	Қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	Текше м.		
Оның ішінде жер асты бөлігі	Текше м.		
Жапсарлас салынған, жаспарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы.Ш.М.		Пәтер саны	Пәтер алаңы.Ш.М.	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						

11. объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен инженерлер

және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. объектіде жобада көзделген жеке сынағаннан, жеке кешенді байкап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мүшелерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар:
Орындалған, сақталған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаумен энергиямен жабдықтаудың және байланыстық тыстағы сыртқы коммуниция лары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.
15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
16.Көгалдандыру ғимараттарға жаяу жолдарға шаруашылық ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарды бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс.

17. Бекітілген жобалау смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы _____ мың теңге
оның ішінде: құрылыс жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 118672,250 мың теңге
оның ішінде: құрылыс жұмыстары 75275,760 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдау жөніндегісін қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға беріледі.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған "Сарыағаш ауданы Қаратобе ауылдық округін сумен жабдықтау жүйесін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары (қайта өңдеу)
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: Ж. С. Әлсентов

Мемлекеттік қабалдау комиссиясы төрағасының орынбасары: С. Ш. Сүгірбаев

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Қ. Б. Мәмбеков

И. Т. Өспанов

А. И. Сексенбаев

П. Н. Анаркул

С. Ш. Оразымбетов

Н. Ж. Қыпшақбаев

Е. С. Жиенбаев

А. Б. Токиев

Р. Л. Ниязов

И. А. Оразқұлов

Р. С. Өтебаев

Б. Сыдыкова

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО " Форма 3
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " СБМ и компания "
Договор: № 41 и 42 от 16.06 2009 г.

обл бюджет

Справка

о стоимости выполненных работ

за июль 2009 г.

по объекту: " Ремонтно-восстановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района" ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1626867	1822091	1626867	1822091
	в том числе оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 0,48%	7809	8746	7809	8746
3	Авторский надзор 0,2%	3254	3644	3254	3644
4	Оплата за ПСД	1567247	1755317	1567247	1755317
	Всего коплате:	**3205177**	**3589798**	**3205177**	**3589798**

Заказчик:

Начальник отдела строительства
Сарыагашского района
_____ Оспанов И.Т.

Инженер:

Директор ТОО "Туран курылыс"
_____ Н.А.Оразкулов

Специалист 1 кат. _____ О.Бейсенбаев

Подрядчик:

Директор ТОО " СБМ и компания "
_____ Садыкова Б.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 42 от 16 июня 2009 г.

Форма № 3

Справка № 7
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2009 г.

по объекту "Ремонтно восстанавительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашкого района ЮКО"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		Сначала года по отчетный мецяц		в том числе за отчетный мецяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	35146719	39364325	2641707	2958712
2.	Инженниринговы услуги 0,48 %	168703	188948	12680	14202
3.	Авторский надзор 0,2 %	70292	78727	5284	5918
4.	**Всего коплате:**	35385714	39632000	2659671	2978832

Заказчик:

Начальник Отдел строительства
Сарыагашкого района:
Оспанов И.Т.

Инженер:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»
Сразкулов Н.А.

Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" О.Бейсенбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и Компания»
Сыдыкова Б.М.

26.11.09.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 41 от 16 июня 2009 г.

Форма № 3

Справка № 6
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2009 г.

по объекту "Ремонтно восстанавительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашкого района ЮКО"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		Сначала года по отчетный мецяц		в том числе за отчетный мецяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	61875591	69300661	6638000	7434560
2	Инжиниринговые услуги 0,48 %	297002	332643	31862	35685
3	Авторский надзор 0,2 %	123751	138602	13276	14869
4	Оплата за ПСД и экспертиза	1567247	1755317		
	Всего коплате:	**63863591**	**71527223**	**6683138**	**7485114**

Заказчик:

Начальник Отдел строительства Сарыагашкого района.
_____ Оспанов И.Т.

Инженер:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»
_____ Оразкулов Н.А.

Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" _____ О.Бейсенбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «СБМ и Компания»
_____ Сыдыкова Б.М.

26.11-09

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 41 от 16 июня 2009 г.

Форма № 3

Справка № 6
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2009 г.

по объекту "Ремонтно восстанавительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашкого района ЮКО"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		Сначала года по отчетный мецяц		в том числе за отчетный мецяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	**55237591**	**61866101**	**3767599**	**4219711**
2.	Инженниринговы услуги 0,48 %	**265140**	**296958**	**18084**	**20255**
3.	Авторский надзор 0,2 %	**110475**	**123733**	**7535**	**8439**
4	Оплата за ПСД и экспертиза	**1567247**	**1755317**		
5	**Всего коплате:**	**57180453**	**64042109**	**3793218**	**4248405**

Заказчик:
Начальник Отдел строительства
Сарыагашкого района
Оспанов И.Т.

Инженер:
Директор ТОО «Туран-Курылыс»
Оразкулов Н.А.
Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" О.Бейсенбаев

Подрядчик:
Директор. ТОО «СБМ и Компания»
Сыдыкова Б.М.

12.11.09.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 42 от 16 июня 2009 г.

Форма № 3

Справка № 5
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2009 г.

по объекту "Ремонтно восстанавительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашкого района ЮКО"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		Сначала года по отчетный мецяц		в том числе за отчетный мецяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	32505012	36405613	11554184	12940686
2	Инженниринговы услуги 0,48 %	156023	174746	55460	62115
3	Авторский надзор 0,2 %	65008	72809	23108	25881
4	**Всего коплате:**	32726043	36653168	11632752	13028682

Заказчик:
Начальник Отдел строительства
Сарыагашкого района.
_____ Останов И.Т.

Инженер:
Директор ТОО «Туран-Курылыс»
_____ Оразкулов Н.А.

Подрядчик:
Директор. ТОО «СБМ и Компания»
_____ Сыдыкова Б.М.

Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" _____ О.Бейсенбаев

23.10.09

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 41 от 16 июня 2009 г.

Форма № 3

Справка № 4
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2009 г.

по объекту "Ремонтно восстанавительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашкого района ЮКО"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		Сначала года по отчетный мецяц		в том числе за отчетный мецяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	51469992	57646390	13792006	15447047
2	Инженниринговы услуги 0,48 %	247056	276703	66202	74146
3	Авторский надзор 0,2 %	102940	115294	27584	30894
4	Оплата за ПСД	1567247	1755317		
	Всего коплате:	**53387235**	**59793704**	**13885792**	**15552087**

Заказчик:

Начальник Отдел строительства
Сарыагашкого района
Оспанов И.Т.

Инженер:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»
Оразкулов Н.А.

Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" О.Бейсенбаев

Подрядчик:

Директор. ТОО «СБМ и Компания»
Сыдыкова Б.М.

23.10.09.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 42 от 16 июня 2009 г.

Форма № 3

Справка № 3
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2009 г.

по объекту "Ремонтно восстанавительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашкого района ЮКО"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		Сначала года по отчетный мецяц		в том числе за отчетный мецяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	20950828	23464927	11983685	13421727
2	Инжиниринговые услуги 0,48 %	100563	112631	57522	64424
3	Авторский надзор 0,2 %	41900	46928	23967	26843
	Всего коплате:	**21093291**	**23624486**	**12064174**	**13512994**

Заказчик:

Начальник Отдел строительства
Сарыагашкого района.
_____ Осганов И.Т.

Инженер:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»
_____ Оразкулов Н.А.

Подрядчик:

Директор. ТОО «СБМ и Компания»
_____ Сыдыкова Б.М.

Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" _____ О.Бейсенбаев

24.09.09.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 41 от 16 июня 2009 г.

Форма № 3

Справка № 2
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2009 г.

по объекту "Ремонтно восстанавительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашкого района ЮКО"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		Сначала года по отчетный мецяц		в том числе за отчетный мецяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	37677986	42199343	7712314	8637791
2	Инженниринговы услуги 0,48 %	180854	202557	37019	41461
3	Авторский надзор 0,2 %	75356	84400	15425	17276
4	Оплата за ПСД	1567247	1755317		
	Всего коплате:	**39501443**	**44241617**	**7764758**	**8696528**

Заказчик:

Начальник Отдел строительства
Сарыагашкого района.
_____ Оспанов И.Т.

Инженер:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»
_____Образкулов Н.А.

Подрядчик:

Директор. ТОО «СБМ и Компания»
_____ Сыдыкова Б.М.

Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" _____О.Бейсенбаев

24.0909

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО" Форма 3
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " СБМ и компания "
Договор: № 41 от 16 июня 2009 г.

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2009 г.

по объекту: "Ремонтно-восстановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО "

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	38932814	43604752	12031386	13475152
2	Инжиниринговые услуги 0,48%	186877	209303	57751	64681
3	Авторский надзор 0,2%	77865	87209	24063	26950
4	Оплата за ПСД	1567247	1755317		
	Всего коплате:	**40764804**	**45656581**	**12113199**	**13566783**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
_____ И.Т.Оспанов

Инженер:
Директор ТОО "Туран курылыс"
_____ Н.А.Оразкулов
Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" _____ О.Бейсенбаев

Подрядчик:
Директор ТОО " СБМ и компания "
_____ Б.М.Сыдыкова

09.09.09.

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

Форма 3

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " СБМ и компания "

Договор: № 41 и 42 от 16 июня 2009 г.

Справка

о стоимости выполненных работ

за август 2009 г.

по объекту: "Ремонтно-восстановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО "

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	26901429	30129600	25274562	28307509
	в том числе оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 0,48%	129127	144622	121318	135876
3	Авторский надзор 0,2%	53803	60259	50549	56615
4	Оплата за ПСД	1567247	1755317		
	Всего коплате:	**28651605**	**32089798**	**25446429**	**28500000**

Заказчик:

Начальник отдела строительства Сарыагашского района

_____ И.Т.Оспанов

Инженер:

Директор ТОО "Туран курылыс"

_____ Н.А.Оразкулов

Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" _____ О.Бейсенбаев

Подрядчик:

Директор ТОО " СБМ и компания "

_____ Б.М.Садыкова

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :

Ремонтно-восстановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2009г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО " Туран курылыс "

ПОДРЯДЧИК: ТОО " СБМ и компания"

тенге

№ п/п	Номер позиции по сборнику	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость	Накладные расходы
		Смета 2-07-01. Земляные работы.					
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	м3	270	22,38	6042	1923
2	Е0101-38-1	Срезка недороба грунта 1 грунта в выемках	м3	15	106,48	1597	1002
3	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5	200,88	1004	1135
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	130	89	11570	3135
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23	134,1	3084	3485
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	94	6,48	609	192
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м	94	21,55	2025	1553
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	1652	6,48	10704	3371
9	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами добавлять каждые 5м	м3	1652	3,2	5286	1665
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1652	21,55	35594	27290
11	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах в грунтах	м2	552	10,22	5641	6375

12	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	м2	449	55,01	24699	24704
14	Е0106-3-1	Фундамент под лестницу из бетона В12,5	м3	0,8	10874,11	8699	591
15	С143001-54	Надбавка	м3	0,816	94	77	
16	С143001-62	Надбавка	м3	0,816	266	217	
		Итого:				116848	76421
		Накладные расходы:				76421	
		Непредвиденные расходы:				11596	
		Итого:				**204865**	
	Раздел 2. Подземная часть						
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	30,18	56,64	1709	427
21	Е0111-11-1	Уплотнение цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,18	198,33	5986	2077
22	Е0106-3-6	Фундамент ж/бетонный из бетона В12,5	м3	42,5	10241,57	435267	20199
23	С143001-54	Надбавка	м3	43,14	94	4055	
24	С143001-62	Надбавка	м3	43,14	266	11475	
25	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д 6 мм С-1	т	0,0404	109900	4440	
26	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-11, д 14 мм С-1	т	0,65	103400	67210	
27	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,1786	70437,87	12577	1835
28	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудованиетолщ. 20мм	м2	12,56	214,68	2696	929
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция	м2	28,26	245,44	6936	1294
30	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудованиетолщ. 20мм	м2	9,6	214,68	2061	710
31	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев	м3	1,49	16089,71	23974	5943
32	С143001-54	Надбавка	м3	1,49	94	140	
33	С143018-24	Плиты покрытий В22,5 круглые	м3	0,66	32800	21648	
34	С143001-45	Надбавка	м3	0,66	-250	-165	
35	С143001-46	Надбавка	м3	0,66	-134	-88	
		Итого:				599921	33414
		Накладные расходы:				33414	
		Непредвиденные расходы:				38000	
		Итого:				**671335**	
	Раздел3. Металлоконструкции						
42	С12021-207	Стоимость стальных конструкций	т	7,18	108100	775797	
44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов	т	0,628	133700	83964	
		Итого:				859761	
		Накладные расходы:				0	
		Непредвиденные расходы:				51586	
		Итого:				**911347**	
	раздел 4. Отделочные работы						
45	Е0113-16-1	Огрунтовка	м2	147	36,09	5305	587

46	Е0113-26-12	Окраска металлических поверхностей за 2 раза	м2	294	58,55	17213	741
		Итого:				22518	1328
		Накладные расходы:				1328	
		Непредвиденные расходы:				1431	
		Итого:				**25277**	
		Смета 02-01. Строительство водовода					
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1000	39,72	125031	39293
3	С010334-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км	т	5000	17,73	88650	17730
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	150	262,72	39408	44531
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	30	218,93	6568	7422
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м	500	21,55	10775	8264
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2000	134,1	268200	303066
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	4000	6,48	25920	8165
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами добавлять каждые 5м	м3	4000	9,6	38400	12096
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4000	21,55	86200	66374
12	Е0101-17-14	Разработка гравийного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	1500	39,72	59580	18768
13	С010334-А15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 15 км	т	2000	97,38	194760	38933
14	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	1000	7,57	7570	2385
15	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	1000	9,84	9840	3100
20	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д. 250мм	км	1,5	147942,61	221914	139140
27	С130804-265	Трубы водопроводные из полиэтилена 0,8МПа	м	1200	2370	2844000	
		Итого:				4026816	709265

		Накладные расходы:				709265	
		Непредвиденные расходы:				284165	
		Итого:				**5020246**	
		Итого прямых затрат по Ф.2				**6833070**	
		Итого без оборудования:				6833070	
		Временные здания и сооружения: 2,72%				185859	
		Итого:				7018929	
		Дол. Затраты в зимнее время: 0,91%				63872	
		Затраты на выслугу лет:1%				70189	
		Доп. Отпуска: 0,4%				28076	
		Итого:				7181067	
		Итого с оборудованием:				7181067	
		Итого в текущих ценах с к=1,64258				11795476	
		Налоги, сборы, платежи 2%				235910	
		Итого				12031386	
		НДС 12%				1443766	
		Итого :				13475152	
		в том числе НДС 12%				1443766	

Сдал:

Принял:

Форма № 2

НАИМЕНОВАНИЕ **"Ремонтно-воостановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2009г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «Туран-курлыс»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СБМ и Компания»**

№ п/п	Шифр № позиций	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	ст-ть единиц тенге	Общая стоимость тенге	Наклад-ные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-01. строительство водовода					
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомовили -сомосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 мусор от разборки покрытия	м3	300	50,81	15243	4790
3	Е010333-А1	Перевозка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - сомосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5	м3	1000	17,73	17730	3546
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	300	27,84	8352	2578
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА	м3	393	21,55	8469	6492
20.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	Км	1,2	147942,61	177531	11307
27.	С130804-265	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/ Р 0,8 МПа, SDR 21 Db 244,8	м	1360	2370	3223200	-
34.	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ -6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт. ФУТЛЯР	Км	0,06	2757084,6	165425	11478
51	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапнов обратных диам. 250 мм	шт.	9	2070,39	18634	12531
57	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч 6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа / 10кгс/см2/, Dy 250 мм	шт.	9	23600	212400	
69	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 250 мм	шт.	63	481,59	30340	30405
76	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам. 250 мм	шт.	63	1480	93240	
82	С130809-16	Фланцы свободные на приварные кольце из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам. 250 мм	шт.	52	1480	76960	
93	Е0122-335	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,4	247994,13	99198	42342

94	Е0122-23-3	нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,004	312897	128	83
95	Е0122-23-7	нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	км	0,032	53724,32	1719	841
96	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт.	6	18075,87	108455	2352
123	С131104-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	шт.	13	8060	104780	
125	Е0122-41-1	Утройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	40,1	11107,33	445404	102901
126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	40,1	94	3769	
144	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборнгого железобетона в мокрых грунтах МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ	м3	10,19	15552,3	158478	39555
145	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10,19	94	958	
146	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89.-1.19 м и шахтных колодев высотой 1 м, Dи 580 мм КЦО 1	м	0,91	4487,5	4084	
147	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89.-1.19 м и шахтных колодев высотой 1 м, Dи 700 мм КЦО 3	м	3,48	5025	17487	
148	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89.-1.19 м и шахтных колодев высотой 1 м, Dи 700 мм КЦО 9	м	1,78	4020	7156	
149	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89.-1.19 м и шахтных колодев высотой 1 м, Dи 1000 мм КЦО 9 а	м	15,13	5330	80643	
150	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, круглые БЕТОН В 15	м3	3,64	32800	119392	
151	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класа бетона всехвидов кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,64	-250	-910	
152	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класа бетона всехвидов кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,64	-134	-488	
		Итого прямые затраты				**5197777**	**271201**
		Накладные расходы				271201	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				328139	
		ИТОГО				**5797117**	
Локальная смета 04.-03. Наружное электроосвещение с. Ташкулак							

1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до м без креплений с разравниванием на месте	М3	160,27	218,93	35088	39649
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	124,62	134,1	16712	18884
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. Разравнивание лишнего грунта на месте	М3	35,65	134,1	4781	5402
4	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	Км	0,015	279223,07	4188	910
5	Ц0108-143-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	480	26,4	12672	8938
6	Ц 108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	480	32,4	15552	6612
7	Ц108-148-1	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	15	27,7	416	188
8	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм 2. Сечением 5х6 мм 2	1000м	0,495	11540	55212	
9	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250 х 120х65 мм, м -75	1000 м	3,66	10600	38754	
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трех полюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене лил колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2	501	218
11	1504-1008	Выключатель автоматический число полюсов -2, номинальный ток А 50, исполнение расцелителей М, Т номинальный ток А1, 6 2,5 4 6, 4 10 16 25 40 50 АП 50- 2 МТУЗ АП 50-2 МУЗ. АП50-2 ТУЗ АП50 – 2 УЗ	шт	1	1,75	2	
12	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	шт	12	1065,02	12780	4731
13	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	М3	6	10534,94	63210	4614
14	Е0109-53-3	Монтаж метало конструкции	т	0,6502	16367,84	10642	8662
15	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,6502	172800	112348	
16	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт.	12	254,8	3058	3089
17	С151803-53	Коробка протяжная /туз6-1689-78/, тип У994 У2	шт.	12	22,4	2928	
18	Е0113-16-6	Орунтовка металлических грунтовкой поверхностей эмалью ГФ-021 за один раз	М2	14,95	21,8	326	78
19	Е0113-26-6	Окраска металлически о грунтовкой поверхностей эмалью ПФ 115 за 2 раза	М2	29,91	35,13	1051	112
20	Е0113-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт.	12	1745,38	20945	7218
21	С151703-12	Светильники тип РКУ 01-250-011-У1	шт.	12	4800	57600	
22	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ16354-77/, тип ДРЛ 125/6/	шт.	12	496	5952	

23	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение 35 кв.	шт.	12	724	8688	5079
24	1504-3073	Предохранитель однополюсный резьбовой 25 А Е27 ПФ -2 Гост 1138-	шт.	12	205,57	2467	
25	Ц0108-472-1	Заземлитесь горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	М	240	51,7	12408	6338
26	Ц0108-471-4	Заземлитесь вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	12	330,1	3961	1351
27	Ц0108-148-1	Кабель для подключения светильников	м	180	27,7	4986	3454
28.	С151601-341	Кабель силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3 х 1,5 мм 2	1000 м	18	52100	9378	
		Итого прямые затраты				**516603**	**125627**
		Накладные расходы				**125627**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				38534	
		Итого:				**680764**	
		Локальная смета 07.-01. Строительство уборной					
29.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до	Шт.	4	103,33	413	267
30	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15	М3	0,095	16700	1587	
31	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	М2	1,6	1905,05	3048	195
32	Е0111-13-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	М2	1,6	1905,05	3048	195
33	Е0110-14-1	Установка стропил	М3	0,082	21463,82	1760	347
34	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций –ферм, арок, блок, стропиль, мауэрлатом	М3	0,082	573,75	47	13
35	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	М2	5	512,05	2560	414
36	С11021-15	Бруски обрезные из хвойный пород длиной до 6,5 м шириной 75-150 мм. Толщиной 40-75 мм, IV сорта	М3	0,041	8200	336	
37	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	М2	5	20,48	102	30
38	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	М2	1,59	440,35	700	357
39	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	М2	1,59	104,4	166	108
40	С12062-2	Блоки дверные однодольные с глухими полотнами ДГ 21-7 П, ДГ 21-8 П внутренние	М2	1,59	4250	6758	
41	С11011-790	Скобяные изделия для однодольных входных дверей в здание	К-т	1	1960	1960	
42	Е0110-5-1	Изготовление фрамуг	М3	0,01	22541,72	225	43
43	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплатам	М3	0,24	382,25	92	9
44	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	М2	0,85	442,3	376	208
45	С12064-6	Люки и лазы утепленные однодольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10 П	М2	0,85	12300	10455	
46	С11041-74	Поковки для конструкций связи	кг	2,14	192	411	

47	Ео115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	М2	9,66	309,82	2993	1386
48	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещении известковая по штукатурке	М2	11,25	17,55	197	163
49	Е0114-15-1	Вытяжная труба из дерева	М2	3,05	4467,81	13627	1826
50	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	М2	15,24	254,12	3873	1750
51	Е0115-78-1	Механизированная отделка стен под фактура «ШУБА»	М2	15,24	104,01	1585	301
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных. ПОД отмастку	М3	2,67	10040,78	26809	1862
53	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	М2	26,7	426,23	11380	879
		Итого прямые затраты				**91902**	**10261**
		Накладные расходы				10261	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				6130	
		Итого:				**108293**	
		Локальная смета 07.-05. Строительство уборной					
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «драглайн» или «Обратная лопата » с ковшом вместимостью 0,4 м3	М3	30	28,89	867	276
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до м без креплений с разравниванием на месте	М3	2	262,72	525	594
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	М3	0,78	21,55	17	13
4	Е0101-134-1	Засыпка траншей, и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	М3	20	6,48	130	41
5	Е0101-166-1		М3	2	134,1	268	303
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА	М3	20	21,55	431	330
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом. ТОЛЩ. 100 мм	М3	4,56	603,47	2751	275
8	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных. ПОД отмастку	М3	0,26	10040,78	2611	181
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	М3	0,2652	266	71	
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	М3	0,2652	94	25	
11	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм ТОЛЩ. 70 мм	М2	2,6	356,5	927	108
12	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	М2	23,4	65,94	1543	119

13	Е0111-2-9	ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА В 15 W4	М3	0,26	10622,18	2762	181
14	С143001-62	Надбавка сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см	М3	0,26	266	69	
15	С143001-54	Надбавка к сетной стоимости бетона за сульфатостойкии цемент	М3	0,2652	94	25	
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	0,2	198,33	516	179
17	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	2,6	59,59	155	140
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и на бетонок	т	0,0076	5239,08	40	16
19	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР -1, d 5 мм	т	0,0076	51500	391	
20	Е0106-13-1	Стены выгреба из бетона В7, 5	М3	6,7	10101,07	67677	3681
21	С143001-62	Надбавка сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см 2	М3	6,83	266	1818	
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	М3	6,83	94	642	
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	М2	19,24	245,44	4722	881
24	Е011560-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	М2	10,08	218,17	2199	994
25	Е0106-36-4	Железнение поверхности	М2	10,08	59,59	601	544
26	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	М2	2,24	229,91	515	158
27	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этаже до 4 м	М3	2,49	1575,91	3924	2155
28	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	шт	134,4	43	5779	
29	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до	шт	4	103,33	413	267
30	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15	М3	0,095	16700	1587	
31	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	М2	1,6	275,97	442	103
32	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	М2	1,6	1905,05	3048	195
33	Е0110-14-1	Установка стропил	М3	0,082	21463,82	1760	347
34	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций –ферм, арок, блок, стропиль, мауэрлатом	М3	82	573,75	47	13
35	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	М2	5	512,05	2560	414
36	С11021-15	Бруски обрезные из хвойный пород длиной до 6,5 м шириной 75-150 мм. Толщиной 40-75 мм, IV сорта	М3	0,04	8200	336	
37	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	М2	5	20,48	102	30
38	Е110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	М2	1,59	440,35	700	357
39	Е110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	М2	1,59-	104,4	166	108

40	С12062-2	Блоки дверные однодольные с глухими полотнами ДГ 21-7 П, ДГ 21-8 П внутренние	М2	1,59	4250	6758	
41	С11011-790	Скобяные изделия для однодольных входных дверей в здание	шт	1	1960	1960	
42	Е0110-5-1	Изготовление фрамуг	М3	0,01	22541,72	225	43
43	3Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплатам	М2	0,24	382,25	92	9
44	С12064-6	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	М2	0,85	442,3	376	208
45	С1141-74	Люки и лазы утепленные однодольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10 П	Кг	0,85	12300	10455	
46	Е0115-61-3	Поковки для конструкций связи	М2	2,14	192	411	
47	Е0115-152-1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	М2	9,66	309,82	2993	1386
48	Е0114-15-1	Окраска водными составами внутри помещении известковая по штукатурке	М2	11,25	17,55	197	163
49	Е0115-51-1	Вытяжная труба из дерева	М2	3,05	4467,81	13627	1826
50	Е0115-78-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	М2	15,24	254,12	3873	1750
51	Е0111-2-9	Механизированная отделка стен под фактура «ШУБА»	м2	15,24	104,01	1585	301
52	Е0127-55-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных. ПОД отмастку	м3	2,67	10040,78	26809	1862
53	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	26,7	426,23	11380	879
		Итого прямые затраты				**193902**	**21423**
		Накладные расходы				**21423**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**12895**	
		Итого:				**228220**	
		Итого по обекту				**6814394**	
		оборудование					
		стоимости без оборудованием					
		Временные здание и соорж.	2,72%			**185352**	
		Итого:				**6999746**	
		Доп. затраты в зимнее время	0,91%			**63698**	
		затраты за выслуга лет	1%			**69997**	
		затраты доп. отпуск	0,40%			**27999**	
		Итого:				**7161440**	
		Стоимость с оборудованием					
		Итого в текущих ценах 2009 К = 1,64258				**11763238**	
		Налоги, сборы, обязательные платежа 2 %				**235265**	
		Итого:				**11998503**	
		НДС 12 %				**1439820**	
		Итого:				**13438323**	
		С коэф-том -0,998765				**13421727**	
		в том числе НДС 12%				**1285554**	

Заказчик: **Подрядчик:**

Инженер:

Форма № 2

НАИМЕНОВАНИЕ **"Ремонтно-воостановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2009г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»**

ИНЖЕНЕР: **ТОО «Туран-курлыс»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СБМ и Компания»**

№ п/п	Шифр № позиций	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	ст-ть единиц тенге	Общая стоимость тенге	Накладные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 02-06. на строительство сетей В1, В9, СЛ							
45	ПРАИС - ЛИСТ	Установака для приготовления питьевой воды. 20 м3/час	шт.	0,3	15343934,3	4608968	
		Итого прямые затраты				**4608968**	
		Итого в текущих ценах 2009 К = 1,643				**7570599**	
		Налоги, сборы, обязательные платежа	2%			**151142**	
		Итого:				**7722011**	
		НДС 12 %				**8648652**	
		Итого с коэф- том				**8637971**	

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Форма № 2

НАИМЕНОВАНИЕ **"Ремонтно-воостановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"**

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2009г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»**

ИНЖЕНЕР: **ТОО «Туран-курлыс»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СБМ и Компания»**

№ п/п	Шифр № позиций	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	ст-ть единиц тенге	Общая стоимость тенге	Наклад-ные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-01. Строительство водовода					
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомовили - сомосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 мусор от разборки покрытия	м3	107	50,81	5436	1708
3	Е010333-А1	Перевозка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - сомосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5	м3	1411,6	17,73	25028	5006
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	94	27,84	2612	808
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	44	262,72	11558	13062
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20	218,93	4379	4947
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА	м3	400	21,55	8620	6610
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1028	134,1	137855	155776
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей, и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2917	6,48	18898	5949

10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2917	9,6	27993	8813
11	Е0101-134-1	Уполотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2917	21,55	62834	47889
12	Е0101-17-14	Разработка гравийного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НЕСЖИМАЕМОГО ГРУНТА ПОД ПОКРЫТИЕ	м3	771,96	39,72	38098	11841
13	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-сомосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1923,2	97,38	187281	37475
14	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунтов 3 группы до 5 м НЕСЖИМАЕМЫЙ	м3	1452	7,57	10998	3463
15	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунтов 3 группы добавляет на каждые поледующие 5 м	м3	1452	9,84	14287	4498
20.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	Км	0,74	147942,6	108886	168634
27.	С130804-265	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/ Р 0,8 МПа, SDR 21 Db 244,8	м	882,1	2370	2089507	
34.	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ -6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт. ФУТЛЯР	Км	0,064	275084,6	177832	12338
35	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр сальных труб диам. 300 мм	м	224,5	439,99	98777	46571
36	Е0122-8-13	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ -6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт. ФУТЛЯР	км	0,23	480935,1	11062	9182
37	С130806-139	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х8 мм	м	23	18600	427800	

536,37.
443,08
979,45

38	Е0122-20-13	нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,0231	64942,43	31394	5546
39	Е0122-8-8	Укладка сальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидровлическим испытанием	км	0,005	204606,8	1023	834
40	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	23	439,99	10120	4771
41	С130806-105	Трубы элктросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт 2 кп БСт 4 кп, 273 х 5 мм	м	28,11	3380	95019	
42	Е0122-20-8	нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,028	647812,4	18139	3696
43	Е0126-28-3	Нанесение пенополимеретана толщиной 30 мм методом напыления	м3	0,195	13135,71	2561	1039
44	0502 п. 704	Стоимость пенополиуретана	т	0,0088	966000	8477	
84	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	167	300,57	50195	27900
93	Е0122-335	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,3266	247994,1	80985	33573
94	Е0122-23-3	нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,003	31897	95	62
95	Е0122-23-7	нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	км	0,02	53724,32	1075	525
106	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий и	шт	8	113,39	97	847
107	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,	м3	0,64	25300	16192	
108	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,64	-250	-160	
109	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,64	-134	-86	

129	С143018-37	Кольца для смотровых колодцов водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1. 19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500 мм КЦ 15-6	м	14,16	9383	132863	
132	С143018-38	Кольца для смотровых колодцов водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1. 19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 2000 мм КЦ 20-6	м	0,59	11880	7009	
136	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д-1 м	м3	1,64	11107,33	18216	4208
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,64	94	154	
138	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтых колодцев высотой 1 м, Дв 580 мм КЦ 01	м	0,14	4487,5	628	
139	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализатционных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Дв 700 мм КЦ7-3	м	0,58	5025	2915	
140	С143018-36	Кольца для смотовых колодцев водопроводных и канализационных етей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Дв 1000 мм КЦ 10-9, КЦ10-9 а .	м	3,56	5330	18975	
141	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, круглые БЕТОН в 15	м3	0,56	32800	18368	
142	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,56	-250	-140	
143	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,56	-134	-75	
		Итого прямые затраты				**3983780**	**627571**
		Накладные расходы				**627571**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				**276681**	
		ИТОГО				**4888032**	
Локальная смета 07.-05. Существующие резервуары.							

		Раздел 2					
39	Е0101-164-2	ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРОВ	М3	144	218,93	31526	35624
40	Е0169-18-1	очистка резервуаров от строительного мусора	м2	288	6,08	1751	1576
41	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	259,2	27,1	7024	4917
42	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза	М3	259,2	17,73	4596	919
		Итого прямые затраты				**44897**	**43036**
		Накладные расходы				**43036**	
		Ненормируемые и				**5276**	
		Итого:				**93209**	
	Смета 02-05 На строительство перехода под автомобильных дорогой						
1	Е0122-46-14	Продавливание грунта стальных	м	23	1687,77	38819	32291
2	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов	шт	1	4618,19	4618	1729
3	Е0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории	стык	2	3603	7206	3391
4	Е0109-34-1	монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	т	0,307	17355,77	532	349
5	С12021-132	Стоимость монтажных ручей	т	0,0011	161100	169	
6	С12021-237	Сталь полосовая	т	0,168	154400	2594	
7	С11011-56	Волты и гайки	т	0,0015	136500	203	
8	С11011-961	Текстолит марки ПТ 1 сорта,	т	0,0113	1197400	13579	
		Итого прямые затраты				**67720**	**37760**
		Накладные расходы				**37760**	
		Ненормируемые и				**6329**	
		Итого:				**111810**	
	Локальная смета 02-07-01 На водонапорная башня						
	Раздел 1 Земеляные работы						
18	С12021-267	Ограждение лестничных проемов,	т	0,115	########	15376	
19	Е0115-172-4	Масляная окраска	м2	2,65	165,83	439	300
	Подземная часть						
36	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1. 19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 580 мм	м	0,07	4487,5	314	
37	С143018-37	Кольца для смотровых колдцев	м	1.78	8530	15183	
38	С143018-33	Кольца для смотровых колодцв	м	0,29	5025	1457	
	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	шт	1	8060	8060	

40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной пверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов и ствола башни	м2	13183	245,44	32356	6034
		Раздел 4. металлоконструкции					
41	Е0109-4-4	СБОРКА И УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	т	7,18	22519,63	161616	53857
43	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	т	0,628	13711,7	8611	3726
		Итого прямые затраты				**243412**	**63917**
		Накладные расходы				**63917**	
		Ненормируемые и	6%			**18440**	
		Итого:				**325769**	
		Локальная смета 02-07-02 водонапорная башня					
		на технологические трубопроводы					
1	Ц0112-14	Трубопроводы из	м	3,5	486,2	1702	1417
2	Ц0112-1-3	Трубопроводы из	м	10	426,2	4262	3589
3	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диамеетр условного прохода 15-25 мм	м	6	251,2	1507	1287
4	Ц0122-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 125-150 мм с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	шт	1	1165,38	1165	941
5	Ц0112-802-3	Ззадвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1	688,9	689	576
6	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам.	шт	2	4262,47	8525	426
7	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более готовых узлов, диаметр наружный	т	0,3686	17090	6299	4793
8	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на	т	0,2015	23181	4670	3688
9	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа диаметр условного прохода 150 мм	шт	1	872,3	872	709
10	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,0065	554510	3604	774

11	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам7 150 мм	км	0,0065	348390,2	2265	593
12	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	228588,3	2286	611
13	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 75 мм	км	0,0265	17986041	4766	1613
14	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб раличными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	м	**26,5**	**782,4**	**20734**	**9922**
15	С130806-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	м	**3,5**	**1410**	**4935**	
16	С130806-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные	м	**10**	**970**	**9700**	
17	С130806-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15 х 2,8 мм	м	**6**	**160**	**960**	
18	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стли марки 20 на РУ < или равно 16 Мпа, 100 х 80 мм	шт	**1**	**796**	**796**	
19	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, тройник 100 х 15 мм	т	0,0077	126700	976	
20	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стли марки 20 на РУ < или равно 16 Мпа, 80 х 50 мм	шт	1	680	680	
21	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические	шт	1	321	321	
22	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <или равно 16 Мпа, 250 х 150 мм	шт	1	692	692	
23	С130810-79	Отводы крутоиогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90°с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10МПа из стали марки 20,	шт	2	401	802	
24	С130810-78	Отводы крутоиогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90°с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10МПа из стали марки 20, 89	шт	1	321	321	

25	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт сп3 Ру 1,0 Мпа /1 кгс/см2/ , ДУ 80 мм	шт	5	492	2460	
26	С130809	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт 3 сп 3 Ру 1,0 Мпа / 10 кгс/ см 2/, Ду 80 мм	шт	3	377	1131	
27	2307-11052	ЗАДВИЖКА С ЭЛ. ПРИВОДОМ 87Б015, 30Ч906БР, ДУ 150,Ру 10	шт	1	31997,53	31998	
28	С130902-52	Задвижки параллельные фланцеые с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10	шт	1	5190	5190	
29	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3 Ру 250	шт	2	1480	2960	
30	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали Вст3 сп2, ВСт 3 сп 3 Ру 1,0 Мпа / 10 кгс/ см 2/, Ду 150 м м	шт	5	757	3785	
31	С130806-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп	м	6,5	4690	30485	
32	С130806-92	Трубы электросварноые прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ изщ стали БСт 2 кп БСт 4 кп, 159 х 6 мм	м	6,5	2260	140690	
33	С130804-133	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 160 мм БУТУЛКА	10м.	0,01	18500	185	
34	С130804-129	Трубы напорные тяжелого типа из политилена низкого давления Дн 160 мм БУТУЛКА	10 м	0,01	45700	457	
35	С130903-20	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16 ч 6 бр для воды и пара, Ру 1,6 МП /16 кгс / см 2 /, Ду	шт	1	11800	11800	
36	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под улом 90 ° с радусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273 х 7 мм	шт	2	2270	4540	
37	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под улом 90 ° с радусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159 х5	шт	4	711	2844	
		Итого прямые затраты				**196054**	**30938**
		оборудование				**31998**	
		стоимости без оборудованием				**164056**	
		Накладные расходы				**30938**	

		Ненормируемые и	6%			**11699**	
		Итого по разделу без				**206693**	
		оборудование				**31998**	
		ВСЕГО				**238691**	
		Смета 04-06 на наружное освещение с. Горное					
1	Ц 108-147-1	Кабель да 35 кВ, прокладываемый	м	8	34,1	273	193
2	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые	м	2	73,1	146	53
3	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1	1745,38	1745	601
4	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-,	шт	1	1008,7	1009	423
5	1504 доп.	Выключатель автоматический на	шт	1	18769,5	18770	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
6	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4 х2,5 мм2	1000 м	0,01	33800	338	
7	С151703-4	Светильник тип РКУ06-125-001-У1	шт	1	4460	4460	
8	С151706-84	Лампы ртутные друговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	1	619	619	
		Итого прямые затраты				**27360**	**1271**
		Накладные расходы				**1271**	
		Ненормируемые и				**592**	
		Итого:				**29222**	
		Смета 02-02 На Строительства водопроводых сетей					
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвали экскаваторами с	м3	587	50,81	29826	9371
2	Е0101-17-14	Разработка груна 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвали экскаваторами с ковшом вместимостью ,0,5 м з	м3	2270	39,72	90159	28334
3	Е010333-А-1-1	Перевозка грузов автомбильями - самосвалами…...	т	5029,1	1773	89166	17833
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная " лопата с ……..	м3	1677	27,84	46679	14412
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	132	262,72	34679	39187
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами	м3	135	218,93	29556	33398
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА	м3	289	21,55	6227	4774

11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА	м3	1258	21,55	27105	20781
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самасвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НЕСЖИМАЕМОГО ГРУНТА ПОД ПОКРЫТИЕ	М3	2240	39,72	88908	27960
13	Е010333-А-15-1	Перевозка грузов автомобилями-сомосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3584	97,38	349010	69802
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50 мм	км	0,004	47611,09	190	179
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100 мм	км	0,865	58881,69	50933	44855
18	С130804-227	Трубы водопроводная из полиэтилена HDRE 100/ГОСТ 18599-2001/ ……	м	4,04	57	230	
19	С130804-227	Трубы водопроводная из полиэтилена HDRE 100/ГОСТ 18599-2001/ ……	м	873,65	388	338976	
22	С130804-290	Трубы водопроводная из полиэтилена HDRE 100/ГОСТ 18599-2001/ ……	м	0,606	1930	1170	
23	С130804-292	Трубы водопроводная из полиэтилена HDRE 100/ГОСТ 18599-2001/ ……	м	2,42	3060	7417	
26	С130901-33	Вентили проходжные муфтовые 15 ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, /16 кгс/см/, Ду25 мм	шт	3	500	1500	
28	Е0122-401	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	2	74,06	148	164
29	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	10	156,43	1564	1638
30	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	шт	4	391,37	1565	1579
31	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3Ру 1,0мпа, ……	шт	2	181	362	
32	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3Ру 1,0мпа, ……	шт	10	492	4920	
33	С130809-15	Фланцы свободные на пиварном кольце из стали ВСт3сп2,кгс/см2/,Ду 25 мм	шт	4	1140	4560	
34	С130809-6	Фланцы свободные на пиварном кольце из стали ВСт3сп2,кгс/см2/,Ду 25 мм	шт	2	181	362	

35	С130809-12	Фланцы свободные на пиварном кольце из стали ВСт3сп2,кгс/см2/,Ду 100 мм	шт	10	492	4920	
36	Е0122-33-5	установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250мм	т	0,0829	247994,1	20564	8778
37	Е0122-34-1	установка полиэтиленовых отводов колен, патрубков, переходов	шт	42	300,57	12624	7017
38	503-80298	Втулка ПОД ФЛАНЦЫ Д 25 мм и 155-00.00	1000 шт	0,002	6798,12	14	
39	503-80305	Втулка ПОД ФЛАНЦЫ Д 25 мм и 155-00.00	1000 шт	0,01	62316,11	623	
40	С130804-37	Муфта д 32 мм	10 шт	0,4	131	52	
41	С130804-258	Трубы водопроводная из полиэтилена HDRE 100/ГОСТ 18599-2001/ Р 0,8 Мпа ,SDR 21 Dв98,8 мм ОТВОДЫ.	м	15	388	5820	
42	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100мм	км	0,011	331897	351	228
43	Е0,106-1-13	Устройство бетонных фундаментов -столбов под адвижки и гидранты	м3	0,04	10620,35	425	34
44	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-79	шт	4	8060	32240	
45	С131104-10	Люк чугунный Т /А15/, ГОСТ 3634-79	шт	3	13400	40200	
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,61	94	621	
48	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтых колодцев высотой 1 м, Дв 580 мм КЦ 01	м	0,35	4487,5	1571	
49	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1м, д 700 мм КЦ 7-3	м	1,45	5025	7286	
50	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтых колодцев высотой 1 м, Дв1500 мм КЦ 15-6	м	2,36	9383	22144	
51	С1443018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтых колодцев	м	4,45	8530	37959	

52	С143018-24	Плиты покрытий ,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжлого	м3	3,25	32800	106600	
53	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,25	-250	-813	
54	С14300146	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 22,5	м3	3,25	-134	-436	
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,56	94	147	
57	С143018/-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	м	0,14	4487,5	628	
58	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1м, д 700 мм КЦ 7-3	м	0,58	5025	2915	
59	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтых колодцев высотой 1 м, Дв1500 мм КЦ 10-6	м	0,59	5863	3459	
60	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтых колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм КЦ10-9,КЦ10-9А	м	2,67	5330	14231	
61	С143018-24	Плиты покрытий ,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжлого бетона класса В22,5, круглые БЕТОН В15	м3	0,56	32800	18368	
62	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,56	-250	-140	
63	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,56	-134	-75	
64	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м3	0,1034	133700	13819	

66	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночнх	м3	297	66,75	19826	9923
67	Е0127-21-1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	290	408,11	118352	93559
		Итого прямые затраты				**1689507**	**433806**
		Накладные расходы				**433806**	
		Ненормируемые и	6%			**127399**	
		Итого:				**2250712**	
		Оборудование				**31998**	
		Итого по обекту с оборудование				**7844227**	
		Итого по обекту без				**7812229**	
		Временные здание и соорж.	2,72%			**212493**	
		Итого:				**8024722**	
		Доп. затраты в зимнее время	0,91%			**73025**	
		затраты за выслуга лет	1%			**80247**	
		затраты доп. отпуск	0,40%			**32099**	
		Итого:				**8210093**	
		оборудованием				**31998**	
		итого с оборудованнем				**8242091**	
		Итого в текущих ценах 2009 К =				**13538294**	
		Налоги, сборы, обязательные				**270766**	
		Итого:				**13809060**	
		НДС 12 %				**1657087**	
		Итого:				**15466147**	
		С коэф-том -0,998765				**15447047**	
		в том числе НДС 12%				**1655041**	

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

НАИМЕНОВАНИЕ **«Ремонтно- восстановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО »**

А К Т

приемки выполненных работ за _август_ 2009г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»**

ИНЖЕНЕР: **ТОО «Туран-курлыс»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СБМ и Компания»**

№ п/п	Шифр № позиций	Наименование работ и затрат	Ед.из м	Кол-во	ст-ть единиц тенге	Общая стоимость тенге	Наклад-ные расходы тенге.
1		**3**	**4**	**5**	6	7	8
		Локальная смета 02-01. строительство водовода					
0.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	Км	4.5	147942,61	665742	417400
27.	С130804-265	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/ Р 0,8 МПа, SDR 21 Db 244,8	м	4800	2370	11377082	-
34.	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ -6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт. ФУТЛЯР	Км	0,1	2757084,55	275708	19130
133	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружения водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5 5, круглые БЕТОН В 15	М3	18,9	32800	619920	
134	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	М3	18,9	-250	-4725	
35	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	М3	18,9	-134	-2533	
164	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	М3	781	66,75	52135	26093
165	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	М3	153	408,11	62441	49361
166	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	М3	2,13	203,88	471	369
		Итого прямые затраты				**13046241**	**512353**
		Накладные расходы				512353	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				813516	
		ИТОГО				**14372110**	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по объекту				**14372110**	
		Временные здания сооружения 2,72%				**390921**	
		ИТОГО				**14763031**	

		Зимнее удорожание работ 0,91 %				**134344**	
		Выслуга лет 1 %				**147630**	
		Доп. отпуска 0,4 %				**59052**	
		Итого:				**15104057**	
		Итого с оборудование					
		Итого в текущих ценах с к= 1,64258				**24809623**	
		Налоги сборы, платежа, 2 %				**496192**	
		Итого:				**25305815**	
		НДС 12 %				**3036698**	
		ИТОГО:				**28342513**	
		Итого к оплате К= 0,998765				**28307509**	
		В том числе НДС 12 %				3032947	

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Форма № 2

НАИМЕНОВАНИЕ **"Ремонтно-воостановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"**

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2009г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»**

ИНЖЕНЕР: **ТОО «Туран-курлыс»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СБМ и Компания»**

№ п/п	Шифр № позиций	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	ст-ть единиц тенге	Общая стоимость тенге	Наклад-ные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 02-02. Строительство сетей В1, В9,СЛ Раздел 3. Объемы работ внутри станции							
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Установка для приготовления питьвой воды. Производительность 20м3 / час	шт	14,71%	15343934	2251514	
		Итого:				**2251514**	
		Итого в текущих ценах 2009 К = 1,64258				**3698292**	
		Налоги, сборы, обязательные платежа	2%			**73966**	
		Итого:				**3772258**	
		НДС 12 %				**452671**	
		Итого с НДС				**4224929**	
		С коэф-том -0,998765				**4219711**	
		В том числе НДС 12%				**452 112**	

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Форма № 2

НАИМЕНОВАНИЕ "Ремонтно-воостановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2009г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран-курлыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»

№ п/п	Шифр № позиций	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	ст-ть единиц тенге	Общая стоимость тенге	Накладные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-01. Строительство водовода					
16	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленновых труб диам. 50 мм	км	0,004	47611,09	190	179
17	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленновых труб диам.65 мм	км	0,004	51202,26	205	188
18	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленновых труб диам. 150 мм	км	0,01	78245	782	669
19	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленновых труб диам. 100 мм	км	0,016	58881,69	942	830
21	C130804-253	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21 Db 35,1 мм	м	2,02	72	145	
22	C130804-254	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21 Db 44,9 мм	м	2,02	95	192	
23	C130804-255	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21 Db 56,6 мм	м	4,04	150	606	
24	C130804-257	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21 Db 80,9 мм	м	2,02	308	622	
25	C130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21 Db 98,8 мм	м	14,14	388	5486	

26	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Db 143,7 мм	м	10,1	979	9888	
52	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт.	1	585,99	586	430
53	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт.	11	411,46	4526	3411
54	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт.	1	405,4	405	304
55	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт.	3	242,08	726	570
58	С130902-55	Задвижки параллельные фланцеые с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт.	1	11500	11500	
59	С130902-53	Задвижки параллельные фланцеые с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт.	11	6480	71280	
61	С130902-51	Задвижки параллельные фланцеые с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт.	3	3500	10500	
62	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15 ч 8 п 2 для воды и пара, Ру 1,6 мпа / 16 кгс/см2/, Ду 40	шт.	1	922	922	
63	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15 ч 8 п 2 для воды и пара, Ру 1,6 мпа / 16 кгс/см2/, Ду 40	шт.	1	500	500	
64	Е0122-40-1	Вентили проходные муфтовые 15 ч 8 п 2 для воды и пара, Ру 1,6 мпа / 16 кгс/см2/, Ду 25	шт.	6	74,06	444	491
65	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	шт.	2	118,85	238	252
66	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт.	26	156,43	4067	4259
67	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	шт.	3	23452	695	711
68	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	шт	10	391,37	3914	3949
71	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт.	6	285	1710	

72	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт.	2	377	754	
73	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт.	26	49*2	12792	
74	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт.	3	757	2271	
75	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 175 мм	шт.	10	1140	11400	
78	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт.	3	285	855	
79	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт.	1	377	377	
80	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт.	13	492	6396	
81	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт.	2	757	1514	
83	С1320809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 250 мм	шт.	2	1710	3420	
92	С130804-265	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПА SDR 21 Db 224,8 мм. ОТВОДЫ	м	47,5	2370	112575	
96	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	7	18075,87	126531	2743
97	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	5	13378,84	66894	1814
98	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт.	5	242,08	1210	951
99	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр для воды и пара, Ру 1·МПА /10 кгс/ см2/, Ду 50 мм	шт.	5	3500	17500	
100	Е0122-40-1	Приварка фланецев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт.	10	74,06	714	819
101	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт.	10	285	2850	
102	Е0122-33-5	Установка патрубков	т	0,0147	247994,13	3646	1556
103	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0002	93997,62	14	5

120	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнездда с заделкой м 20	1т	0,0014	172357,31	233	68
121	Е01406-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. ХОМУТЫ	1 т	0,0834	93997,62	7842	2907
122	Е0122-38-6	Врезка в сущетвующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	врезка	1	3398,72	3399	1559
123	С131104-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	шт	23	8060	185380	
124	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-79	шт	7	13400	93800	
127	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1 т19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Дв 580 мм КЦО1	м	1,68	4487,5	7539	
153	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонны колодцев с монолитеными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	6,28	18714,87	117529	12658
154	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,28	94	590	
155	С143018-23	Плиты покрытий ,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжлого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,78	25300	45034	
156	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетонна за сульфатостойкий цемент	м3	1,78	94	167	
157	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетонна всех видов, кроме ячеистого выше 15	м3	1,78	-250	-445	
158	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетонна всех видов, кроме ячеистого выше 20 до 22,5 мз	м3	1,78	-134	-239	
159	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1 т19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Дв 580 мм КЦО1	М3	0,14	4487,5	628	

167	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	70	373,97	26178	1069
168	Е0127-21-2	Устройство однослойных покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	2063,79	278,52	574809	19746
169	Е0127-21-3	Устройство однослойных покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	2063,79	279,65	577145	23674
		Итого прямые затраты				**2147563**	**88561**
		Накладные расходы				**88561**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				**134167**	
		ИТОГО				**2370291**	
Локальная смета 02.-06. на Строительство сетей В1, В9,СЛ							
Раздел 1							
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в твол экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	549	27,84	15281	4718
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами	М3	17	262,72	4466	5047
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	13	218,93	2846	3216
4	Е0101-134-1	Уплотение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНА	М3	57	21,55	1228	942
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ОБСЫПКА	м3	220	134,1	29502	33337
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и катлованов бульдозорами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	345	6,48	2235	704
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и катлованов бульдозерами мощностью грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	345	9,6	3312	1043
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	345	21,55	7433	5699
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7	300,57	2104	1169

2130

5026

2858.

37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0051	247994,13	1265	540
		Итого прямые затраты				**69672**	**57018**
		Накладные расходы				**57018**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			7601	
		Итого:				**134291**	
	Смета 02-06 раздел 2 существующие резервуары						
		Раздел 3 Объемы работ внутри станции					
46	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100	м	45	156,07	7023	7150
47	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт 2 кп -Вст 4 кп, 114 х4 мм	м	45	1080	48600	
48	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек лил клапнов обратных диам 100 мм	шт.	1	411,46	411	310
49	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр для воды и пара, Ру 1 МПА /10 кгс/ см2/ , Ду 100 мм	шт.	1	6480	6480	
50	Е0122-40-3	Приварка фланцев к сталным труба -дам дм 1000 мм	шт.	2	156,43	313	328
51	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3 сп2, ВСт 3 сп Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт.	2	492	984	
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм	т.	0,0072	247994,13	1786	762
53	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 100 мм	м	45	11,13	501	616
54	Е0113-26-21	Окраска металических огрунтовых поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	16,11	27,26	439	45
		Итого прямые затраты				**66537**	**9211**
		Накладные расходы				**9211**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**4545**	
		Итого без оборудовоние				**80293**	
	Смета 02-02 Строительство водопроводных сетей						
14	Е0101- 27-3	Засыпка траншеей и котлованов бульдозерами мощностью 59 квт, при перемещении грунтов 3 группы до 5 м НЕСЖИМАЕМЫЙ ГРУНТА	м3	2240	7,57	16963	5342

15	Е0101-27-9	Засыпка траншеей и котлованов бульдозерами мощностью 59 квт, при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2240	9,84	22041	6941
27	Е0122-37-3	Вентили проходные муфтовые 15чч8п2 для воды и пара Ру 1,6 мпа /16 кгс/ см2 , д 25 мм	шт.	4	18075,87	72303	1568
68	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	1194	373,97	446517	18227
69	Е0127-21-2	Устройство основыний и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхный слой толщиной 15 см	м2	966	278,52	269051	9243
70	Е0127-21-3	Устройство основыний и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхный слой толщиной 15 см	м2	966	279,65	270145	11081
		Итого прямые затраты				**1097020**	**52402**
		Накладные расходы				**52402**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**66365**	
		Итого:				**1155784**	
		Раздел 6 Контрольнфый колоддец					
55	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетоных колодецев с с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	м3	0,54	16089,71	8688	2154
56	С143001-54	Надбавка или скидка к сметной стоймости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,54	94	51	
57	С143018-24	Плиты покрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуров, колодецев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	32800	9184	
58	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетонна всех видов кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,28	-250	-70	
59	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетонна всех видов кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,28	-134	-38	

60	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1 т19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Дв 580 мм	м	0,07	4487,5	314	
61	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1 т19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Дв 580 мм	м	0,89	5330	4744	
62	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб д 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,005	70074,97	350	344
63	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт 2 кп -Вст 4 кп, 108 х5 мм	м	5,02	1260	6325	
						29549	2498
		Итого прямые затраты				2498	
		Накладные расходы	6%			1923	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				33970	
		Итого:				**3774629**	
		итого по смете	2,72%			102670	
		Временные здание и соорж.				**3877299**	
		Итого:	0,91%			35283	
		Доп. затраты в зимнее время	1%			38773	
		затраты за выслуга лет	0,40%			15509	
		затраты доп. отпуск				3966864	
		Итого:				6515891	
		Итого в текущих ценах 2009 К = 1,64258				781907	
		налоги, сборы и платежи 2%				130317	
		Итого:				6 646 208	
		НДС 12 %				797545	
		Итого:				**7443753**	
		С коэф-том -0,998765				7434560	
		в том числе НДС 12%				**796560**	

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Форма № 2

НАИМЕНОВАНИЕ "Ремонтно-воостановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2009г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран-курлыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»

№ п/п	Шифр № позиций	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	ст-ть единиц тенге	Общая стоимость тенге	Наклад-ные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-02. Строительство сетей В1, В9,СЛ Раздел 3. Объемы работ внутри станции					
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Установка для приготовления питьевой воды. Производительность 20м3 / час	шт	10,29%	15343934	1578682	
		Итого:				1578682	
		Итого в текущих ценах 2009 К = 1,64258				2593112	
		Налоги, сборы, обязательные платежа	2%			51862	
		Итого:				2644974	
		НДС 12 %				317397	
		Итого с НДС				2962371	
		С коэф-том -0,998765				2958712	
		В том числе НДС 12%				317 005	

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Форма № 2

НАИМЕНОВАНИЕ "Ремонтно-воостановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2009 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран-курлыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»

№ п/п	Шифр № позиций	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	ст-ть единиц тенге	Общая стоимость тенге	Наклад-ные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-01. Строительство водовода					
28	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 250 мм ГИЛЬЗЫ	км	0,0018	147942,61	266	167
29	E0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 250 мм ГИЛЬЗЫ	км	0,0044	155788,86	685	426
30	E0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 250 мм ГИЛЬЗЫ	км	0,011	217692,6	2395	1539
31	C130804-290	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,6 Мпа, SDR 26	м	1,82	1930	3509	
32	C130804-292	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,6 Мпа, SDR 26 Db 289 мм	м	4,44	3060	13599	
33	C130804-295	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,6 Мпа, SDR 26 Db 413 мм	м	11,11	6220	69104	
45	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцей трубопроводов диам 50-65 мм	км	0,046	8097,13	372	480
46	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцей трубопроводов диам 100 мм	км	0,014	8287,15	116	146
47	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцей трубопроводов диам 150 мм	км	0,01	10216,13	102	125

48	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцей трубопроводов диам 250 мм	км	8,16	12837,13	104757	119109
49	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцей трубопроводов диам 300 мм	км	0,028	13540,88	379	409
60	С130902-52	Задвижки параллельные фланцеые с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт.	1	5190	5190	
85	503-80301-1-1	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 50 ММ И-026.00.00	1000 шт.	0,003	15862,28	48	
86	503-80304-1-1	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 50 ММ И-070.00.00	1000 шт.	0,001	47586,85	48	
87	503-80305-1-1	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 50 ММ И-071.00.00	1000 шт.	0,013	62316,11	810	
88	С1308041-18	Трубо напорные среднего типа из полиэтилена низкого	10 м	0,016	12100	194	
89	С130804-24	Трубо напорные среднего типа из полиэтилена низкого	10 м	0,02	47200	944	
90	С130804-265	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПА SDR 21	м	30,5	2370	72285	
91	С130804-38	Муфта, д -40 мм	10 шт	0,1	243	24	
110	Е0127-61-1	Усановка столлбиков сигнальных железобетонных	шт	4	273,95	1096	692
111	С143019-210	Столбики сигнальные БЕТОН В 30	м3	0,16	16000	2560	
112	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетонна всех видов, кроме ячеистого выше 15 до 20 мз	м3	0,16	250	40	
113	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетонна всех видов, кроме ячеистого выше 20 до 22,5 мз	м3	0,16	134	21	
114	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетонна всех видов, кроме ячеистого выше 22,5 до 25 мз	м3	0,16	134	21	
115	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетонна всех видов, кроме ячеистого выше 25 до 27,5 мз	м3	0,16	146	23	

116	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетонна всех	м3	0,16	166	27	
117	С143001-63	Надбавка к сметной стоймости при изменении марки бетонна по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,16	310	50	
118	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетонна за сульфатостойкий цемент	м3	0,16	94	15	
119	Е0106-1-13	Устройство бетоннах фундаментов - сталбов под	м3	1,26	10620,35	13435	1073
160	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	т	0,7235	133700	96732	
161	Е0108-6-9	Кладка рядов из кирпича	м3	1,39	7646,05	10615	1681
162	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуарр из кирпичного или	м2	202,92	295,99	60062	11449
163	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных порытий дорожек и тротуаров	м2	202,92	299,86	60847	6680
170	Е0127-52-1	Устройство асфальтобетонных порытий из холодных асфальтобетонных смесей,	м2	2063,79	256,54	529450	23798
171	Е0127-52-4	Устройство асфальтобетонных порытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа	м2	12382,7	40,63	503123	3294
172	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БЕТОННОЕ	м3	2,31	10040,78	23244	1615
		Итого прямые затраты				**1576188**	**172683**
		Накладные расходы				**172683**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				**104932**	
		ИТОГО				**1853803**	
Локальная смета 02.-06. на Строительство сетей В1, В9,СЛ							
Раздел 1							
17	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	шт	2	307,8	616	800
19	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижок или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	2	2070,39	4141	2785
20	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	шт	2	1230,66	2461	1790
22	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч 6 бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 250 мм	шт	2	23600	47200	

23	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 200	шт	2	16300	32600	
24	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм фланец	шт	2	156,43	313	328
25	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным	шт	4	391,37	1565	1579
26	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм фланец	шт	4	481,59	1926	1931
28	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0	шт	2	492	984	
29	С1300809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0	шт	4	1140	4560	
30	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0	шт	4	1480	5920	
32	С130809-12	фланцы свободные на приварном кольце из стали ВСт 3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/ 10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2	492	984	
34	503-80305-1	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 110 ММ И-071.00.00	1000 шт	0,002	2316,11	125	
35	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 110 мм ОТВОДЫ	10 м	0,2	6470	1294	
36	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21DB 98,8 мм. ОТВОДЫ	м	0,5	388	194	
38	Е0122-38-3	Врезка в сушествующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	шт	1	1073,13	1073	603
		Итого прямые затраты				**105956**	**9816**
		Накладные расходы				**9816**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			7535	
		Итого:				**123307**	
	Смета 02-06 раздел 2 существующие резервуары						
43	Е0106-40-2	Дезенфекция емкостей для питьевой воды	м3	1000	52,65	52650	25043
44	Е0106-40-1	испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	1000	24,6	24600	12568
		Итого прямые затраты				**77250**	**37611**
		Накладные расходы				**37611**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**6%**			**6892**	
		Итого без оборудовоние				**121753**	

		На водоразборный шкаф на 1 водоме ер смет №02-07					
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с ткосами с планировка на месте	мз	0,3	218,93	66	74
2	Е0106-3-1	Устройство бетонных фунтаментов объема до 5 м 3 под оборудование	м3	0,13	10506,91	1366	96
3	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ПЛАСТИНА	т	0,0025	93997,62	234	87
4	Е0109-53-3	монтаж шкафа стального на фундаментах	т	0,0219	16367,84	358	291
5	С12021-237	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0188	1584400	2900	
6	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголоков	т	0,0031	114900	356	
7	Е0126-28-3	Нанесите пенопролируетана толщиной 30 мм методм напыления	м3	0,0055	23164,96	127	29
8	0502 п. 704	Стоимость пенополиуретана	т	0,0002	966000	240	
9	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	т	0,0351	17355,77	610	400
10	С12021-0245	отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и...	т	0,0351	172800	6071	
11	Е0106-11-7	Установказакладных деталей весом до 4 кг касынки	т	0,0007	93997,62	66	25
12	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы д 150	км	0,0004	348390,19	139	37
13	Е0126-28-3	Нанесите пенопролируетана толщиной 30 мм методм напыления	м3	0,0055	6740,11	37	29
14	0502п 704	Стоимость пенополиуретана	т	0,0002	966000	240	
15	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	м	1,8	456,67	822	142
16	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,4	329,67	132	31
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затратов, клапанов обратных, кранов проходных на тру-ных из стальных труб д до 25 мм	шт.	2	473,47	947	691

18	С130901-31	Выентили проходных муфтовые 15 ч 8 п 2 для воды и пара Ру 1,6 МПА /16 кгс /см 2/ Ду 15 мм	шт.	1	350	350	
19	С130904-2	Краны водоразборные диам 15 мм	шт.	1	432	432	
20	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров / диам до 40 мм	шт.	1	75,82	76	86
21	С131102-15	Счетчик (водомер) холодной воды вск	шт.	1	8320	8320	
22	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПА /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт.	2	757	1514	
23	С130804-37	Муфта , д-32 мм	10 шт.	0,1	131	13	
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ь один раз внутри и снаружи шкафа	м2	1,26	21,8	28	7
25	Е0113-26-21	Окраска металических огрунтовых поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	2,52	27,26	69	7
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ь один раз труб	м2	0,124	21,8	3	1
27	Е0113-26-21	Окраска металических огрунтовых поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	0,248	27,26	7	1
28	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт.	1	583	583	
29	С1515-0022	Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ	шт	1	71,3	71	
30	С11011-818	Петля врезная	шт.	2	21	42	
31	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравйных	м3	6	2281,8	1369	350
32	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	0,58	10040,78	5834	404
		Итого прямые затраты				**33410**	**2790**
		Накладные расходы				**2790**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**2171**	
		ИТОГО				**38371**	
	Смета 02-02 Строительство водопроводных сетей						
20	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 250	км	0,0006	147942,61	89	56
21	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 300 мм ГИЛЬЗЫ	км	0,0024	155788,86	374	232
24	Е0123-31-1	Промывка с дезинфкуцей трубопроводов д 50-65 мм	км	0,004	8097,13	32	42
25	Е0122-31-3	Промывка с дезинфкуцей трубопроводов д 100 мм	км	0,865	8287,75	7169	9003

55	Е 0122-41-2	Устройство круглых колобцев из сборного ж/б мокрых колодцы	м3	1,56	15552,3	24262	6056
71	Е0127-52-1	Устройство основыний и покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см типа БХ	м2	966	256,54	247820	11139
72	Е0127-52-4	Устройство основыний и покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	966	40,63	39250	257
		Итого прямые затраты				**318996**	**26785**
		Накладные расходы				**26785**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**20747**	
		Итого:				**366528**	
		Смета 02-07-01 раздел 5 канал					
48	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,1	1986,57	2185	1174
49	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из яжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	1,02	26600	27132	
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за суульфатостойкий цемент	м3	1,02	94	96	
51	С143018-23	Плиты покрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуров, колодецев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,08	25300	2024	
52	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетонна всех видов кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,08	-250	-20	
53	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетонна всех видов кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,08	-134	-11	
54	С143001-54	Надбавка или скидка к сметной стоймости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,08	94	8	
		Итого прямые затраты				**31414**	**1174**
		Накладные расходы				**1174**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**1955**	

		Итого:				**34543**	
		Смета 02-07-03 на автоматика					
1	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый	шт	1	38300	38300	
2	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт / управления навесной высота ширина и глубина до 9000 х 600х 500 мм	шт	1	663	663	361
3	75-6-3 прим	Шкаф металический ЯУЭ-0863 типа Я 5110-4174 УХЛ 4 управления навесной высота ширина и глубина до 9000 х	шт	1	48500	48500	
4	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт / управления навесной высота ширина и глубина до 9000 х 600х 500 мм	шт	1	663	663	361
5	1704-50540	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РДК -3 ТУ 25-02-300393-78	шт	2	2252,34	4505	
6	Ц0111-31-1	Приборы устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах массой до 5 кг	м	2	68,91	138	113
7	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладныфми скобами полосками с установкой	1000 м	13	175,2	2278	1152
8	С151603-21	Кабели контрольные марка КВВГ число жил и сечение 4х 1,5 мм 2ем	1000 м	0,01	74900	749	
9	С151603-39	Кабели контрольные марка КВВГ число жил и сечение 4х 1,5 мм 2ем	1000м	0,003	110700	332	
10	С151803-46	Каробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей	шт	2	3500	7000	
		Итого прямые затраты				**103128**	**1987**
		Накладные расходы				**1987**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**6307**	
		Итого:				**111422**	
		оборудовоние				**91305**	
		Итого без оборудование				**20117**	
		Смета 02-08-01. на силовоке оборудование					
1	Ц0108-571-2	Шит, собираемый из отдельных панелей и блоков управлением однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубина до 800 мм шкафного ипытание	м	1,8	6013	10822	6541
2	75-6-41 прим	Шкаф управления Щ1 типа	шт	1	120700	120700	
3	75-6-63	Шкаф управления Щ2 типа ПР 11-1082-21У3, Габаритные размеры 1200х650х250мм	компл	1	64500	64500	
4	Ц0111-168-1	Ячейка управления	шт.	2	1174,59	2349	1332
5	290116-2032	Ячейка управления АН-370	шт	2	17339,44	34679	

6	Ц0111-250-1	Датчик для измерения и регулировка уровня	шт.	1	210,04	210	174
7	1704- дам	Датчик уровня монометрическая ДМ-375	шт	1	8937,86	8938	
8	Ц0108-411-1	Металич. Руков, наружн. Диаметр до 48 мм	м	4	114,4	458	187
9	241649-1050	Рукав металический Р3-Ц-Х ТУ22-3988-77	1000м	0,004	39821,05	159	
10	Ц0108-148-1	Кабель 9035квт проложенных в трубах	м	4	27,7	111	77
11	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кв прокладываемые с креплением накладными скобками	м	14	73,1	1023	370
12	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5мм2	1000м	0,018	93800	1688	
13	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям	м	18	159,9	2878	1279
14	С130806-58	Трубы электросварные прямошовые из стали БСт2 кп - БСт4кп 32мм	м	18	180	3240	
15	Ц010806-58	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукаво до 48мм	ввод	2	202,9	406	201
16	Ц0108-411-5	вводы гибкие степень защиты 1Р40 с металлорукавом из нержавеющей стали диаметром	шт	2	460	920	
17	С151802-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке	м	20	14,6	292	226
18	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	м	60	10,6	636	439
19	Ц0108-412-1	Провода силовые дляэлектроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с	1000м	0,08	82200	6576	
20	С151607-126	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт.	1	702,3	702	654
21	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110мм КСК-8	шт	1	1080	1080	
		Итого прямые затраты	шт			**262367**	
		Накладные расходы				**11481**	
		Ненормируемые и	6%			**2702**	
		Итого:				**276550**	
		оборудовоние				**228817**	
		Итого без оборудование				**47734**	
		Смета 02-08-02 На автоматика					

1	Ц0111-30-1	Приборы, установливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах -приборы установливаемые на резьбовых соединениях	шт	6	84,86	389	267
2	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 копел	шт	4	811	3244	
3	1704-20096	МАНОМЕТР	шт	2	5452,09	10904	
4	Ц0111-31-1	отборное устройство	шт	6	68,91	413	340
5	241973 п 107	отборное устройство давления 16-225П	шт	2	441,88	884	
6	241973 п 107	отборное устройство давления 16-225У	шт	4	512,19	2085	
7	Ц0108-411-1	Металлический руков наружный диаметр до 48 мм	м	4	114,4	458	187
8	241649-1052	Руков металический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 25 мм	1000м	0,004	63713,68	255	
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кв в проложенных трубах блоках и коробах масса 1 м до 1 кг	м	4	27,7	111	77
10	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кв прокладываемые с креплением накладными скобками масса 1	м	24	73,1	1754	634
11	С151603-31	Кабели контрольные марка КЕЕГ, число жил и сечение 4х2,5 мм 2	1000м	0,028	93800	2626	
		Итого прямые затраты	шт			**23123**	**1505**
		Накладные расходы				**1505**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**823**	
		Итого:				**25452**	
		оборудовоние				**10904**	
		Итого без оборудование				**14548**	
		Смета 04-04 На охранное освещение с. Горное					
1	ЕПЭЭСС-1-91	Установка ж/бетонной опоры оа1 с установкой ус1 р	шт	1	16108,3	16108	1309
2	ЦПЭЭСС-1-91	Подвеска провода Ап25	км	0,425	26171,88	11123	1817
3	ЦПЭСС-1-91	Стоймоть оборудования	км	0,425	2817,5	1197	
4	ЦПЭСС-1-91Т	Установка разрядника вентильного РВН -0,5У 1	к-т	1	4642,02	4642	871
5	ПЭСС-1-91Т	Стоймоть оборудования	к-т	1	5002,5	5003	
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами	м3	22	218,93	4816	5443

7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух катлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16	134,1	2146	2425
8	Е01034-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементых труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	км	0,009	230316,38	2073	272
9	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диам 12 мм	шт	1	247,7	248	107
10	Ц0108-472-1	Заземлитель горизантальный в траншее из круглой стали диам 12 мм	м	20	51,7	1034	578
11	Ц0108-472-2	Заземлитель вертикальный из круглой стали, размер 75х75х5 мм	шт	1	568,8	569	146
12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	25	26,4	660	465
13	Ц0108-143-1	Покрытые кирпичом одного кабелья, положенного в траншее	м	25	37,4	810	344
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кв в проложенных трубах блоках и коробах масса 1 м до 1 кг	м	9	27,7	249	173
15	Ц0108-147-1	Кабели до 35 кв прокладываемые с креплением накладными скобками масса 1 до 1 кг	м	8	34,1	273	193
16	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кв прокладываемые с креплением накладными скобками масса 1 до 1 кг	шт	8	73,1	585	211
17	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кв сечение до 35 мм2	шт	1	2021,1	2021	979
18	Ц0108-164-1	Муфта концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кв сечение до 35 мм2	шт	1	4421,2	4421	1730
19	Ц0108-526-2	Автомат одно-двух-трехполюсный установливаемый на конструкций на стене или колонные на ток до 100 А	шт	1	862	862	327
20	1504-1009	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-3МТУЗ АП50-3МУЗ АП50-3ТУЗ АП50-3 УЗ	шт	1	402,2	402	

		Материалы, не учтенные ценником					
21	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В марка АВВГ число жил и сечение 4х2, 5 мм 2	1000 м	0,04	67700	2708	
22	С151603-34	Кабели контрольные марка КВВГ число жил и сечение 4х 1,5 мм 2ем	1000 м	0,01	179100	1791	
23	С151610-13	Муфта концевая для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 12,6 и 10 вк типа ПКВЭ-1 кабеля, напряжение до 1 кв сечение до 35 мм2	шт	1	3870	3870	
24	2405-1538	Муфта Концевая Ма4товая 4 км 4-Т	шт	1	13475,36	13475	
25	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм м-75	1000 шт	0,105	10600	1113	
		Итого прямые затраты	шт			**82199**	**17341**
		Накладные расходы				**17341**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**5577**	
		Итого:				**105117**	
		оборудовоние				**6602**	
		Итого без оборудование				**98515**	
		Смета 04-05 на демонтажные работы по сетям 04 кв с. Горное					
1	Е0133-101-1-1	Демонтаж деревянных одинарных А-образных концевых , анкерных опор на приставках для ВЛ 0.38	опора	1	4026,24	4026	2932
2	Е0133108-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кв 1мм	км	0,34	3527,89	1199	699
		Итого прямые затраты				**5226**	**3631**
		Накладные расходы				**3631**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**532**	
		Итого:				**9389**	
		Смета 07-02 на покрытия тип 1					
1	Е0101-164-2	Устройство корыта с планировкой грунта на месте	м3	45	218,93	9852	11133
2	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12см. Толщ. 15 см	м2	130,5	278,52	36347	1249
3	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	130,5	192,23	25086	1497

4	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 5 см нижний слой	м3	130,5	407,47	53175	1909
5	E127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27 - 53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м3	261	48,04	12539	3
6	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ верхний слой	м2	130,5	522,98	68249	1909
7	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	33	625,56	20644	4847
8	C143003-10	Камни бетонные бортовые м-400 БР100.30.15	м3	1,42	25200	35759	
		Раздел 2 Покрытие тип 2					
9	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуарр из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	23	295,99	6808	1298
10	E0127-55-1	Устройство асфальобетонны х покрытий дорожек и трубопроводов однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонный смеси толщиной 3 см	м2	23	426,23	9803	757
11	E0127-55-2	Устройство асфальобетонны х покрытий дорожек и трубопроводов однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонный смеси толщиной 0,5 см	м2	46	66,42	3055	243
12	E0127-34-2	Устройство бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий оснований под тротуарр из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м	46	421,55	19391	6757
13	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300. БР 100.20.08.	м3	0,736	24600	18106	
		Итого прямые затраты	шт			**318814**	**31602**
		Накладные расходы				**31602**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**21025**	
		Итого:				**371441**	
		Смета 07-04 На устройство лотков с. Горное					

1	Е0137-74-3	Устройство лотков С заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,66	2021,6	1334	1002
2	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	6	2080	12480	
		Итого прямые затраты	шт			**13814**	**1002**
		Накладные расходы				**1002**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**889**	
		Итого:				**15705**	
		Дополнительны смета №2					
1	Е122-8-13	Укладка стальных водопровд ных труб д = 700 мм Футляр	км	0,008	9	3847	1394
2	С130806-139	Трубы электросварные прямотовные и спиральнотовне 72078 мм	м	8	18600	148800	
3	Е0122-35-3	Установка т чугунных задвижек и обратных клапнов д= 150 мм	шт	2	585,99	1172	860
4	С130902-55	Задвижка параллельные фланцевые , РУ 1 М МПа (10	шт	2	11500	23000	
5	Е0106 -3 - 6	Установка летного фундамента зборы из В12,5	м3	4,5	10241,57	46087	2199
6	Е0109-29-1	Монтаж металических ограждения из сетки	т	0,651	13711,47	8926	1141
7	С12021-267	Ограждение металических из сетки	т	0,651	133700	86908	
8	футляр	Укладка а/ц водопроводных труб д= 500 мм (футляр)	км	0,0018	2757085	4985	656
		Итого прямые затраты				**323725**	**8050**
		Накладные расходы				**8050**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			**19907**	
		Итого:				**351682**	
		итого по смете без оборудованием				**3467436**	
		Оборудование				**337628**	
		Временные здание и соорж.	2,72%			**94314**	
		Итого:				**3561750**	
		Доп. затраты в зимнее время	0,91%			**32412**	
		затраты за выслуга лет	1%			**35618**	
		затраты доп. отпуск	0,40%			**14247**	
		Итого:				**3644027**	
		итого с оборудованнем				**3981655**	
		Итого в текущих ценах 2009 К = 1,64258				**6540187**	
		Налоги, сборы, платежи	2%			**130804**	

		Итого:				6670991	
		НДС 12%				800519	
		Итого:				7471510	
		с понижающим к = 0,998765				7462283	
		в.т.ч. НДС 12%				799531	

Заказчик:

Инженер:

Подрядчик:

ПРОТОКОЛ
совещания технического совета
Сарыагашского района ЮКО

г. Сарыагаш 07 декабря 2009г

Рассматриваемый объект: **«Ремонтно – восстановительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашского района ЮКО(корректировка) »**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Альсеитов Ж.- заместитель Акима Сарыагашского района;
2. Момбеков К. – начальник отдела управления энергетики и КХ
3. Оспанов И. – начальник отдела строительство района –заказчик;
4. Ниязов Р. – директор ТОО «Сеним - проект»
5. Сыдыкова Б. – директор ТОО «СБМ и Компания»
6. Жиенбаев Е. – заместитель Акима Капланбекского с/о;
7. Представитель эксплуатационной организации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Письмо заказчика за №672а от 04.12.2009 г замена СМР по локальной дополнительной смете №1 на локальную дополнительную смету №2 (смета прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Зам Аким Капланбекского с/о Е. Жиенбаев, начальник отдела управления энергетики КХ К.Момбеков.

В связи с производственной необходимостью из сметы исключить СМР по локальной дополнительной смете №1 и включить СМР по локальной дополнительной смете № 2.

Другие присутствующие поддержали предложение выступивших.

РЕШИЛИ:

1. Исключить СМР по локальной дополнительной смете №1 общая сумма 621,652 тт и учесть включить СМР по локальной дополнительной смете №2 общая сумма 621,652 тт.

1. Альсеитов Ж.- заместитель Акима Сарыагашского района_____
2. Момбеков К. – начальник отдела управления энергетики и КХ_____
3. Оспанов И. – начальник отдела строительство района –заказчик_____
4. Ниязов Р. – директор ТОО «Сеним - проект»_____
5. Сыдыкова Б. – директор ТОО «СБМ и Компания»_____
6. Жиенбаев Е. – заместитель Акима Капланбекского с/о_____
7. Представитель эксплуатационной организации_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел Строительства Сарагашскому района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Туран курылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 41 от 16 июня 2009 г.

Форма № 3

Справка № 4
о стоимости выполненных работ
за октябррь 2009 г.

по объекту "Ремонтно восстанавительные работы системы водоснабжения с/о Капланбек Сарыагашкого района ЮКО"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		Сначала года по отчетный мецяц		в том числе за отчетный мецяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	51469992	57646390	13792006	15447047
2	Инженниринговы услуги 0,48 %	247056	276703	66202	74146
3	Авторский надзор 0,2 %	102940	115294	27584	30894
4	Оплата за ПСД	1567247	1755317		
	Всего коплате:	**53387235**	**59793704**	**13885792**	**15552087**

Заказчик:

Начальник Отдел строительства
Сарыагашкого района.
_____ Оспанов И.Т.

Инженер:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»
_____ Оразкулов Н.А.

Подрядчик:

Директор. ТОО «СБМ и Компания»
_____ Сыдыкова Б.М.

Вед. Специалист ТОО "Туран курылыс" _____ О.Бейсенбаев

23.10.09.

Приложение к
договору №___42,41
от 16.06.__2009г.

"Заказчик " __ГУ " Отдел строительства Сарыагашского района"

"Инженер" _ТОО "Туран курылыс"

"Подрядчик" ТОО "СБМ и компания "

ПРОТОКОЛ

Договорной цены на строительство объекта :

"Ремонтно-восстановительные работы системы водоснабжения с/о Капламбек Сарыагашского района ЮКО"

1. Договорная цена согласно протокола № 5 от __16.06__2009г.	**122000000**
2. Минус стоимость ПСД	1755317
3. Возврат в бюджет	3350000
4. Договорная цена без ПСД	**116894683**
5. Прямые затраты подрядчика без прочих затрат: 0,68%	**116105168**
6.Прочие затраты 0,68%	
В том числе:	789515
инжиниринговые услуги 0,48 %	557305
авторский надзор 0,2%	232210

7. Коэффициент рыночного отношения к стрроительно-монтажным работам и прочим затратам :

116105168 : 116248760 **0,998765**

Где: 116248760 -сметная стоимость строительства в текущем уровне цен (прямые затраты подрядчика по ПСД)

Заказчик: Инженер: Подрядчик:

31.04.09.